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LICITACION ABREVIADA 2016 LA-000002-2483

ACTO DE ADJUDICACION
LICITACION ABREVIADA 2016 LA-000002-2483

FECHA Y HORA: ACTA TIPO DE CAMBIO:
A las 15:30 horas del 15|ASCQ DM 00002-2016 N.A
de junio del 2016.
UNIDAD: AREA DE SALUD CIUDAD [SERVICIO: ADMINISTRACION
QUESADA
OBJETO:

CONSTRUCCION NUEVA SEDE EBAIS SAN JUAN
SOLICITUD MERCADERIA: LICITACION ABREVIADA:

N° 28 2483001724 2016LA- 000002-2483

RESOLUCION FINAL

1:

CONSIDERANDO QUE:

El Area de Salud Ciudad Quesada, promovié la Licitacion Abreviada 2016 LA-
000002-2483 “Construccion Nueva Sede EBAIS San Juan- Area de Salud Ciudad
Quesada, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta N° 3 Miércoles 6 de
enero del 2016, pag 7", segun consta en los folios 0001; cuya apertura de las
ofertas se realizo a las diez horas del veintinueve de abril del 2016, visibles en el
folios 000694 al 0001033 del expediente administrativo; acta visible en los folios
0001040 y 0001041; en tal acto se reciben dos ofertas, a saber:

» Oferta #1: Construcciones Astorga
~ Oferta #2: Constructora Joher S,A.
» Oferta # 3: Arq. Gerardo Acuna Cardenas.

De acuerdo al cronograma que ordena los tiempos de ésta contratacion visible al
folio # 0491 y en apego al articulo 136 del RLCA N° 7494, se establecidé como
fecha de adjudicacion el 10 de junio 2016; sin embargo tal y como consta en los
folios 0001173 y 00011746, ésta Direccion Médica dicté Resolucion Administrativa
ASCQ DM 0727-2016, Objeto: “Prérroga al acto de Adjudicacion” de las ocho
horas del 10 de junio 2016 , quedando el mismo para el dia 22 julio 2016.

. Analisis Administrativo: La Unidad de Gestion de Bienes y Servicios consigna en

el analisis administrativo visible en el folio # 0001042 al 0001047; que las ofertas
recibidas se ajustan administrativamente a lo solicitado en el cartel en el item
cotizado.
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4. Analisis Tecnico:

Conforme al analisis del Area Regional de Ingenieria y Mantenimiento, suscrito por
la Arquitecta Yessenia Arce Araya, Ingeniero Mario Alberto Lizano Rodriguez,
Ingeniera Karla Méendez Zamora, Ingeniero Carlos Luis Espinoza, visibles en los
folios: 0001163 al 0001165; se considera:

Oferta N° 1, presentada por Construcciones Astorga S.A., con un plazo de
ejecucion de 200 dias naturales, monto de la oferta por ¢ 277,300,000.00
(doscientos setenta y siete millones, trescientos mil colones, con 00/100).

En el analisis técnico preliminar se le solicita a la empresa presentar el formulario K,
el desglose detallado de las actividades ofertadas (presupuesto detallado) y la
certificacion de los proyectos inscritos ante el CFIA (Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos) por parte de la empresa constructora. La empresa subsana lo
solicitado en los oficios presentados el dia 16 de mayo y el 31 de mayo. Una vez
concluido el analisis técnico se indica que esta empresa se ajusta técnicamente con
lo solicitado en el cartel de licitacion.

Oferta N° 2, presentada por Constructora JOHER S.A., con un plazo de ejecucion
de 200 dias naturales, monto de la oferta por ¢ 231,588.099.88 (doscientos treinta y
un millones, quinientos ochenta y ocho mil, novecientos noventa y nueve colones,
con 88/100).

En el analisis técnico preliminar se pide a la empresa presentar el formulario J,
copia de las certificaciones de los profesionales responsables y de la empresa
constructora de estar al dia con el CFIA y la certificacion de los proyectos inscritos
ante el CFIA por parte de la empresa constructora. La empresa subsana lo
solicitado en el oficio presentado el dia 17 de mayo. Una vez concluido el analisis
técnico se indica que esta empresa se ajusta técnicamente con lo solicitado en el
cartel de licitacion.

Oferta N° 3, presentada por Arq. Gerardo Acufia Cardenas, con un plazo de
ejecucion de 200 dias naturales, monto de la oferta por ¢ 232,569.512.59
(doscientos treinta y dos millones, quinientos sesenta y nueve mil, quinientos doce
colones, con 59/100).

En el analisis técnico preliminar se pide a la empresa presentar los formularios E, G,
J y K, ademas se solicita el presupuesto detallado de las actividades ofertadas
(presupuesto detallado). La empresa subsana lo solicitado en el oficio presentado el
dia 17 de mayo. Una vez concluido el analisis técnico se indica que esta empresa
se ajusta técnicamente con lo solicitado en el cartel de licitacion.

En analisis técnico, emitido por el Ing. Jimmy Ortiz Duarte, indica que las ofertas
cumplen con los requerimientos solicitados por parte del Centro de Gestion
Informatica. (Folio 0001176).
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CONCLUSION:

Se recibe el expediente con el analisis administrativo elaborado por la Encargada de
Compras del Area de Ciudad Quesada el dia 4 de mayo, en el cual se indica que las tres
ofertas cumplen con todos aspectos administrativos del cartel de licitacion, segun consta
en los folios 1048 y 1049 del expediente.

Una vez valorados todos los elementos en cuanto a aspectos técnicos establecidos en
el cartel de licitacion (ver tabla de ponderacion y analisis técnico adjunto) de las tres
ofertas, se establece una vez aplicada la evaluacion de las propuestas, que:

o La oferta presentada por Constructora JOHER S.A., se ajusta con los
“requerimientos técnicos solicitados” en el cartel y ademas adquiere la mayor
calificacion segun se establece en el punto 5.5 "PONDERACION" del cartel de
licitacion. EI monto de la oferta es de ¢ 231,588.099.88 (doscientos treinta y un
millones, quinientos ochenta y ocho mil, novecientos noventa y nueve colones,
con 88/100), con un plazo de ejecucion de 200 dias naturales. El monto ofertado
por la empresa Constructora JOHER S.A. se encuentra aproximadamente un
0.6% por debajo del presupuesto realizado por esta instancia técnica (ver folios
del 417 y 418 del expediente) y un 0.4% por debajo de la oferta presentad por el
arquitecto Gerardo Acufa Cardenas.

De lo anterior se concluye que el monto ofertado por la empresa Constructora
JOHERSA S.A., se encuentra en un rango razonable con respecto a los precios
de mercado de la zona.

5. La Comisién de Compras, vista en folios 0001170 y 0001171, refiere que todo el
proceso se realizo correctamente para proseguir con el proceso de adjudicacion de
ofertas.

6. La Direccién de Presupuesto, mediante certificacion del dia 26 de enero del 2016,
suscita por la Licda Karen Najera Rodriguez, visible en el folio 000487, consigna el
presupuesto para el proyecto de Construccion Sede EBAIS Tipo 1 San Juan, en la
partida 2550. Igualmente el Lic. Hairo Vega Sandoval, certifica que se cuenta con
los recursos financieros suficientes y reservados para cubrir los egresos que genere
el ejecucion de la compra 2016LA-00002-2483, folio 000490.

POR TANTO
Se acuerda:

De acuerdo al Modelo de Distribucion de Competencias en Contratacion Administrativa
y Facultades de Adjudicacion de la C.C.S.S., aprobado por la Junta Directiva en el
Articulo 7°, sesion N° 8339 celebrada el 16 de abril, 2009, segun oficio N°15.242 con
fecha 29-04-2009 y publicado en La Gaceta N°80 (27-04-2009) y con base en la
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recomendacion suscrita por la Comision Técnica, visible en los folios 0001163 al
0001166, y al criterio de la Comision Local de Compras, visibles en los folios 0001163
y 0001170, se resuelve adjudicar de la siguiente forma, a saber:

e La oferta presentada por Constructora JOHER S.A., se ajusta con los
‘requerimientos técnicos solicitados” en el cartel y ademas adquiere la_mayor
calificacion-

e El monto de la oferta es de ¢ 231,588.099.88 (doscientos treinta y un millones,
quinientos ochenta y ocho mil, novecientos noventa y nueve colones, con
88/100), con un plazo de ejecucion de 200 dias naturales. El monto ofertado por
la empresa Constructora JOHER S.A. se encuentra aproximadamente un 0.6%
por debajo del presupuesto realizado por esta instancia técnica (ver folios del
417 y 418 del expediente) y un 0.4% por debajo de la oferta presentad por el
arquitecto Gerardo Acuna Cardenas.

Asi las cosas, se adjudica a la Constructora JOHER S.A. la cual obtuvo el siguiente
porcentaje: Iltem (100%) .

Forma de Pago: La forma de pago sera como lo indica en cartel- Folio 0000520 “ La
forma de pago sera por avances de obra, segun criterio técnico que se definiran en las
reuniones semanales de inspeccion de acuerdo a los formularios J y K. Estos pagos se
regiran por lo definido en el pazo de entrega y desglose de precios (Formularios C, B2)
y con base en el Diagrama de Gantt, presentados por el contratista y la oficialmente
aprobada por el jefe del proyecto”.

Tiempo de entrega: La obra tiene un plazo de ejecucion de 200 dias naturales.

Vigencia Contrato: Eltiempo de ejecucion de la obra.

OBSERVACIONES:

» "Con fundamento en oficio visible en el folio 0001178 , procedente de la Direccion
de Cobros, Depto. de Cobros Administrativos de la CCSS; se deja constancia de
que el Proveedor adjudicado, se encuentran al dia en el pago de sus obligaciones
con la CCSS".

» De conformidad con la Ley 8783, (que reforma Ley N° 5662 Ley de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares), Art. 22 inciso c); se evidencia en documentos
visible en los folios 0001180 , que 11 Proveedor adjudicado, se encuentran al dia
en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares (FODESAF).
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~ Consulta informe sobre Sanciones a proveedores, visible en folios 0001179. El
Proveedor adjudicado no se encuentran inhabilitados ni apercibido para participar
en este concurso.

» De conformidad con el articulo 91 de la Ley de contratacion Administrativa este acto

podra ser impugnado mediante la presentacién de recurso de revocatoria o
apelacion segun corresponda.

ES TODO.

pis/Ching Zamora
ORA MEDICA

Cc: Archivo.




