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1 ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

1.1 N° de la contratación:  

Contratación Directa N° 2019CD-000003-4402 

1.2 Nombre del objeto 

Contratación de estudios básicos para varios proyectos de infraestructura. 

 

1.3 Justificación  

Los estudios mencionados se desarrollarán para el proyecto del nuevo Hospital de Cartago, terreno con plano de catastro 

número C-1526529-2011, Hospital San Juan de Dios, terreno con plano de catastro número SJ-289793-95, Hospital de 

Puntarenas, terreno con plano de catastro número 6-1605939-2012, Clínica Oftalmológica, terreno con plano de catastro 

número 1-1360164-2009; Centro Tecnológico CCSS (Data Center), terreno con plano de catastro número H-557965-1999 y 

el Hospital de San Carlos, terreno con plano de catastro número 2-849659-2003.  

Según el apartado 3.1 del documento I-ED-03, Gestión del Diseño Civil, del Sistema de Gestión de Calidad de la DAI, se 

requiere realizar un estudio de mecánica de suelos, el cual es necesario para determinar las propiedades físicas y mecánicas 

del suelo para el diseño de la cimentación de la edificación. La importancia del estudio de mecánica de suelos radica en el 

hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones 

son considerables y se podrían producir esfuerzos en los miembros estructurales, que no fueron considerados en el diseño, 

estos esfuerzos podrían generar deformaciones importantes, fisuras, grietas o desplomes en los elementos estructurales que 

podrían producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono. 

Según el apartado 3.1 del documento I-ED-03, Gestión del Diseño Civil, del Sistema de Gestión de Calidad de la DAI y 

considerando la magnitud de los proyectos, se hace necesario la realización de un estudio de impacto vial que permita 

determinar las necesidades de infraestructura vial requeridas, según cada proyecto a realizar, así como el impacto que tendrá 

el hecho de un incremento en el tráfico vial hacia el sector donde se emplazará el nuevo hospital (Cartago), o edificación 

nueva del actual Hospital (San Juan de Dios), así como también en el Hospital de San Carlos con la ampliación del Servicio 

de Urgencias, también es necesario que se evalúe el entorno de cada proyecto, y las posibles afectaciones que puedan 

generarse tanto en el presente como a futuro, a nivel de vías de comunicación por medios de transporte. 

Mediante la contratación directa 2017CD-000022-4402, se gestionó la tramitación ante la SETENA, del documento de 

evaluación ambiental D-1 para el proyecto del nuevo Hospital de Puntarenas, emitiéndose la Resolución N° 1899-2018-

SETENA, que en el Considerando primero, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica, resuelve que sea elaborado el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, otorgando adicionalmente los términos de referencia requeridos para su 

desarrollo. Se decide contratar este servicio profesional, en vista de que es un tema que requiere especialización en diferentes 

áreas profesionales, de las cuales hay inopia en la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, lo anterior considerando que el 

estudio de impacto ambiental, requiere la realización de estudios complementarios relacionados con hidrología, arqueología, 

así como datos propios del análisis de factores ambientales, como flora, fauna, biología del lugar, ecosistemas de las zonas. 

Cabe mencionar, que el plazo otorgado por la SETENA, para la presentación de este estudio es de un año, a partir de la fecha 

de resolución, siendo la fecha límite 29 de agosto de 2019. 
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Según el punto 21 de la Gestión de Diseño D-ED-01 del Sistema de Gestión de Calidad de la DAI, se debe realizar la gestión 

ambiental del proyecto Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios, con el fin de obtener la viabilidad ambiental 

correspondiente, para lo cual se deberá efectuar el trámite del documento de evaluación ambiental D-1 ante SETENA, para 

ello se decide contratar este servicio profesional, en vista de que es un tema que requiere especialización en diferentes áreas 

profesionales, de las cuales hay inopia en esta Dirección, ya que involucra aspectos relacionados con flora, fauna, biología 

del lugar, y puede requerir de estudios específicos (arqueología, biología, entre otros). 

Como parte del alcance, por el tamaño y nivel de resolución del proyecto de Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de 

Dios, se deberá incluir como parte de la infraestructura en el sitio de emplazamiento, la instalación de un sistema de 

almacenamiento y distribución de combustible consistente, en tanques de almacenamiento para autoconsumo, sistema de 

bombeo y tuberías de trasiego. Para poder llevar a cabo la instalación de estos elementos, es necesario como parte de los 

estudios y consultas previas, solicitar la aprobación del terreno para tanque de autoconsumo nuevo ante el MINAET. Uno de 

los requisitos para cumplir con lo solicitado por el MINAET es el siguiente: “Constancia de SENARA o la compañía de agua 

potable respectiva que administra la región, en la cual se indique si la empresa debe observar condiciones especiales para el 

desarrollo del proyecto, o si existen restricciones que impidan su realización”. Para que SENARA emita dicha constancia, es 

necesario realizar un estudio hidrogeológico con los términos de referencia dados por este Ente, para que se den a conocer 

las condiciones del lugar donde se ubicaría el sistema de almacenamiento y distribución de combustible. 

Como se indicó anteriormente, los estudios a contratar son fundamentales para desarrollar de forma adecuada un proyecto 

de infraestructura, por ello están tipificados como parte de los estudios básicos y preliminares requeridos, según el Colegio 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). 

Además, estos estudios es parte de los estudios básicos correspondiente a la fase en que se encuentra el proyecto, y la 

Administración no cuenta con personal capacitado, ni equipo para la realización de este tipo de estudios. 

1.4 Objeto y propósito 

Contratación de servicios de una empresa y/o profesionales, para realizar, estudios de mecánica de suelos, estudios de 

impacto vial, estudio de impacto ambiental, los servicios profesionales para realizar y completar todos los requisitos solicitados 

en el Documento de Evaluación Ambiental D-1 ante la SETENA, así como la tramitación correspondiente ante dicha instancia, 

hasta obtener la resolución final para este trámite y estudio hidrogeológico, para construcción y operación de un tanque de 

combustible. Todos estos son parte de los estudios básicos a realizar, para los proyectos Hospital Nuevo de Cartago, Hospital 

Nuevo de Puntarenas y Nueva Torre de Urgencias y Quirófanos del Hospital San Juan de Dios, todos de la CCSS. Los 

productos esperados están especificados en el punto 1.6 para el proyecto indicado en el punto 1.5. 

 

1.5 Ubicación 

Proyecto Provincia Cantón Distrito Nº Plano Catastro 

(1) Clínica 

Oftalmológica 
01 San José 01 San José 07 Uruca 1-1360164-2009 
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Proyecto Provincia Cantón Distrito Nº Plano Catastro 

(2) Centro 

Tecnológico CCSS (Data 

Center) 

04 Heredia  07 Belén 03 Asunción H-557965-1999 

(3) Hospital Nuevo de 

Cartago 
03 Cartago 08 El Guarco 01 Tejar C-1526529-2011 

(4) Hospital San Juan 

de Dios 
01 San José 01 San José 03 Hospital SJ-289793-95 

(5) Hospital Nuevo de 

Puntarenas 
06 Puntarenas 01 Puntarenas 08 Barranca 6-1605939-2012 

(6) Hospital de San 

Carlos 
02 Alajuela 10 San Carlos 01 Quesada 2-849659-2003 

1.6 Productos esperados:  

Específicamente los productos esperados de la contratación son los siguientes: 

Renglón Productos esperados 

Renglón UNO 

Estudios de mecánica de suelos para los proyectos: 

• Clínica oftalmológica 

• Centro Tecnológico CCSS (Data Center) 

Renglón DOS 

Estudios de impacto vial para los proyectos: 

• Hospital Nuevo de Cartago 

• Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios 

• Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos  

Renglón TRES 
Estudio de impacto ambiental 

• Hospital Nuevo de Puntarenas 

Renglón CUATRO 
Documento de evaluación ambiental D-1 ante la SETENA 

• Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios 

Renglón CINCO 
Estudio hidrogeológico para construcción y operación de un tanque de combustible 

• Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios. 

1.7 Estimación presupuestaria 

El presupuesto estimado para esta contratación es de: 
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Renglón Monto Estimado 

Renglón N°1: Estudios de mecánica de suelos ₡5.912.940,00 

Renglón N°2: Estudios de impacto vial ₡18.010.000,00 

Renglón N°3: Estudio de impacto ambiental ₡12.165.219,00 

Renglón N°4: Documento de evaluación ambiental D-1 ante la SETENA ₡2.619.213,00 

Renglón N°5: Estudio hidrogeológico para construcción y operación de un 
tanque de combustible 

₡7.743.808,00 

Total ₡46.451.180,00 
 

 
 

2 CONDICIONES LEGALES 

2.1 Presentación 

Todos los documentos deben ser legibles y presentados de forma clara y completa. Deben utilizarse únicamente los 

formularios adjuntos, sin alterar su contenido, sin enmienda, borrones, entrelíneas o alteraciones que hagan dudar de su 

legitimidad, con el fin de reducir el riesgo por falta de información; minimizar la subsanación, facilitar el estudio de las ofertas 

en menor tiempo y consecuentemente permitir el cumplimiento oportuno de los plazos.  

Lo anterior, debe introducirse en un sobre cerrado y debidamente rotulado, dirigido a: 
 

 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería 

Subárea de Gestión Administrativa y Logística 
Contratación Directa 

2019CD-000003-4402 
Contratación de estudios básicos para varios proyectos de infraestructura. 

 
2.2 Apertura de ofertas  

El acto de apertura de ofertas se realizará el día 27 de febrero de 2019 a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de las 
oficinas de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la CCSS, ubicadas en oficinas Centrales de la CCSS, Edificio Anexo, 
piso 12. 
 
Asimismo, podrá presentar su oferta suscrita, con certificado digital (con firma validada y activación para PADES LTV, según 

lo señalado en la Guía de Firma Digital para Adobe Reader DC, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones), 

mediante la cuenta de correo electrónico git_dai@ccss.sa.cr. 

 
 
 
 

mailto:git_dai@ccss.sa.cr
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2.3 Marco legal 

Rige para este concurso, la legislación vigente aplicable a la materia. En lo no previsto en el presente cartel, tutelarán las 
Condiciones Generales para la Contratación Administrativa Institucional de Bienes y Servicios desarrollada por todas las 
unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Localización web: http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones_Generales.zip  
 
2.4 Tramitadora y administradora del concurso 

Será la DAI de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, quien designa al Arq. Jorge Gómez Duarte como responsable 

del contrato, y al Lic. Johnny Alexander Vargas Vargas como administrador del concurso, para fungir como enlaces entre el 

oferente, adjudicatario y la Institución. 

 
2.5 Vigencia de la oferta 

Según lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la oferta se presume vigente 

hasta la firmeza del acto final de la contratación. 

2.6 Número de proveedor 

Los oferentes deberán estar inscritos en el registro de proveedores de la CCSS, e indicar su número de proveedor. Además, 
deberán tener registrado el código de artículo siguiente: 
 

Código Nombre 

0-06-10-0013 Servicios profesionales para estudio de suelos 

0-06-10-0014 Servicios profesionales en impacto ambiental 

0-06-10-0032 Servicios profesionales en arquitectura e ingeniería civil 

0-06-10-0012 Servicios profesionales en geología 

 
Ver el “Procedimiento para la Inscripción y Actualización de Proveedores” en http://www.ccss.sa.cr/tramites?t=31. 
 
2.7 Representación 

La oferta deberá estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa, o quien tenga capacidad legal para 
hacerlo. 
 
2.8 Documentos y requisitos de elegibilidad legal 

Original de: 
 
a) F-CA-72, Oferta de Servicios. 
b) F-CA-74, Subcontratación  

 
2.9 Participación  

http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones_Generales.zip
http://www.ccss.sa.cr/tramites?t=31
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Para el presente concurso no se aceptan ofertas en conjunto, ni se permiten ofertas alternativas, asimismo sólo se aceptará 
una oferta base.  
 
Según el giro comercial de la empresa o profesional, el oferente debe presentar su oferta como mínimo para un renglón y 
como máximo para los cinco renglones de este concurso, en cuyo caso el adjudicatario deberá tener la capacidad de iniciar 
la ejecución de todos los renglones de su oferta al mismo tiempo.  
 
Se puede participar en consorcio, no obstante, tómese en cuenta el artículo 74 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa que en lo que interesa indica “Los integrantes del consorcio responderán ante la Administración de 
manera solidaria como si fuesen una única contra parte” …  
 
Además de participar en consorcio deben aportar toda la documentación pertinente a lo indicado en los artículos del 72 al 76 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
2.10 Subcontratos 

Las empresas participantes que deban realizar subcontratación presentarán junto con la oferta el formulario F-CA-74 
Subcontratación, en el cual, se indicarán las actividades, los montos y porcentajes que se van a subcontratar. 
 
Se entenderán como subcontrataciones los contratos que celebre el contratista a título propio para poder cumplir con el objeto 
contractual, en el tanto se cumpla entre otras, con alguna o varias de las siguientes condiciones: 
 

1. Imposibilidad del contratista de asumir un determinado servicio o trabajo derivado del objeto contractual, por cuanto, 
para el momento de la contratación, dentro de su giro normal de acción u organización no cuenta con la capacidad 
para efectuar la labor solicitada, para lo cual podrá subcontratar la ejecución de dicha prestación, en aras de cumplir 
con la realización total del objeto comprendido en el contrato original. 

2. Aquellos aspectos del contrato que requieran determinada especialización y que razonablemente no puedan ser 
exigidos al contratista principal. 

3. Actividades similares a las que hace el contratista dentro de su experticia y giro comercial en el mercado, que su vez 
se las contrata a un tercero que no es él. 

 
El objeto de la ejecución de la subcontratación siempre será subsidiario y especializado respecto a la obligación principal que 
posee el contratista frente a la administración. 
 
No son considerados subcontratos, la compra de mobiliario, equipos (médicos, industriales, entre otros), o cualquier otro 
material o suministro necesario para la consecución del objeto del contrato, aún y cuando estos requieran de trabajos de 
instalación, capacitación y mantenimiento por parte del proveedor. 
 
El contratista, no podrá subcontratar por más del 50% (cincuenta por ciento) del monto contratado (artículo 69 RLCA). En 
todo caso, cabe recordar que la subcontratación no releva al contratista de su responsabilidad por la ejecución total del 
proyecto en todos los sistemas. 
 
En el caso de que el contratista quiera realizar un cambio de alguno de los subcontratistas, deberá contar con la autorización 
previa de la administración. Aquel contratista que contrate o subcontrate a una persona física o jurídica diferente al listado 
presentado, será acreedor de la sanción establecida en el artículo 100, inciso e) de la LCA. 
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Listado de subcontratación: En la etapa de formalización del contrato una vez en firme la adjudicación el adjudicatario 

deberá presentar un listado de subcontratación de acuerdo con lo indicado en el artículo 157 del RLCA, indicando lo siguiente:  

a. Nombres de las personas físicas o jurídicas a subcontratar. 
 
b. Aportar declaración jurada de que no están afectadas por el régimen de prohibiciones en la Ley de Contratación 

Administrativa, de acuerdo con lo solicitado en el formulario F-CA-75 Declaraciones Juradas Subcontratista. 
 
c. Certificación original de los titulares del capital social de las empresas subcontratadas. 

 
A excepción de, la certificación de la personería jurídica expedida por el Registro Público, ya que dicha certificación será 

verificada y emitida por la Administración, desde la página del Registro Nacional de la Propiedad. 

Es responsabilidad del contratista velar porque los subcontratistas cumplan con sus responsabilidades patronales. La 
administración se reserva el derecho de solicitar el cambio de una empresa o persona subcontratada si a su juicio considera 
que la misma está perjudicando el desarrollo del proyecto. 
 
2.11 Visita al sitio  

El oferente deberá realizar por su cuenta la visita al sitio para determinar las condiciones de sitio del proyecto indicado en el 
punto 1.5 de este Cartel. Para el ingreso al sitio del proyecto, el oferente deberá coordinar previamente con el responsable de 
esta contratación designado por la DAI y la unidad usuaria. 
 
 
2.12 Garantía de cumplimiento 

No se solicitará esta garantía. Sin embargo, se aplicará el siguiente artículo de la Ley de Contratación Administrativa, que a 
la letra dice:  

Artículo 99.- Sanción de apercibimiento. Se hará acreedora a la sanción de apercibimiento, por parte de la Administración o 
la Contraloría General de la República, la persona física o jurídica que, durante el curso de los procedimientos para contratar, 
incurra en las siguientes conductas: 

a) El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato;  
 
(…). 
 

Artículo 100.- Sanción de inhabilitación. La Administración o la Contraloría General de la República inhabilitarán para 
participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad 
de la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación: 

(…)  

d) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad del ofrecido.  

El no solicitar garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios 
que le ocasione. 
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2.13 Análisis de las Ofertas 

El proceso de análisis de las ofertas y la recomendación técnica se realizarán de la siguiente manera: 
 

a) Primero se realizará la evaluación de los requisitos de elegibilidad legal – administrativa, todos los oferentes y 
sus respectivas ofertas deberán cumplir los requisitos solicitados en estas etapas. 

 
b) Una vez finalizadas estas etapas e identificadas las ofertas que las cumplan, se realizará la elegibilidad técnica, 

para lo cual dichas ofertas deberán cumplir los requisitos de admisibilidad técnica exigidos con la presentación 
de los formularios solicitados en este cartel. 

 
c) Las ofertas presentadas deberán superar estas etapas de elegibilidad en el orden indicado, cualquier oferta que 

no cumpla con una etapa, será excluida. 
 
d) Una vez superadas las etapas anteriores se elegirá la oferta de menor precio, a la cual se le realizará el estudio 

de razonabilidad de precio. 
 
2.14 Aspectos subsanables 

Esta Dirección concederá a los oferentes un plazo a su discreción, para que corrijan errores o suplan información sobre 
aspectos subsanables o insustanciales de las ofertas, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 80 y 81 del RLCA. 
 
2.15 Adjudicación 

Se adjudicará aquella oferta que tenga el menor precio en cada renglón. El acto final se dictará en un plazo máximo de 10 

(diez) días hábiles contados a partir de la apertura de ofertas, y podrá ser prorrogado por un plazo igual, en casos 

debidamente justificados, lo anterior de acuerdo con el artículo 144 del RLCA. 

Cuando la naturaleza del objeto así lo permita, se advierte que la institución se reserva el derecho de adjudicar parcialmente 
los productos esperados y/o renglones a discreción de la administración, de conformidad con lo establecido en la decisión 
inicial. 
 
2.16 Desempate 

En caso de empate en el precio por renglón de las ofertas elegibles, lo definirá la suerte, y se realiza el desempate de la 

siguiente manera: 

Se convocará a una reunión a los oferentes, cuyas propuestas tengan el mismo precio o puntaje de evaluación según 

corresponda. Para tal efecto, se les indicará el lugar, hora y fecha en que se va a realizar el sorteo. Se levantará un acta del 

proceso de selección, la cual será mediante papeles doblados, donde uno de ellos indicará la palabra ADJUDICATARIO. El 

resultado de la escogencia quedará en el acta, la cual deberá ser suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se 

adoptará el acto de adjudicación. 

La no asistencia de los convocados a la reunión no impedirá que se realice el acto en mención. 

 
2.17 Trámite de pago 
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Presentar factura timbrada a nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social - Dirección Arquitectura e Ingeniería y factura 
de la CCSS. (Se adjunta instructivo para trámite de facturas). 
 
En caso de cotizar en divisa extranjera, el proveedor deberá expresar, tanto en la factura comercial, como en la factura de la 
CCSS, el monto de transacción en dicha moneda. 
 
El Área de Tesorería de la CCSS, realizará la cancelación en colones costarricenses según el tipo de cambio de referencia 
para la venta del BCCR, vigente al momento de la confección del cheque o medio de pago seleccionado. 
 
El adjudicatario debe registrarse previamente (por única vez) en el Sistema Integrado de Pago Electrónico (SINPE), en el 
Área de Tesorería, ubicado en avenida 4, calles 5 y 7 edificio Jenaro Valverde. 
 
El plazo máximo con el que cuenta la administración para pagar es de 30 (treinta) días naturales, el cual correrá a partir de la 
presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de conformidad con todo lo dispuesto en el 
presente cartel. 
 
2.18 Cumplimiento de pago de cuotas obrero-patronales, pólizas y FODESAF 

De conformidad con el art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
así como la Ley de Protección al Trabajador, el proveedor deberá mantenerse al día con el pago de las cuotas obrero-
patronales. 
 
De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 8783 (Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares), vigente desde el 14 de octubre del 2009 y la circular GF-42.896 del 11 de noviembre del 2011, el proveedor 
deberá mantenerse al día con el pago de esta responsabilidad social. 
 
La Administración consultará periódicamente el SICERE y el sistema de consulta de morosidad del FODESAF, para la 
verificación de este cumplimiento durante todo el concurso y la ejecución contractual. 
 
2.19 Consulta del expediente administrativo 

De acuerdo con lo estipulado en artículo 11 del RLCA, esta Dirección establece para la revisión de expedientes 
administrativos, una jornada continua en días hábiles, de lunes a jueves de las 07:00 a.m. a 3:30 p.m. y los viernes de 7:00 
a.m. a 2:30 p.m.; no obstante, se informa que el interesado puede obtener el expediente digitalizado en su totalidad, para lo 
cual deberá traer un dispositivo de almacenamiento con una capacidad mínima de 2GB.  
 
Se insta a los interesados, para que la consulta sea realizada exclusivamente en forma digital. 
 
2.20 Consultas o solicitudes de aclaración 

Los interesados podrán enviar sus consultas, por medio de documentos suscritos con certificado digital (con firma validada y 

activación para PADES LTV, según lo señalado en la Guía de Firma Digital para Adobe Reader DC, del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Comunicaciones), mediante la cuenta de correo electrónico git_dai@ccss.sa.cr. No se permitirá la recepción de 

documentos escaneados por este medio. 

Asimismo, podrán presentar sus consultas en físico, en la oficina de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, ubicada en el 
piso número 12, del edificio Jenaro Valverde (anexo), Oficinas Centrales de la CCSS, San José, Avenida 4 ta, Calles 5 y 7; 

mailto:git_dai@ccss.sa.cr
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de lunes a jueves 7:00a.m. a 4:30 p.m. y viernes de 7:00a.m. a 3:30p.m. En cada consulta, se deberá indicar claramente la 
siguiente información:  

• Gerencia de Infraestructura y Tecnologías  

• Dirección de Arquitectura e Ingeniería  

• Subárea Gestión Administrativa y Logística  

• Número de Concurso  

• Objeto del concurso  

• Solicitud de aclaración  

La documentación que sea remitida a la cuenta de correo institucional de algún funcionario no será considerada de recibo 
oficial por parte de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería.  

La presentación de las consultas deberá realizarse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, las presentadas 
fuera de ese plazo, podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de las ofertas. 

2.21 Formalización contractual 

A) Documentos legal-administrativos 

El adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos dentro de un plazo establecido por la Administración: 

 

a) Impuesto de timbres solicitados a favor del Gobierno de la República de acuerdo con el artículo 272 del Código 

Fiscal: (monto del contrato u orden de compra según corresponda x 2.5/1000+ ¢625,00). 

 

b) F-CA-75, Declaraciones juradas – subcontratistas (original).  

 

Notas:  
1. Se exceptúa en esta etapa, el pago de las especies fiscales, que correspondan a montos adjudicados en dólares, ya 

que éstos se recibirán el día de la firma del contrato, según la fórmula que se detalla a continuación: ((monto 
adjudicado en dólares x 2,5/1000) x tipo de cambio de venta día de la firma del contrato) + 625,00. 
 

2. La certificación notarial o de certificación expedida por el Registro Público, sobre la personería jurídica de la sociedad, 
y la Certificación notarial, respecto a la naturaleza y propiedad de las cuotas, serán emitidas por la Administración, 
cuando así lo considere pertinente.  
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3 CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1 Requisitos técnicos (empresa y equipo técnico) 

RENGLÓN UNO: Estudios de mecánica de suelos 

Empresa: Laboratorio de materiales 

Requisito 

 Inscrito y al día ante el CFIA (Se revisará en la página web del CFIA). 

 Certificación ante el E.C.A., y con su respectivo alcance. En lo que respecta a pruebas 
de suelos, se requiere que el laboratorio esté certificado en la prueba de Standard 
Penetration Test (SPT). Se revisará en la página web del ECA. 

Experiencia 

 Mínimo haber realizado cinco (5) estudios de mecánica de suelos en terrenos con un 
área igual o mayor a dos mil quinientos metros cuadrados (2500 m²). *** 

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada. 

Nota:  ***Los proyectos que sean menores a 2500 m2 de construcción no serán tomados en cuenta. 

Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente:  

Requisito 
 Ingeniero Civil o en Construcción, incorporado y al día ante el CFIA (Se revisará en la 

página web del CFIA). 

Experiencia  

 Mínimo haber realizado cinco (5) estudios de mecánica de suelos en terrenos con un 
área igual o mayor a dos mil quinientos metros cuadrados (2500 m²). ***  

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A.  La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada.  

Nota:  ***Los proyectos cuya área sea menor a 2500 m2 no serán tomados en cuenta. 

 

RENGLÓN DOS: Estudios de impacto vial 

Empresa:  

Requisito  Inscrito y al día ante el CFIA (Se revisará en la página web del CFIA). 

Experiencia 

 Mínimo haber realizado cinco (5) estudios de impacto vial para proyectos de área igual 
o mayor a 1000m² ***. Deberá presentar como documentos probatorios: nota de 
aprobación de esos estudios ya sea por el MOPT o la Municipalidad. La nota debe 
estar dirigida a la empresa propuesta.  

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La CCSS 
se reserva el derecho para verificar la información suministrada. 

Nota: ***Los proyectos cuya área de construcción sea menor a mil metros cuadrados no serán tomados en cuenta. 
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Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente:  

Requisito 
 Ingeniero Civil incorporado y al día ante el CFIA (Se revisará en la página web del 

CFIA). Mínimo 7 años de estar incorporado. 

Experiencia  

 Mínimo haber realizado como profesional cinco (5) estudios de impacto vial. para 
proyectos de área igual o mayor a 1000m² ***. Deberá presentar como documentos 
probatorios: nota de aprobación de esos estudios ya sea por el MOPT o la 
Municipalidad. La nota debe estar dirigida al profesional responsable propuesto. 

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada. 

 Experiencia laboral como profesional responsable en el área de ingeniería de 
transportes de al menos 7 años. 

Nota: ***Los proyectos cuya área de construcción sea menor a mil metros cuadrados no serán tomados en cuenta. 

 

RENGLÓN TRES: Estudio de impacto ambiental  

Empresa: 

Requisitos  
 Inscrita y al día ante la SETENA. Documento probatorio: certificación copia, emitida por 

SETENA. 

Experiencia 
mínima: 

 Haber realizado y tramitado 3 estudios de impacto ambiental ante la SETENA de 
proyectos superiores a los 10.000 m2 *** de construcción cada uno. Deberá presentar 
como documentos probatorios: copia de la información del equipo profesional que 
elaboró el estudio de impacto ambiental presentado a SETENA firmado por el 
profesional responsable y copia de la respectiva resolución final de SETENA para la 
Viabilidad Ambiental del proyecto. 

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada.  

Nota: ***Los proyectos cuya área de construcción sea menor a diez mil metros cuadrados no serán tomados en cuenta. 

Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente: 

Requisitos: 

 

 Inscrito y al día ante la SETENA. Deberá presentar certificación copia emitida por 
SETENA.  

 Deberá estar inscrito y al día ante el colegio profesional, según sea su profesión. 
Deberá presentar copia de certificación (puede indicar la página de internet del 
respectivo colegio profesional para que la DAI pueda realizar la verificación en línea). 
En caso de no existir colegio profesional asociado a la profesión este requisito no será 
solicitado 

Experiencia 

mínima: 
 Haber realizado y tramitado 3 estudios de impacto ambiental ante la SETENA de 

proyectos superiores a los 10.000 m2 *** de construcción cada uno. Deberá presentar 
como documentos probatorios: copia de la información del equipo profesional que 
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 elaboró el estudio de impacto ambiental presentado a SETENA firmado por el 
profesional responsable y copia de la respectiva resolución final de SETENA para la 
Viabilidad Ambiental del proyecto. 

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada. 

Nota: ***Los proyectos que sean menores a diez mil metros cuadrados de construcción no serán tomados en cuenta. 

 

RENGLÓN CUATRO: Documento de evaluación ambiental D-1 ante la SETENA 

Empresa: 

Requisitos  
 Inscrita y al día ante la SETENA. Documento probatorio: certificación copia, emitida por 

SETENA. 

Experiencia 
mínima: 

 Haber realizado y tramitado 5 Formularios D-1 ante la SETENA de proyectos con área 
de construcción igual o superior a mil metros cuadrados (1000 m²) ***. Deberá 
presentar como documentos probatorios: copia del documento de Evaluación 
Ambiental (D1) presentado a SETENA firmado por el profesional responsable o 
representante legal de la empresa y copia de la respectiva resolución final de SETENA 
para el Documento de Evaluación Ambiental D-1. 

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada.  

Nota: ***Los proyectos cuya área de construcción sea menor a mil metros cuadrados no serán tomados en cuenta. 

Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente: 

Requisitos: 

 

 Inscrito y al día ante la SETENA. Deberá presentar certificación copia emitida por 
SETENA.  

 Deberá estar inscrito y al día ante el colegio profesional, según sea su profesión. 
Deberá presentar copia de certificación (indicar la página de internet del respectivo 
colegio profesional para que la DAI pueda realizar la verificación en línea). En caso 
de no existir colegio profesional asociado a la profesión este requisito no será 
solicitado. 

Experiencia 

mínima: 

 

 Haber realizado y tramitado 5 Formularios D-1 ante la SETENA de proyectos con área 
de construcción igual o superior a mil metros cuadrados (1000 m2)***. Deberá 
presentar como documentos probatorios: copia del documento de Evaluación 
Ambiental (D1) presentado a SETENA firmado por el profesional responsable y copia 
de la respectiva resolución final de SETENA para el Documento de Evaluación 
Ambiental D-1. 

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada. 

Nota: ***Los proyectos que sean menores a mil metros cuadrados de construcción no serán tomados en cuenta. 
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RENGLÓN CINCO: Estudio hidrogeológico para construcción y operación de un tanque de combustible 

Empresa: Laboratorio 

Requisito 

 Inscrito y al día en el colegio de Geólogos y autorizada para llevar a cabo tales estudios. 

 Certificación ante el E.C.A., y con su respectivo alcance. En lo que respecta a pruebas 
de suelos, se requiere que el laboratorio esté certificado en la prueba de perforación 
en roca. (Se revisará en la página web del ECA).  

Experiencia 

 Mínimo haber realizado cinco (5) estudios hidrogeológicos en terrenos con un área 
igual o mayor a diez mil metros cuadrados (10.000 m²). *** 

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada. 

Nota:  ***Los terrenos que sean menores a 10.000 m2 no serán tomados en cuenta. 

Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente:  

Requisito 
 Geólogo con especialidad en Hidrogeología inscrito y al día ante el Colegio de 

Geólogos de Costa Rica (Se revisará en la página web del Colegio de Geólogos de 
Costa Rica) 

Experiencia  

 Mínimo haber realizado cinco (5) estudios hidrogeológicos en terrenos con un área 
igual o mayor a diez mil metros cuadrados (10.000 m²). *** 

 Para tal efecto el oferente deberá llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A.  La 
CCSS se reserva el derecho para verificar la información suministrada.  

Nota:  *** Los terrenos que sean menores a 10.000 m2 no serán tomados en cuenta. 

3.2 Documentos y requisitos de elegibilidad técnica 

Original de: 
 

a) F-CA-52 Desglose de precios – Consultorías. 
b) F-CA-98 Currículo Empresarial 
c) F-CA-99A Currículo vitae de los miembros del equipo técnico. 

 
 
 
3.3 Plazo y lugar de Entrega  

Renglón Plazo entrega 

Renglón N°1: Estudios de mecánica de suelos 6 semanas  

Renglón N°2: Estudios de impacto vial 8 semanas  

Renglón N°3: Estudio de impacto ambiental 
12 semanas para entregar todos los  

documentos a SETENA 

Renglón N°4: Documento de evaluación ambiental D-1 ante la SETENA 
12 semanas para entregar todos los  

documentos a SETENA  
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Renglón Plazo entrega 

Renglón N°5: Estudio hidrogeológico para construcción y operación de un 
tanque de combustible 

6 semanas 

 

El plazo de ejecución para cada uno de los renglones empieza a regir a partir de la fecha indicada en la orden de inicio 

respectiva. 

Cada uno de los adjudicatarios deberá iniciar, a partir de la fecha indicada en la orden de inicio, la ejecución de todos los 

renglones que le hayan sido adjudicados.  

Además, para el renglón N° 3, una vez que SETENA entregue el documento de resolución final, el Contratista tendrá 2 días 

hábiles para entregar todos los documentos al responsable de contrato.  

Los productos esperados deberán entregarse en las oficinas de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, ubicadas en el piso 

número 12, del edificio Jenaro Valverde (anexo), San José, Avenida 4ta, Calles 5 y 7. 

 

3.4 Cláusula penal  

• Para el renglón 1: Estudios de mecánica de suelos. Si existiera atraso en la entrega del producto esperado, 
de acuerdo con los términos de la oferta y de la orden de inicio oficial, y no existiere nota de autorización para 
ampliar el plazo por parte de la DAI, el Contratista deberá cubrir, por concepto de cláusula penal por día natural 
de atraso el monto de ₡55.168,00. 

• Para el renglón 2: Estudios de impacto vial. Si existiera atraso en la entrega del producto esperado, de acuerdo 
con los términos de la oferta y de la orden de inicio oficial, y no existiere nota de autorización para ampliar el 
plazo por parte de la DAI, el Contratista deberá cubrir, por concepto de cláusula penal por día natural de atraso 
el monto de ₡99.302,76. 

• Para el renglón 3: Estudio de impacto ambiental. Si existiera atraso en la entrega del producto esperado, de 
acuerdo con los términos de la oferta y de la orden de inicio oficial, y no existiere nota de autorización para ampliar 
el plazo por parte de la DAI, el Contratista deberá cubrir, por concepto de cláusula penal por día natural de atraso 
el monto de ₡22.067,28. 

• Para el renglón 4: Documento de evaluación ambiental D-1 ante la SETENA. Si existiera atraso en la entrega 
del producto esperado, de acuerdo con los términos de la oferta y de la orden de inicio oficial, y no existiere nota 
de autorización para ampliar el plazo por parte de la DAI, el Contratista deberá cubrir, por concepto de cláusula 
penal por día natural de atraso el monto de ₡22.067,28. 

• Para el renglón 5: Estudio hidrogeológico para construcción y operación de un tanque de combustible. 
Si existiera atraso en la entrega del producto esperado, de acuerdo con los términos de la oferta y de la orden de 
inicio oficial, y no existiere nota de autorización para ampliar el plazo por parte de la DAI, el Contratista deberá 
cubrir, por concepto de cláusula penal por día natural de atraso el monto de ₡33.100,92. 

NOTA:  
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a. En caso de adjudicaciones en otra moneda distinta al colón costarricense, para ese efecto se empleará el tipo de 
cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica vigente al día que se realice la 
aplicación de la cláusula penal en la DAI. 

b. La Administración valorará el incumplimiento para determinar si procede el inicio de un procedimiento para 
determinar la aplicación de la sanción prevista en los artículos 99 y 100 de la Ley y 223 del Reglamento, ambos 
de Contratación Administrativa, según corresponda. 

 
3.5 Recepciones (provisional, definitiva según corresponda) 

Para cada renglón se debe realizar una recepción provisional y una recepción definitiva, las cuales deben apegarse a los 

siguientes criterios: 

3.5.1 Provisional 

 

Esta recepción constará de dos etapas: 

 

Etapa 1: Oficio de recibo de producto. 

 

En esta etapa, el responsable del contrato levantará un oficio, en el cual consignará que el Contratista efectuó la 

entrega del producto contratado. Una vez levantado este, el plazo contractual quedará suspendido; no obstante, si 

al momento de la entrega del producto el responsable del contrato advierte que la calidad difiere evidentemente de 

lo contratado, no se efectuará el recibo del informe, consignando las razones que sustentan dicha decisión. 

 

Etapa 2: Análisis y Recepción del Producto 

 

La Administración contará con 10 días hábiles para revisar el producto contratado, en caso de advertir problemas en 

éste, lo comunicará de inmediato al Contratista. 

 

El Contratista contará con un plazo a definir por común acuerdo entre el mismo y la Administración, para corregir o 

aclarar los problemas identificados; no obstante, este plazo no podrá exceder a la mitad del plazo de ejecución 

original, según lo estipulado en el artículo 202 del RLCA. 

 

Una vez implementadas las correcciones a satisfacción de la administración se procederá a realizar la recepción 

provisional. Si durante la verificación de la corrección o implementación de las aclaraciones de los problemas 

identificados por la Administración, se advierte que aún persisten en forma total o parcial la Administración procederá 

a realizar una recepción provisional bajo protesta. 

 

 

3.5.2 Definitiva 
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Para los renglones 1 y 5, la recepción definitiva se realizará dentro de los 5 días hábiles siguientes, una vez vencido 

el plazo para corregir defectos o aclaraciones de los productos esperados, según lo estipulado en el artículo 203 del 

RLCA. 

 

Para el renglón 2, la recepción definitiva se realizará una vez que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la 

Municipalidad correspondiente haya aprobado los planos del diseño vial de los proyectos.  

 

Para el renglón 3, la recepción definitiva se realizará una vez que la SETENA haya emitido la Viabilidad Ambiental 

del proyecto.  

 

Para el renglón 4, la recepción definitiva se realizará una vez que la SETENA haya emitido la Resolución Final 

correspondiente con la tramitación del Documento de Evaluación Ambiental D-1.  

3.6 Forma de pago 

Para los renglones 1 y 5 la CCSS cancelará el 100% del monto adjudicado, una vez que haya sido recibido en forma definitiva 

el producto esperado. 

Para el renglón 2 la CCSS realizará pagos parciales de la siguiente forma: se cancelará el 60% del monto adjudicado contra 

la entrega del estudio de impacto vial y los planos al MOPT o Municipalidad que corresponda y una vez realizada la Recepción 

Provisional. El 40% restante del monto adjudicado, se cancelará una vez que el MOPT o la Municipalidad que corresponda 

haya emitido la aprobación final del estudio de impacto vial y se haya emitido la Recepción Definitiva. 

Para el renglón 3 la CCSS realizará pagos parciales de la siguiente forma: se cancelará el 60% del monto adjudicado contra 

recibo a satisfacción por parte de la SETENA del Estudio de Impacto Ambiental y una vez realizada la Recepción Provisional. 

El 40% restante del monto adjudicado, se cancelará una vez que la SETENA haya emitido la Viabilidad Ambiental del proyecto 

y se haya emitido la Recepción Definitiva. 

Para el renglón 4 la CCSS realizará pagos parciales de la siguiente forma: se cancelará el 60% del monto adjudicado contra 

recibo a satisfacción por parte de la SETENA del Documento de Evaluación Ambiental D-1 y una vez realizada la Recepción 

Provisional. El 40% restante del monto adjudicado, se cancelará una vez que la SETENA haya emitido la Resolución Final 

correspondiente al trámite del Documento de Evaluación Ambiental D-1 y se haya emitido la Recepción Definitiva. 

La CCSS cancelará las facturas en un plazo de 30 días naturales, a partir de la fecha que se haya recibido conforme la factura, 

previo cumplimiento de los aspectos antes indicados y siempre que se demuestre que el contratista está al día con las cuotas 

obrero patronales y FODESAF. 

4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El contratista está obligado a ejecutar en forma debida y satisfactoria el trabajo convenido, actuando además cuando 

corresponda, como fiel asesor de la CCSS.  

El contratista estará obligado a librar a la CCSS de todas las cargas sociales y responsabilidades laborales en relación con 

sus empleados.  
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Entre el personal del contratista y la CCSS no existirá relación laboral alguna, por cuanto el patrono seguirá siendo el 

contratista y es a éste a quien le corresponden todas las obligaciones inherentes al “patrono” de acuerdo con la legislación 

aplicable. De igual manera, el Contratista estará obligado a librar a la CCSS de cualquier reclamo presentada por terceros, 

que por motivo alguno tengan origen en actos de imprudencia, negligencia o de descuido realizados por personal de éste. 

El contratista estará obligado a guardar discreción sobre la información que utilizará durante el proceso, así como la que 

resulte de esta contratación.  

Tanto la CCSS como el contratista pondrán corrección, buena fe, ética y lealtad en el ejercicio de sus atribuciones en todo lo 

que respecta a la ejecución de los servicios contratados.  

Coordinación del proyecto 

La coordinación general del proyecto por parte de la CCSS será asumida por el responsable del proyecto que asigne la DAI 

quien será el enlace formal y directo con el Contratista. 

El coordinador de proyecto y el director técnico de la organización serán los encargados de mantener el intercambio oficial de 

información entre ambas partes en todo lo que respecta al suministro de los servicios contratados. 

Si a consideración del adjudicado requiere más información podrá ser solicitado al responsable de la contratación con al 

menos 5 días hábiles de antelación y se le suministrará una copia en formato digital. 

Inmediatamente después de la formalización del contrato, el consultor deberá informar a la Administración mediante 

comunicado escrito: la dirección postal, el número de facsímile, la dirección de correo electrónico oficial y los números de 

teléfono celular, oficina y de la casa de habitación de la persona designada como director técnico del equipo, con el fin de que 

sea localizable en todo momento.  

El adjudicatario deberá coordinar el ingreso al sitio de cada proyecto con el responsable de esta contratación designado por 

la DAI y la unidad usuaria, una vez que se cuente con la orden de inicio.  

 

RENGLÓN 1: ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS 

El oferente debe considerar que NO hay suministro de agua en sitio para realizar las pruebas que requieran este insumo, por 
lo que el contratista debe llevar el agua al sitio por su cuenta. 
También debe considerar el corte de zacate o maleza para accesar a los sitios donde se vayan a realizar las pruebas.  
 

El Contratista deberá cotizar lo siguiente para el proyecto de: Clínica Oftalmológica 

Las obras que se proyectan construir son edificios de 1 y 2 niveles.  

 Descripción 

Perforaciones SPT  • Quince (15) perforaciones con una profundidad de 6 (seis) metros cada una. Ver 
ubicaciones en el plano. Cada una de las perforaciones serán con el sistema SPT. 
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En caso de rebote antes de los 6 metros de profundidad, el contratista dará aviso de 
esta situación al responsable del contrato y este determinará en su momento si se 
requiere profundizar más la perforación. 
 
Debe considerarse que para realizar algunas de las pruebas de SPT se deberá perforar 
el contrapiso o acera existente. 

 
El Contratista deberá coordinar con el área de mantenimiento de la Unidad Usuaria 
para detectar la posible ubicación de tuberías o acometidas subterráneas y definir la 
ubicación de la prueba sin dañar dichas tuberías. 
 

Pruebas de CBR • 1 prueba de CBR (California Bearing Ratio), ver ubicacion en plano. 

Se deben incluir los siguientes ensayos y estudios.  

Humedad natural (ASTM D-2216) ✓ 

Peso unitario (ASTM D-2937) ✓ 

Granulometría (ASTM D-422) ✓ 

Límites de Atterberg (ASTM D-4318) ✓ 

Compresión uniaxial (ASTM D-2166) ✓ 

Resistencia CBR (ASTM-D1883) ✓  

Contenido de orgánico (ASTM D-2974) ✓   

Descripción de la estratigrafía encontrada en cada 

perforación 
✓ 

Nivel Freático ✓ 

Estudio de licuefacción ✓ 

Parámetros de diseño de obras de retención (Ka, Kp, 

pesos específicos, cohesión, ángulo de fricción y 

adherencia, etc.) 

✓ 

Diseño de pavimentos rígidos y flexibles ✓  

Recomendaciones para pisos ✓ 

 

 
El Contratista deberá cotizar lo siguiente para el proyecto de: Centro Tecnológico CCSS (Data Center)  

Las obras que se proyectan construir son edificios de máximo 3 niveles.  
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 Descripción 

Perforaciones SPT  • Seis (6) perforaciones con una profundidad de 10 (diez) metros cada una. 
Cada una de las perforaciones con el sistema SPT (ubicaciones a definir por la 
administración). 

 

• En caso de rebote antes de los 10 metros de profundidad, el contratista dará 

aviso de esta situación al responsable del contrato y este determinará en su 

momento si se requiere profundizar más la perforación.  

Se deben incluir los siguientes ensayos y estudios.  

Humedad natural (ASTM D-2216) ✓ 

Peso unitario (ASTM D-2937) ✓ 

Granulometría (ASTM D-422) ✓ 

Límites de Atterberg (ASTM D-4318) ✓ 

Compresión uniaxial (ASTM D-2166) ✓ 

Contenido de orgánico (ASTM D-2974) ✓   

Descripción de la estratigrafía encontrada en cada 

perforación 
✓ 

Nivel Freático ✓ 

Estudio de licuefacción ✓ 

Parámetros de diseño de obras de retención (Ka, Kp, 

pesos específicos, cohesión, ángulo de fricción y 

adherencia, etc.) 

✓ 

Recomendaciones para pisos ✓ 

 
 
Para cada proyecto, el contratista deberá realizar un informe por separado e indicar lo siguiente:  

 
a. Recomendación de Cimentación: Se deben incluir dos sistemas diferentes como solución, que sean consecuentes 

con los resultados de capacidad del terreno. En el caso de que se recomiende cimentaciones especiales (pilotes, 
por ejemplo); la propuesta debe ser consecuente con los sistemas constructivos existentes en el mercado y se debe 
proporcionar la memoria de cálculo correspondiente en formato editable. 

b. Recomendaciones para la excavación de sótanos de 1 nivel  
c. Recomendaciones para pisos y contrapisos de los edificios y sótanos 
d. Recomendaciones para la conformación de taludes y rellenos  
e. Estimación preliminar de asentamientos 
f. Diseño de pavimentos flexibles y rígidos, con su respectivo detalle 
g. Se debe incluir nota donde se indique que el terreno es apto para la construcción y desarrollo del proyecto (según lo 

solicitado por SETENA) 
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Para cada proyecto, deberá generarse un informe escrito con la siguiente estructura básica: 

I. Aspectos generales 

II. Descripción del trabajo realizado (incluyendo toda la normativa empleada) 

III. Descripción del sitio 

IV. Descripción de los resultados obtenidos 

V. Análisis y conclusiones 

VI. Recomendaciones 

VII. Planos de ubicación de las perforaciones 

VIII. Perfiles de las perforaciones 

IX. Fotografías en las cuales se muestre la ubicación de cada prueba (perforación, etc.). 

Se debe entregar una copia impresa por ambas caras a color y otra digital del informe con firma digital (en disco compacto), 

en idioma español, foliado y firmado por el profesional responsable de la supervisión y ejecución del estudio de suelos. 
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RENGLÓN 2: ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL 

El oferente deberá cotizar los estudios de impacto vial para los siguientes proyectos: 

• Nuevo Hospital Max Peralta de Cartago. Se debe realizar un estudio de impacto vial de la zona de 

influencia para el diseño de accesos y calles al proyecto, tomando como base lo indicado en la planta de 

conjunto (ver Anexo). Se requieren 1200 espacios de estacionamiento para vehículos. 

• Torre de Urgencias y Quirófanos del Hospital San Juan de Dios. Se debe realizar un estudio de impacto 

vial de la zona de influencia para el diseño de accesos y calles al proyecto, tomando como base lo indicado 

en la planta de conjunto (ver Anexo). Se requieren 520 espacios de estacionamiento para vehículos. 

• Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos. Se debe realizar un estudio de 

impacto vial de la zona de influencia para el diseño de accesos y calles al proyecto, tomando como base lo 

indicado en la planta de conjunto CCSS-0185(DAI)G-LA003-EC-01 (ver Anexos). Se debe considerar los 

siguientes puntos de acceso al hospital indicados en el plano de conjunto del proyecto: entrada y salida a 

mantenimiento, entrada a emergencias, salida de emergencias, acceso actual al parqueo de empleados, 

acceso a carga y descarga temporal, y futuro acceso al parqueo de empleados. Actualmente el Hospital 

tiene 150 espacios de estacionamiento para vehículos distribuidos de la siguiente forma: 112 espacios del 

parqueo de empleados, 12 espacios parqueo de visitantes, 20 espacios parqueo de mantenimiento, 5 

espacios parqueo de ambulancias y 1 espacio para bodega de farmacia. El estudio de impacto vial se debe 

realizar considerando la demanda actual y la proyección futura. Se debe considerar reubicar el paso 

peatonal existente y la parada de taxis y buses (ver plano CCSS-0185(DAI)O-LA001-TP en Anexos). 

El Contratista deberá realizar las siguientes actividades para cada estudio de impacto vial: 

• Revisión de los accesos y obras en vías aledañas propuestos en la planta de conjunto. 

• Elaboración de estudio de impacto vial según condiciones actuales del proyecto y el entorno, de acuerdo con los 

requisitos establecidos por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 

• Elaboración de planos de los accesos y obras viales requeridas (señalización, bahía autobuses, semáforos 

peatonales, vehiculares, etc.). Estos planos deben formar parte del diseño del proyecto. 

• Tramitación y aprobación del estudio de impacto vial por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y/o 

Municipalidad que corresponda. 

• Tramitación y aprobación de los planos realizados por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y/o 

Municipalidad que corresponda. 

• Entrega de informe final de estudio de impacto vial aprobado (1 copia física firmado y 1 copia digital). 

El documento del Estudio de Impacto Vial debe contener y desarrollar como mínimo los siguientes apartados, para cada 

proyecto: 

• Análisis funcional del área de influencia del proyecto, para el escenario actual sin proyecto 
a. Descripción de la situación actual 
b. Volúmenes actuales 
c. Análisis de capacidad y niveles de servicio de la situación actual, en las horas pico de la mañana y de 

la tarde, además de las horas pico generadas por el proyecto 

• Análisis de atracción y generación de viajes para el proyecto 

• Redistribución de flujos vehiculares en el área de influencia y en los accesos del proyecto 

• Estimación de la demanda 
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a. Estimación con métodos probados de la demanda futura sobre la zona de influencia del proyecto, para 
escenarios de 5 años futuros. 

b. Estimación con métodos probados de la demanda futura, para los volúmenes atraídos y generados por 
el proyecto en los escenarios de 5 años futuros. 

• Análisis funcional del área de influencia del proyecto, para el escenario con proyecto 
a. Descripción de la situación con proyecto. 
b. Volúmenes con proyecto (incluye la redistribución de vehículos para las soluciones propuestas) 
c. Análisis de la capacidad y niveles de servicio de la situación con proyecto, en horas pico de la mañana 

y de la tarde, además de las horas pico generadas por el proyecto. 

• Análisis funcional del área de influencia del proyecto, para el escenario a 5 años plazo sin proyecto. 
a. Descripción de la situación sin proyecto (5 años) 
b. Volúmenes sin proyecto a 5 años 
c. Análisis de capacidad y niveles de servicio de la situación sin proyecto (5 años), en las horas pico de 

la mañana y de la tarde, además de las horas pico generadas por el proyecto. 

• Análisis funcional del área de influencia del proyecto, para el escenario de 5 años con proyecto 
a. Descripción de la situación con proyecto (5 años) 
b. Volúmenes con proyecto a 5 años (incluye la redistribución de vehículos para las soluciones 

propuestas) 
c. Análisis de capacidad y niveles de servicio de la situación con proyecto (5 años), en las horas pico de 

la mañana y de la tarde, además de las horas pico generadas por el proyecto. 
 

Todos los escenarios (actual, 5 años) deberán contar con un análisis funcional de las medidas de mitigación propuestas 

(soluciones propuestas). 

• Conclusiones y recomendaciones de mejoras viales propuestas en los escenarios analizados. 
 
El documento del estudio debe ser presentado en tamaño carta, en la cantidad de copias en físico que determine la DGIT y/o 

la Municipalidad, más una copia adicional para la DAI. 

Además, se debe presentar una copia en formato electrónico docx. 

Otras consideraciones 

El Contratista debe cumplir con toda la normativa que aplique para los estudios y diseños de esta naturaleza. 

El Contratista deberá tramitar ante la Dirección General de Ingeniería de Transito y/o la Municipalidad correspondiente, la 

obtención de los permisos para los accesos del proyecto bajo el diseño final del Estudio de Impacto Vial. 

Deberá generarse un informe escrito con la siguiente estructura básica: 

Seguido del índice se debe colocar la tabla con los términos de referencia solicitados en este cartel y la página del informe 

donde se encuentra la información. 

• Portada (utilizar el formato dado por la DGIT-MOPT, ver anexo) 

• Aspectos generales 
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• Descripción del trabajo realizado (incluyendo toda la normativa empleada) 

• Descripción del sitio 

• Descripción de los resultados obtenidos 

• Análisis y conclusiones 

• Recomendaciones 

• Registro fotográfico de los trabajos realizados 

Se debe entregar una copia impresa y otra digital del estudio (en disco compacto), en idioma español, foliado y firmado por 

el profesional responsable de la supervisión y ejecución de las pruebas solicitadas en los productos esperados. 
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RENGLÓN 3: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las actividades a desarrollar por el Contratista son: 

1. Realizar todos los estudios técnicos y/o consultas necesarias para completar la información entregada por la 
Administración y que sea requerida según lo solicitado la resolución N° 1899-2018-SETENA, así como obtener y 
gestionar las certificaciones, consultas a entidades según sea requerido, entre otras gestiones solicitadas en dicha 
resolución, la cual corresponde al expediente administrativo N° D1-22360-2018-SETENA. 

 
2. Realizar, llenar y tramitar ante la SETENA el Estudio de Impacto Ambiental, cumpliendo en su totalidad con lo 

dispuesto por la SETENA. En coordinación con el responsable de contrato asignado por la Dirección de Arquitectura 
e Ingeniería. 

 
3. Coordinar y solicitar con la debida anticipación ante la DAI (al menos 5 días hábiles), todos los documentos legales 

que deba aportar la CCSS como desarrollador de la actividad y que sean necesarios para la realización del Estudio 
de Impacto Ambiental.  

 
4. Tramitar ante SETENA el Estudio de Impacto Ambiental. 

 
5. Obtención de la viabilidad ambiental para el proyecto. 
 
6. Confección, instalar y obtener el aval de instalación por parte de SETENA del rótulo de proceso de viabilidad 

ambiental conforme a la resolución Nº 1834-2016-SETENA. 
 

7. Incluir dentro del monto de la oferta todos los pagos que deba realizar a las instituciones y/o a SETENA. 
 
Presentación de un informe de cierre sobre las actividades realizadas, en donde se incluya la Viabilidad Ambiental del 

proyecto. El contenido debe incluir todos los estudios, consultas, correspondencia emitida, así como cualquier otro aspecto 

relevante para el proyecto según solicitud del responsable de contrato. Será obligatoria la presentación de informes 

extraordinarios o que para efectos especiales sean solicitados por el responsable del Contrato o la CCSS. Se debe entregar 

dos copias en formato digital del informe (en disco compacto), en idioma español, foliado y firmado con firma digital por el 

profesional responsable del trabajo realizado. 
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RENGLÓN 4: DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D-1 ANTE LA SETENA 

Las actividades a desarrollar por el Contratista son: 

1. Realizar todos los estudios técnicos y/o consultas necesarias para completar la información entregada por la 
Administración y que sea requerida según lo solicitado en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental, emitido por la SETENA para el Documento de Evaluación Ambiental D-1. 

 
2. Realizar, llenar y tramitar ante la SETENA del Documento de Evaluación Ambiental D-1, cumpliendo en su 

totalidad con lo dispuesto por la SETENA. En coordinación con el responsable de contrato asignado por la Dirección 
de Arquitectura e Ingeniería. 

 
3. Coordinar y solicitar con la debida anticipación ante la DAI (al menos 5 días hábiles), todos los documentos legales 

que deba aportar la CCSS como desarrollador de la actividad y que sean necesarios para la realización del 
Documento de Evaluación Ambiental D-1.  

 
4. Tramitar ante SETENA el Documento de Evaluación Ambiental D-1. 

 
5. Obtención de la resolución final para el proyecto. 

 
6. Incluir dentro del monto de la oferta todos los pagos que deba realizar a las instituciones y/o a SETENA. 
 

Presentación de un informe de cierre sobre las actividades realizadas, en donde se incluya la Resolución Final de SETENA 

correspondiente con el trámite del Documento de Evaluación Ambiental D-1. El contenido debe incluir todos los estudios, 

consultas, correspondencia emitida, así como cualquier otro aspecto relevante para el proyecto según solicitud del 

responsable de contrato. Será obligatoria la presentación de informes extraordinarios o que para efectos especiales sean 

solicitados por el responsable del Contrato o la CCSS. Se debe entregar dos copias en formato digital del informe (en disco 

compacto), en idioma español, foliado y firmado con firma digital por el profesional responsable del trabajo realizado. 

REUNIÓN INICIAL PARA ENTREGA DE ORDEN DE INICIO 

Posterior a la entrega de la orden de compra, el responsable del contrato convocará a una reunión inicial con el contratista en 

cada uno de los renglones posibles de adjudicar con el objetivo de finiquitar detalles y de programar reuniones técnicas 

periódicas. 

PRÓRROGAS 

No se concederán prórrogas cuando los atrasos se generen en la necesidad de corregir defectos u omisiones en los productos 

contratados, ni por días feriados establecidos por ley, ni sábados ni domingos. Tampoco por defectos que se presenten al 

Contratista o por información extraviada. 
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RENGLÓN 5: ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN TANQUE DE 

COMBUSTIBLE 

El Contratista deberá cotizar, tomando en cuenta los costos mínimos del tarifario vigente para actividades del estudio 

hidrogeológico del Colegio de Geólogos, lo siguiente para el proyecto de: Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de 

Dios 

Este estudio debe adecuarse al formato establecido de los términos de referencia para estudios hidrogeológicos vigentes del 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) para el tipo de obra que desarrollará la CCCS; y 

debe incluir un criterio preliminar sobre el cumplimiento de los requerimientos y su alcance por parte de la Dirección de 

Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA. Para efectos de referencia, se hace un extracto en la Tabla 1 con los 

términos de referencia anteriormente mencionados, para la determinación y estimación de riesgos de contaminación.  

Tabla 1: Requerimientos del estudio hidrogeológico según condiciones Servicio Nacional de Aguas Subterráneos, 

Riego y Avenamiento 

TERMINOS DE REFERENCIA SEGÚN SENARA 

Tanques de 

autoconsumo de 

hidrocarburos 

(gasolina diesel y 

otros) 

1 Geología local a escala 1:10.000 con sus respectivos perfiles geológicos.  

2 
Análisis de información existente de pozos, manantiales y captaciones superficiales 

en base de datos institucionales (MINAET, AyA, SENARA y otras) 
 

3 

Levantamiento de pozos en el campo: medición de niveles estáticos o dinámicos, 

diseño de pozos, profundidad, tipo, uso del agua que se extrae. Los pozos se tienen 

que georeferenciar con algún sistema de posicionamiento global (GPS). 

 

4 

Levantamiento de manantiales en el campo, se tienen que georeferenciar con algún 

sistema de posicionamiento global (GPS). Establecer si están captados o no; 

medición del caudal y el uso del agua. 

 

5 
Levantamiento de captaciones para uso de abastecimiento público de agua 

superficial (tomas de ríos y/o quebradas) y la microcuenca en la que se localiza. 
 

6 

Determinación in situ de las siguientes características hidráulicas del suelo: textura 

(clasificación del suelo), conductividad hidráulica, porosidad, evidencias de niveles 

freático sub-superficiales (para cada caso el geólogo evaluador definirá la cantidad a 

realizar) 

 
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7 

Realizar perforación exploratoria para determinar localmente la estratigrafía y 

características hidráulicas de la zona de interés. Se tiene que describir los materiales 

perforados y realizar pruebas de conductividad hidráulica (para cada caso el geólogo 

evaluador definirá la cantidad, especificación y tipo de perforación a realizar) 

 

8 Análisis de aguas (bacteriológico, fisicoquímico, orgánicos o pesticidas)  

9 Aforos de ríos (influencia - efluencia)  

10 

Realizar un modelo hidrogeológico conceptual que incluya: Tipo de acuíferos, 

espesor de los acuíferos, parámetros hidráulicos de los acuíferos, nivel freático o 

piezométrico, curvas equipotenciales del agua subterránea, dirección del flujo del 

agua subterránea, cálculo del gradiente hidráulico. 

 

11 

Determinación del tiempo de tránsito en la zona no saturada y en la zona saturada 

en función del gradiente hidráulico hacia un punto de control, que puede ser un pozo, 

manantial, río o quebrada. 

 

12 

Realizar las respectivas zonas de captura o protección de los pozos y manantiales 

levantados en el campo (de consumo humano). La zona de protección absoluta es 

definida para un tiempo de tránsito de 100 días, la zona intermedia para un tiempo 

de tránsito de 5 años. 

 

13 Análisis de la Vulnerabilidad Hidrogeológica  

14 

Análisis de amenaza: cargas contaminantes, características de los efluentes 

potenciales esperados del proyecto y clasificación de toxicidad, persistencia y 

movilidad de estos 

 

15 Análisis de recarga  

16 
Riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales debido a los 

efluentes potenciales del proyecto y elaboración de la matriz de evaluación de riesgo 
 

17 Declaración jurada de los estudios entregados  

Sin embargo, se aclara que se deberá tomar en cuenta todos los requerimientos del documento Explicación Detallada de 

Términos Estudios Hidrogeológicos mayo 2017; así como, los requerimientos estipulados en el resto de los apéndices que se 

encuentran en la página 

http://www.senara.or.cr/acerca_del_senara/direccion_de_investigacion_y_gestion_hidrica/Terminos_de_Referencia.aspx.  

http://www.senara.or.cr/acerca_del_senara/direccion_de_investigacion_y_gestion_hidrica/Terminos_de_Referencia.aspx
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El estudio hidrogeológico debe brindar la información necesaria para la aplicación de la “Matriz genérica de protección de 

acuíferos”. 

El consultor debe realizar las recomendaciones necesarias a la Caja Costarricense de Seguro Social para la implementación 

de las medidas de mitigación en el anteproyecto desarrollado para el proyecto y que procuren el mayor aprovechamiento 

posible del área del terreno. 

Deberá generarse un informe escrito con la siguiente estructura básica: 

Seguido del índice se debe colocar la tabla con los términos de referencia solicitados en este cartel y la página del informe 

donde se encuentra la información. 

• Aspectos generales 

• Descripción del trabajo realizado (incluyendo toda la normativa empleada) 

• Descripción del sitio 

• Descripción de los resultados obtenidos 

• Análisis y conclusiones 

• Recomendaciones 

• Planos de ubicación de las perforaciones 

• Registro fotográfico de los trabajos realizados 

Se debe entregar una copia impresa y otra digital del estudio (en disco compacto), en idioma español, foliado y firmado por 

el profesional responsable de la supervisión y ejecución de las pruebas solicitadas en los productos esperados 

5 ANEXOS 

• I-CA-06 Instructivo para la presentación y trámite de facturas. 

• F-CA-52 Desglose de precios – Consultorías. 

• F-CA-72 Oferta de Servicios 

• F-CA-74 Subcontratación 

• F-CA-75 Declaraciones juradas – subcontratistas (original). 

• F-CA-87 Subcontratación - Formalización Contractual (original).  

• F-CA-98 Currículo Empresarial 

• F-CA-99A Currículo vitae de los miembros del equipo técnico. 
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Renglón N°1.  Estudios de mecánica de suelos 

• Clínica Oftalmológica 

• Plano de catastro  

• Plano con ubicaciones de perforaciones 

• Centro Tecnológico CCSS (Data Center) 

• Plano de catastro  
 

Renglón N°2.  Estudios de impacto vial 

• Hospital Nuevo de Cartago 

• Plano de catastro  

• Planta de conjunto con ubicaciones de accesos 

• Imagen satelital del terreno 

• Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios 

• Plano de catastro  

• Planta de conjunto con ubicaciones de accesos 

• Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos 

• Plano de catastro  

• Planta de conjunto (CCSS-0185(DAI)G-LA003-EC-01) con ubicaciones de accesos  

• Planta de conjunto (CCSS-0185(DAI)O-LA001-TP) con ubicaciones de semáforo, parada de buses y 
taxis. 

Renglón N°3.  Estudio de impacto ambiental 

• Plano de catastro 

• Copia de resolución N° 1899-2018-SETENA 
 

Renglón N°4.  Documento de evaluación Ambiental D-1 ante la SETENA 

• Plano de catastro 
 

Renglón N°5.  Estudio hidrogeológico para construcción y operación de un tanque de combustible 

• Plano de catastro 


