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Contratación Directa 2019CD-000011-4402

Adquisición de Servidor de mediana complejidad rack
Condiciones técnicas:

1. Descripción y uso del equipo: Adquisición de 1 (Uno) Servidor de mediana complejidad rack.
2. Multas y cláusulas penales:
Multas: N/A

Cláusula penal:

1.25% del monto total adjudicado por cada día de atraso en la entrega del producto, hasta un máximo de 20 días hábiles.
3. Recepciones:
Provisional 3.1
Esta recepción constará de dos etapas:

Etapa 1: Oficio de recibo de producto.

En esta etapa, el responsable del contrato levantará un oficio, en el cual consignará que el Contratista efectuó la entrega del producto contratado. Una vez levantado éste, el plazo contractual quedará suspendido; no obstante, si al momento de la entrega del producto el responsable del contrato advierte que la calidad difiere evidentemente de lo contratado, no se efectuará el recibo del producto, consignando las razones que sustentan dicha decisión.

Etapa 2: Análisis y Recepción del Producto

La Administración contará con 5 días hábiles para revisar el producto contratado, en caso de advertir problemas en éste, lo comunicará de inmediato al contratista.

El Contratista contará con un plazo a definir por común acuerdo entre el mismo y la Administración, para corregir o aclarar los problemas identificados; no obstante, este plazo no podrá exceder a la mitad del plazo de ejecución original, según lo estipulado en el artículo 202 del RLCA.

Una vez implementadas las correcciones a satisfacción de la administración se procederá a realizar la recepción provisional. Si durante la verificación de la corrección o implementación de las aclaraciones de los problemas identificados por la Administración, se advierte que aún persisten en forma total o parcial la Administración procederá a realizar una recepción provisional bajo protesta.

Definitiva 3.2
Se realizará dentro de los 5 días hábiles siguientes, una vez vencido el plazo para corregir defectos o aclaraciones de los productos esperados, según lo estipulado en el artículo 203 del RLCA. 

Especificaciones técnicas:
Adquisición de 1 (Uno) Servidor de mediana complejidad rack. Se adjunta el cartel con las especificaciones técnicas correspondientes, según nota recibida el 02 de julio de 2019 DTIC-4087-2019, por parte de la DTIC.

Plazo de entrega del producto: 20 días hábiles a partir de la notificación del retiro de la orden de compra.
La entrega e instalación del servidor se hará en el Edificio del FIV, costado oeste del Servicio de Emergencias del Hospital de las Mujeres, Dr. Adolfo Carit Eva.[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



F-CA-101 23/05/17  v01

(  (506) 2539-1009

2 de 2

[image: image3.png]