CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL HOSPITAL
Hospital San Juan de Dios San Juan
Area de Gestion de Bienes y Servicios de DiOS

Teléfonos 25478598 / Fax: 22580927 R )

Correo electrénico: klindor@ccss.sa cr

COUTA A

04 de marzo 2020

SCASC-95-2020

Sefora

Adenil Felipe Bogantes
Representante Legal
Promocién Médica S.A.

ASUNTO: Proceso 2020CD-000116-2102 correspondiente a “Mantenimiento
Preventivo y Correctivo Gama Camara”.

Estimada senora:

Para lo que corresponda y como aclaracién a lo solicitado por su representada,
adjunto copia del oficio D.1.-0855-03-2020, suscrito por Ing. David Sanchez Larios
Servicio de Ingenierfa y Mantenimiento. y Msc. Isaac Mora Zeleddn, Servicio
Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios.

No omito manifestar que la Apertura del concurso se reprograma para el dfa 11
marzo 2020 a las 3:00 p.m.

Agradeciendo lo anterior suscribe,

C.i.

Archivo

Rlindor
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Departamento Ingenieria y Mantenimiento :
Teléfonos: 2547-8387 [ Fax: 2223-4118 de DIUS
04 de marzo del 2020 HOSP.SAN JUAN DE DIOS

D.1.-0855-03-2020
A.5.8.5-RECEPCION

Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez

Coordinador, Sub Area de Contratacion Administrativa dont
Area de Gestién de Bienes y Servicios 4/MARS2020 948
Hospital san Juan de Dios Sl

ASUNTO: Solicitud de Modificacién Proceso Licitatorio 2020CD-000116-2102
correspondiente a “Mantenimiento Preventivo y Correctivo Gama camara”

De acuerdo con lo mencionado en el epigrafe, me permito emitir criterio a la solicitud realizada por la
empresa PROMED en los folios 53 y 54

Respecto a VI Clausula: Obligaciones y responsabilidades del contratista:

La administracién indica que el tiempo para la primera entrega de la fuente solicitada en el cartel, se
debe realizar en un plazo de 60 dias naturales después de la entrada en vigencia del presente
contrato.

Se aclara que la segunda entrega se mantiene con el tiempo indicado en el cartel.

Respecto a VIl Clausula: Garantia sobre repuestos :

La administracion mantiene el plazo de 8 dias habiles a partir del comunicado via fax por parte del
fiscalizador del contrato o ya sea por un reporte del servicio de la compaiiia.

Respecto a IX Clausula: Cambios de repuestos :

La administracién mantiene el plazo de 8 dias habiles a partir de la fecha de aprobacién por parte del
Hospital San Juan de Dios.

Atentamente,
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MSc. Isaac’Mora Zeledén,

< : ‘
Ing. Pavid Sanchez Larios R B,
(TN -~ ' . ,
! Servicio de Medicina Nuclear

Ingenieria y Mantenimiento
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Ci. Ing. Erland Molina Murillo, Jefe a.i. Ingenieria y Mantenimiento
Lic. Leonardo Peralta Salazar, Ingenieria y Mantenimiento
Expediente de Compra 2020CD-000116-2102
Archivo

—

\-._fnfa? 30




