



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Hospital San Juan de Dios  
 Área de Gestión de Bienes y Servicios  
 Sub Área de Contratación Administrativa  
 Teléfonos: 2547-8283



22 de abril del 2020

**SCA-SC-214-2020**

Señores  
 Proveedores

**ASUNTO:** Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel 2020LA-000036-2102 "ELECTRODO DE RETORNO".

Estimados Proveedores:

En respuesta a petición de modificación al cartel realizada por la empresa **GOODEN REPRESENTACIONES**, adjunto oficio N°068-JSOP-04-2020, suscrito por el Dr. Fernando Avendaño Alvarado, Jefe Servicio de Sala de Operaciones, en los cuales se refiere a las peticiones realizadas. (Se adjunta documento folio 45).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se programó para el día 28 de abril del 2020 a las 08:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe

*22-4-20.*  
 Licda. Adriana Álvarez Zumbado

**Coordinadora Sub Área de Contratación Administrativa**





San José, 16 de abril 2020.

Señores  
Caja Costarricense de Seguro Social  
Hospital San Juan de Dios  
Área de Gestión de Bienes y Servicios  
Sub-Área de Contratación Administrativa

Atención: Lic. Adriana Álvarez Zumbado  
Coordinador

**Ref. Su invitación a participar en el concurso 2020LA-000036-2102 para la adquisición de placas electrodo de retorno - Vence: 28/04/2020 - 08:00 am – Solicitud de aclaración y/o ampliación**


Estimada Lic. Álvarez,

Muchas gracias por su amable invitación a participar en el concurso bajo referencia. Nosotros somos representantes de una fábrica en Austria (Leonhard Lang GmbH) que se especializa en la fabricación de placas tipo electrodo de retorno y tenemos muchos años supliendo estos productos principalmente al Hospital Nacional de Niños (Placas para niños y adultos).

Como ustedes saben, a causa de la pandemia del Covid-19, las fábricas están teniendo muchos problemas para adquirir la materia prima para la fabricación de sus productos, además de las restricciones para los trasportes marítimo-terrestre, lo que causa una mayor demora en la entrega de los productos a sus clientes, por lo cual les solicitamos contemplar la posibilidad de extender el tiempo de entrega para la primera entrega de 35 a 45 días hábiles. De lo contrario, no podremos participar y ofrecer al hospital un producto que cumple con todo lo requerido en el cartel, de altísima calidad y a un precio muy económico.

Esperamos que la presente sea del total interés de la Institución, mientras tanto, se suscribe,

Muy cordialmente,

  
Leonel Miranda Paniagua  
Cédula 1-0575-0293

21 de abril del 2020  
No. 068-JSOP-04-2020

Licenciada

Adriana Álvarez Zumbado

Coord. Sub Área de Planificación y Programación de Suministros

Asunto: Respuesta oficio SCA-SC-197-2020

Estimada licenciada:

En respuesta al oficio anotado en el epígrafe, relacionado con la modificación del proceso licitatorio 2020LA-000036-2102 "Electrodo de retorno". Le indico lo siguiente:

1. Primera entrega: con relación a la solicitud de la casa comercial Gooden Representaciones S.A. de ampliar el plazo de la primera entrega del artículo solicitado en este proceso de compra a 35-45 días, se indica que no se acepta la solicitud de la casa comercial. En vista que el contrato vigente de este artículo llega a su finalización, y otorgar el tiempo solicitado por la casa comercial nos puede llevar al desabastecimiento del producto y la suspensión de las cirugías.

Por tanto se decide ampliar el plazo de la primera entrega a 22 días hábiles máximo posterior a la notificación que realice el Área de Gestión de Bienes y Servicios sobre la disponibilidad de retirar la orden de compra.

Este artículo se solicitará por demanda posiblemente cada tres o cuatro meses, de manera que la casa comercial adjudicada deberá tener el artículo contratado en sus bodegas en el tiempo antes señalado.

JEFATURA MEDICA SALA DE OPERACIONES

Dr. Fernando Avendaño Alvarado  
JefeCinthya  
CJ  
Archivo