

**HSJD- JSC.ADM- 075-02- 2021**

26 de febrero del 2021

Licenciado

Carlos Andrés Araya Jiménez, Coordinador Sub-Área de Contratación

Área de Gestión Bienes y Servicios -2102

Estimado señor:

**ASUNTO: Respuesta Solicitud de aclaración al Concurso para la compra 2021CD-000029-2102 "Uretrotomo"**

En atención al correo electrónico de fecha 23 de febrero del 2021, referente a solicitud de aclaración al cartel licitatorio 2021CD-000029-2102 para la adquisición de Uretrotomo presentada por la Casa Comercial Gerard O Elsner LTDA, referente a las especificaciones del ítem # 2 indicada en el cartel de licitación, la cual solicita:

**Especificaciones**

- Uretrotomo sachse, con camisa 20 fr., para adultos, completo

Se acepta modificar dicha especificación, quedando de la siguiente manera:

**Ítem # 2: URETROTOMO SACHSE, CON CAMISA 20 ó 21 FR., PARA ADULTOS, COMPLETO**

**Especificaciones**

- Uretrotomo sachse, con camisa 20 ó 21 fr., para adultos, completo

Con relación al plazo de entrega, se solicitó en el cartel de licitación una entrega a 15 días hábiles máximo y regirá a partir del día posterior a la notificación que realice el Área de Gestión Bienes y Servicios sobre la disponibilidad para retirar la orden de compra, la casa comercial solicita ampliar el tiempo de entrega a 45 días. Luego de analizar la petitoria, se determina ampliar el plazo de entrega a 30 días hábiles.

Es importante indicar que el Servicio de Urología está anuente en la modificación del cartel, así mismo quedamos sujetos a las disposiciones de la Sub-Área de Planificación y Programación de Suministros en cuanto al permiso del nivel central de modificar las medidas dentro del catálogo SIGES.

Sin otro particular, se despide

Atentamente,

**JEFATURA SERVICIO UROLOGIA**

Dr. Jairo Villarreal Jaramillo, Jefe

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Hospital San Juan de Dios  
Jefatura de Urología

Hrl/075.02\*2021

Archivo