



AGBS-CA-2842-2020
18 de setiembre del 2020

ATENCIÓN SEÑORES PROVEEDORES

ACLARACION AL CARTEL

CONTRATACION DIRECTA **2020CD-000416-2103**

POR: OBRAS MENORES DE REPARACION EN SITIOS VARIOS DEL HNN.

Se les comunica **aclaración al cartel** de la Contratación Directa mencionada en el epígrafe, efectuada por la Ingeniera Kattia Chacon Hernandez, Coordinadora Obra Civil AGIM de este hospital, se adjunta nota.

Las demás condiciones y términos permanecen invariables.

Se les recuerda que la fecha y hora de la apertura de esta Contratación Directa es el día **MIÉRCOLES 23 DE SETIEMBRE, 2020 A LAS 10:30 A.M.**

Sin otro particular se despide atentamente,


Licdo. Jeinner Rafael Castro Duran
Analista-Compradora
Área Gestión de Bienes y Servicios





Lugar:
Asunto:

Área de Ingeniería y Mantenimiento

COMPENDIO DE MINUTA VISITA TECNICA
CD2020-00416-2103
"OBRAS MENORES DE REPARACION EN SITIOS VARIOS HNN"

FECHA 18/09/2020

| Registro de asistentes | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| NOMBRE Y CEDULA | EMPRESA | HORA DE VISITA |
| KATTIA CHACON HERNANDEZ | AGIM | ENCARGADA VISITA |
| EDGAR ALLAN SOLIS CHAVERRI | E.S. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | 8:00 AM |
| LUIS DIEGO RAMIREZ | E.S. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | 8:00 AM |
| JONATHAN GUZMAN | SERCON | 10:00 AM |
| PORFIRIO GONZALEZ | SERCON | 10:00 AM |
| DAVID CAMPOS NAVARRO | MILLER COMPAÑIA CONSTRUCTORA | 12:00 MD |
| ARQ. MARIO PICADO VARGAS | CONSTRUCTOR | 12:00 MD |

ACLARACIONES REALIZADAS DURANTE LA VISITA TECNICA A LOS DISTINTOS OFERENTES

1. Formulario B3: En la línea 5.3 léase correctamente en la columna de unidad m2.
2. Formulario B3: en la línea 7.3 se aclara que ya aquí se incluye la línea para ofertar las pantallas protectoras de ventanas.
3. Formulario B3: En la línea 21.2 se aclara que en esta misma línea SE DEBE INCLUIR en el global el costo de los trabajos de instalación de la botonera de sistema de cierre de las puertas.
4. Formulario B3: En la línea 18.3 se aclara que en esta misma línea SE DEBE INCLUIR en el global el costo de los trabajos de reforzamiento de buque en pared.
5. Formulario B3: En la línea 18.4 se aclara que en esta misma línea SE DEBE INCLUIR en el global el costo de los trabajos de figuración de dos bajantes pluviales existentes en el depósito de basura actual.
6. Formulario B3: En la línea 21.1 se aclara que en esta misma línea SE DEBE INCLUIR en el global el costo de los trabajos de demolición de pared de bloques para el buque de los nuevos portones metálicos.
7. Se aclara que la altura de piso a cielo en los depósitos de basura y ropa es de 3m.
8. Se aclara que la altura promedio de piso a cielo para la actividad del SITIO DE OBRAS NO.8 es de 4m. Asimismo, en la pintura total se incluye la pintura de rejas interiores existentes.

FIRMA: ING. KATTIA CHACON

ÁREA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO HNN.



MINUTAS-HNN-AGIM