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o D HOSPITAL NACIONAL DE NINOS

2 @lﬁ “Dr. Carlos Saenz Herrera” o ®
p—— Centro de Ciencias Médicas de la w

Caja Costarricense de Seguro Social

AGBS-CA-2842-2020
18 de setiembre del 2020

ATENCION SENORES PROVEEDORES

ACLARACION AL CARTEL

CONTRATACION DIRECTA
2020CD-000416-2103

POR: OBRAS MENORES DE REPARACION EN SITIOS VARIOS DEL HNN.

Se les comunica aclaraciéon al cartel de la Contratacién Directa mencionada en el
epigrafe, efectuada por la Ingeniera Kattia Chacon Hernandez, Coordinadora Obra Civil
AGIM de este hospital, se adjunta nota.

Las demas condiciones y términos permanecen invariables.

Se les recuerda que la fecha y hora de la apertura de esta Contratacion Directa es el
dia MIERCOLES 23 DE SETIEMBRE, 2020 A LAS 10:30 A.M.

Sin otro particular se despide atentamente,

—7: Expediente respectivo




“Dr, Carios Saenz Herrera”
Centro de Ciencias Médicas de la 3
Caja Costarricense de Seguro Social

HOSPITAL RAGIBNAL DE NINOS . §

Lugar:: Area de Ingenieria y Mantenimiénto
Asunto:
COMPENDlo DE MINUTA VISITA TECNICA
CD2020- 00416 2103 _
“OBRAS MENORES DE REPARACION EN SITIOS VARIOS HNN"

FECHA  18/09/2020

Registro de asistentes

NOMBRE Y CEDULA EMPRESA - HORA DE VISITA

KATTIA CHACON HERNANDEZ AGIM ENCARGADA VISITA

EDGAR ALLAN SOLIS CHAVERRI E.S. CONSULTORIAY 8:00.AM
CONSTRUCCION

LUIS DIEGO RAMIREZ E.S. CONSULTORIA Y 8:00 AM
‘ CONSTRLUCCION

JONATHAN GUZMAN SERCON 10:00 AM

PORFIRIO GONZALEZ SERCON 10:00 AM

DAVID CAMPOS NAVARRO MILLER COMPARNIA 12:00 MD

CONSTRUCTORA.
ARQ. MARIO PICADO VARGAS CONSTRUCTOR 12:00 MD

ACLARACIONES REALIZADAS DURANTE LA VISITA TECNICA A LOS DISTINTOS OFERENTES

‘1. Formulario B3: En lalinea 5.3 i_éase_'corre_ctamente en la columna de unidad. m2.

2. Formulario B3:.en la linea 7.3 se aclara gue ya-agui se incluye la iinea para ofertar las pantallas
protectoras de ventanas. ' '

3. Formulario B3: £n la linea 21.2 se aclara.que n esta misia linea SE DEBE INCLUIR en el global el
costo de los trabajos de instalacidn de la botonera de sistema de cierre de las puertas. )

4. Formulario B3: En la linea 18.3 se aclara que en esta misma linea SE DEBE INCLUIR en el global el
costo de los trabajos de reforzamiento de buque en pared.

5. Formulario B3: €n la linea 18.4 se aclara que-en esta misima linea SE DEBE.INCLUIR-en €l global el
costo de los trabajos de figuracion de dos bajantes pluvialesexistentes en el depdsito de basura.
actual.

6. Formulario B3:En lalinea 21.1 se-aclara que en esta:misma linea SE DEBE INCLUIR en el glabal el
costo de los trabajos de demolicidn de pared de blogues para el buque de.los nuevos portones’
metalicos _

7. Se aclara que'la altura.de piso:a cielo en los depésitos.de hasuray ropa es de 3m.

8. Se aclara que la altura Promg ‘S & piso a cielo para la actividad-del S{TIQ DE.OBRAS NO.8 e5 de

Qs 58 lncluye la pintura de rejas interiores existentes,

MINUTAS-HNN-AGIM



