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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL


HOSPITAL DE LAS MUJERES ADOLFO CARIT EVA

SUB ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

  CONCURSO

2019LA-000003-2105


OBJETO CONTRACTUAL

READECUACION PARA ANDROLOGÍA

SERVICIO SOLICITANTE 

MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO ASIGNADO: ¢115.000,000.00


FECHA Y HORA DE APERTURA

20 de marzo del 2019 a las 10:00 horas


 FECHA PUBLICACION: 12 de marzo del 2019


[bookmark: _GoBack]VISITA AL SITIO
VIERNES 15 DE MARZO a las 9am en la entrada de Emergencias del hospital
[image: ] 
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0-02-10-0040
CONSTRUCCION,
ADICION  O MEJORAS DE
UD
1
2105001689
           1.000
1 (No iguales)
0 meses
90 días Hábiles 
Plazo para vigencias de la oferta   
   
" Licitaciones Públicas: 120 días naturales       
" Licitaciones Abreviadas:  100 días naturales       
" Compras Directas:  60 días naturales       
       
Los plazos de adjudicación se dictarán dentro de los siguientes plazos:       
       
" Licitaciones Públicas: 30 días hábiles        
" Licitaciones Abreviadas: 40 días hábiles       
" Compras Escasa Cuantía:  10 días hábiles       
 
  CONCURSO: 2019CD-000014-2105
ORDINARIA
Rigen: Las condiciones generales para la contratación administrativa institucional de bienes y servicios desarrollada por todas las unidades desconcentradas y no desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 16 de abril 2009, sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 160 del 18 de agosto de 2009, y toda aquella normativa vigente aplicable según la naturaleza de lo requerido. 

Petición
Cantidad
No. Entregas
 Intervalo
Primera Entrega
Modalidad
U.M
Item
Código
Descripción
Condiciones Específicas
[image: ] 
*Se aclara, que las cantidades expresadas en la tabla de insumos solicitados, siempre presentará tres decimales, aclarando así mismo que la nomenclatura utilizada en 
dicha tabla será siempre "coma ( , )" para separar miles y "punto ( . )" para separar los decimales.
PRECIO
1.     PRECIO        90% 
 
LA OFERTA QUE OFREZCA EL MENOR PRECIO, SE LE ASIGNARÁN AUTOMÁTICAMENTE LOS 80 PUNTOS, AL RESTO DE LAS OFERTAS SE LE APLICARÁ LA SIGUIENTE FÓRMULA: 
 
PRECIO MENOR OFRECIDO           X 90% 
____________________________________ 
PRECIO OFERTA A EVALUAR 
 
2.  EXPERIENCIA  10% 
 
 
100%
0-02-10-0040
Código
Tabla de Ponderación
Tipo de Evaluación
Descripción Evaluación
Porcentaje
1
Item
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SAN JOSE,COSTA RICA 06 de marzo del 2019
HOSPITAL DE LAS MUJERES ADOLFO CARIT EVA
Revisado por                             Sello
ENCARGADO DE CARTELES
LAURA OVIEDO MIRANDA
Confeccionado: de  del 
  CONCURSO: 2019CD-000014-2105
[image: ] 
Especificaciones Técnicas
1
0-02-10-0040
Item
Código
ARTICULO 22 Y 22 BIS
ARTICULO 65 INCISO A )
RLCA
ARTICULO 65 INCISO C )
RLCA Y ARTICULO 74 DE
LA LEY CONSTITUTIVA DE
CCSS
ARTICULOS 99,100 Y 100
BIS DE LCA
CONDICIONES
GENERALES PARA LA
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA  DE
BIENES Y SERVICIOS POR
LAS UNIDADES DE LA
CCSS
DECLARACIÓN BAJO
GRAVEDAD DE
JURAMENTO QUE
CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES
LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL
IMPUESTAS POR EL
DERECHO
COSTARRICENSE A
FAVOR DE SUS
TRABAJADORES O EN SU
DEFECTO, COMO
TRABAJADOR
INDEPENDIENTE DE
ACUERDO  CON EL
RÉGIMEN INS
Declaraciones Juradas
NO ME ALCANZAN LAS PROHIBICIONES DEL ARTICULO 22 Y 22 BIS DE LA  LEY DE CONTRACION
ADMINISTRATIVA
NOS ENCONTRAMOS AL DIA CON EL PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES, RENTA, VENTA,
PATENTES Y OTROS.
NOS ENCONTRAMOS AL DIA CON EL PAGO DE LA CUOTAS OBRERO PATRONALES
DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES
LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IMPUESTAS POR EL DERECHO COSTARRICENSE A FAVOR
DE SUS TRABAJADORES O EN SU DEFECTO, COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO
CON EL RÉGIMEN INSTITUCIONAL APLICABLE, TAL Y COMO LO CITA EL ARTÍCULO 2.4.3 DE LAS
CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE BIENES Y
SERVICIOS DE AGOSTO DEL 2009.
Nombre
Descripción

NO ME ENCUENTRO SANCIONADO
2.7.1 SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE CUALQUIER DEUDA U OBLIGACIÓN CON LA CAJA, ASÍ
COMO DE AQUELLOS ARREGLOS DE PAGO FORMALIZADOS PARA  ATENDER LAS MISMAS.
2.7.2. MERCADERÍA ENTREGADA POR DEL OFERENTE Y QUE HA SIDO RECHAZADA POR LAS
INSTANCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA CAJA FUE RETIRADA DE LAS BODEGAS DE LA
INSTITUCIÓN, PROPIAS O ALQUILADAS.

CAPITULO 1
CARACTERISTICAS CONTRATACION
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[bookmark: _Toc511123616][bookmark: _Toc2841401][bookmark: _Toc2845350]CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
[bookmark: _Toc511123617][bookmark: _Toc2841402][bookmark: _Toc2845351]OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Readecuación para el área de Andrología - Baja Complejidad.

[bookmark: _Toc511123618][bookmark: _Toc2841403][bookmark: _Toc2845352]OBJETIVO DE ESTE CONCURSO

Este concurso tiene como objetivo contratar una empresa proveedora institucional para ejecutar la readecuación de los actuales consultorios de Clínica de Mamas y Salón Rosa y que puedan ser utilizados como la nueva área de Andrología, solicitado por el Laboratorio Clínico fortaleciendo la consulta de baja complejidad.

La readecuación a realizar será propiamente en recintos existentes del Hospital de las Mujeres, para ello las empresas deberán presentar su oferta técnica y económica según las condiciones que se establecen en este Cartel. 

El proyecto comprende los dos componentes principales, a saber:

A. COMPONENTE DE READECUACIÓN ARQUITECTÓNICA.

B. COMPONENTE DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS.

[bookmark: _Toc141025158][bookmark: _Toc141026957][bookmark: _Toc141027055][bookmark: _Toc145276666][bookmark: _Toc148098528][bookmark: _Toc148155050][bookmark: _Toc511123619][bookmark: _Toc2841404][bookmark: _Toc2845353]	UBICACIÓN

	Provincia
	Cantón
	Distrito

	San José
	Central (San José)
	Hospital



[bookmark: _Toc511123620][bookmark: _Toc2841405][bookmark: _Toc2845354]	PRODUCTOS ESPERADOS
En la contratación se esperan dos componentes, y sus respectivos ítems.

A. COMPONENTE DE READECUACIÓN ARQUITECTÓNICA:

Comprende la realización de todas las obras de remodelación arquitectónica, civil y electromecánica de los recintos existentes para lograr la unidad arquitectónica plástica y funcional.

Para tales efectos, deberá cumplir con todos y cada uno de los puntos solicitados en la propuesta arquitectónica que la Administración entregará.

Todo lo anterior, conforme a los Croquis Constructivos y Especificaciones Técnicas que se adjuntan en este Cartel.

B. 	COMPONENTE DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS:

Comprende la realización de los trabajos de construcción de todos los sistemas e instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, instalaciones de voz y datos e instalaciones especiales.
Todo lo anterior, de acuerdo con planos, especificaciones técnicas que se adjuntan en este Cartel y demás documentación desarrollada durante la etapa de diseño y la brindada por la Administración. 

[bookmark: _Toc511123621][bookmark: _Toc2841406][bookmark: _Toc2845355][bookmark: OLE_LINK6]DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Laboratorio de Andrología es un servicio de apoyo para el diagnóstico y tratamiento de la pareja infértil. Es el lugar especializado en el análisis seminal y pruebas especiales diagnósticas según los parámetros específicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, así como la preparación de muestras con fines reproductivos.
Las instalaciones garantizarán la accesibilidad al entorno que se construya tomando en cuenta las diferentes condiciones biológicas, sociales, culturales y antropométricas de las personas. Así mismo, contará con los espacios debidamente señalados en la zona de estacionamiento y con las medidas adecuadas para uso de personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7600. Lo anterior, incluye las áreas de pasillos, sanitarios, mobiliario, salas de espera, puertas de acceso, mostrador de recepción, señalizaciones en caso de evacuación, entre otros. Además, cada uno de los ambientes que componen el área, tendrá su debida señalización y alumbrado de emergencia, incluyendo las salidas de emergencia, de acuerdo con disposiciones contempladas en el Manual de Aplicación Normas de Señalización Institucional.
Además, las instalaciones deberán cumplir con las Normas de Habilitación del Ministerio de Salud, con la Ley 7935 “Ley Integral para la Persona Adulto Mayor” y demás leyes de regulación de los servicios.
La planta física del establecimiento deberá contar con sistema eléctrico polarizado para lo cuál la empresa proveedora realizará el estudio necesario y lo presentará a la Administración. Además, deberá coordinar la instalación de red EDUS con el ICE en aquellas áreas que utilicen información de las bases de datos.
Debe preverse además lo siguiente: puertas de salida de emergencia, sistema de detección y alarma, y protección contra incendio con extintores, acorde con la Norma NFPA de sistemas contra incendios, conexión con planta eléctrica de emergencia, tomas polarizadas dobles de corriente eléctrica con conexión a tierra, integrar el sistema de sonido existente para los funcionarios, toda la señalización de información (debe incluir lectura braille), seguridad e higiene que incluye prohibición, obligación, precaución, advertencia y salvamento.
Fin de Sección


	Ing. Brayan Delgado Cairol.
	
	Arq. Pablo Enrique Umaña Araya.
	

	Jefatura de Ingeniería y Mantenimiento.
	
	Coordinador de Infraestructura y Obra Civil.
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La unidad administradora del concurso será el Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva. Para los efectos se asignará un Jefe de Proyecto quien asumirá la función de enlace entre las empresas participantes y la Institución.
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La empresa adjudicada debe aportar documento idóneo en el cual deje constancia de la garantía sobre la totalidad del servicio contratado, lo anterior por la totalidad de tiempo en qué se dé la relación contractual entre el Contratista y la Administración.

La totalidad del proyecto contará con dos años de garantía. Rigiendo a partir de la Recepción Definitiva del proyecto.

Ante cualquier trabajo que se deba desarrollar por concepto de cumplimiento de la garantía se deberá extender el periodo de la garantía por el igual período al pactado inicialmente, mediante documento idóneo) declaración jurada o certificación) 

La empresa adjudicada deberá presentar Garantía de Cumplimiento posterior al primer año de garantía que será revisada y ajustada de forma anual por todo el período.
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El proyecto deber ser cotizado por monto alzado, libre de impuestos nacionales y a nivel de aduana. El monto por adjudicarse será sin impuestos.

Dicho monto incluirá el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra equipos e instalación, comunicaciones u otros costos directos e indirectos relacionados con los trabajos de construcción y equipamiento de esta contratación.

El monto de la oferta (Formulario B1), deberá consignarse claramente en cifras y en letras, además, incluir los cuadros relativos a la exoneración de impuestos.

El oferente en caso de resultar adjudicado está en la obligación de:

· Acoger y llevar a cabo toda disposición, lineamiento, conclusión y recomendación a la ejecución de la obra comunicada.

· Acatar, llenar y utilizar fielmente los documentos que así lo requiera la Administración.
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Para el componente de construcción los oferentes deberán detallar el desglose de costos por cada una de las actividades del proceso constructivo, para lo cual se presentará un presupuesto global por costos unitarios de obra del componente de construcción. Así mismo, se señalará el porcentaje del monto de la actividad referido al costo total del proyecto (Formulario B6 compendio de precios unitarios). El desglose de costos por actividad del proceso constructivo debe coincidir en todo con la programación de la obra y su diagrama de Gantt.

A su vez se deberá especificar en la oferta (Formulario B2) la estructura del precio del contrato conforme con lo establecido en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento (Nº 33114 - MEIC) correspondientes a:

· % Costo total de mano de obra directa.
· % Costo total de insumos directos.
· % Costo total de mano de obra indirecta.
· % Costo total de insumos indirectos.
· % Costo total de insumos y servicios específicos.
· % Utilidad.
· % Imprevistos.

Este desglose se utilizará para el cálculo de costos de modificaciones de obra y para el reajuste de precios, para las ofertas en colones y, únicamente, para el componente de construcción. 

Además, deberá entregarse el Desglose de la Oferta por unidad de obra, costos unitarios y cantidades, datos que también se utilizarán en el caso de modificaciones de obra.
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Para los equipos industriales de los sistemas complementarios deberá desglosarse individualmente lo siguiente:

· Costo del Equipo: que incluye los costos de fabricante, traslado y costos de importación.
· Costos de Accesorios y consumibles cuando corresponda, en precios unitarios y totales.
· Costos de Instalación (cuando corresponda).
· Costos de Cursos de Capacitación (cuando correspondan).
· Costos de Visitas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (cuando corresponda)

La información anterior deberá consignarse en el formulario de cada uno de los equipos, mismos que deben consignarse en los Formularios B3 que consolidan los costos.
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El CONTRATISTA acepta que el alcance del trabajo, los croquis y especificaciones técnicas de la construcción y del equipamiento son adecuados y los resultados que se esperan podrán ser obtenidos por la interpretación que de los mismos se realice. Con la presentación de la oferta el Contratista se compromete a cumplir lo contratado conforme con las especificaciones técnicas establecidas en este Cartel.
Ningún aumento o costo extra será aceptado, durante el proceso de construcción y equipamiento, por supuestas dificultades para obtener los resultados, debido a la interpretación que se haga en croquis y especificaciones, para tal caso debe presentarse la consulta al respecto por escrito dentro del plazo establecido para ello en el proceso de licitación. Es obligación del Contratista verificar la correspondencia entre los diferentes croquis según especialidad (construcción y equipamiento) y las especificaciones correspondientes.
El trabajo deberá ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, así como conforme a las regulaciones locales y de manera que cumplan con los reglamentos, códigos y leyes vigentes.
Cualquier parte del proyecto que no estuviera de acuerdo con los croquis, especificaciones e indicaciones hecha por los inspectores, será considerada como trabajo defectuoso. La circunstancia que los inspectores hubiesen aprobado el trabajo no exime al Contratista de la responsabilidad legal en caso de que la obra resulte defectuosa.

Es responsabilidad del Contratista, hacer las consultas y la coordinación necesarias para la instalación de los equipos de tal manera que no ocasionen problemas de instalación. Para cumplir con este apartado se deben comunicar con la Dirección de Laboratorio Clínico o su suplente al 2523-5913 o al 2523-5900.

El Contratista deberá realizar todos los trabajos que se requieran para la instalación de los equipos, inclusive aquellos de albañilería, electricidad, soldadura, carpintería, etc., que resultaren necesarios de hacer. El costo de todos estos trabajos deberá estar incluido en el costo del proyecto.

Si por alguna causa especial el oferente encuentra necesario que los equipos cuenten con algún equipo auxiliar o accesorios adicional (ejemplo: unidades de potencia ininterrumpida, supresores de transientes, transformadores, acondicionadores de voltaje, aires acondicionados, extractores, filtros y otros) o que se realice alguna obra adicional de preinstalación o instalación para el correcto funcionamiento de los equipos, así deberá manifestarlo documentalmente para que la Institución tome las medidas que correspondan. 

Es por lo que cualquier equipo, accesorio y obra que el oferente no haya indicado en su oferta que deba suministrar o realizar la Institución, y que se requiera para la correcta instalación de los equipos deberá ser suplido y construido por el adjudicatario, asumiendo éste los costos correspondientes que se originen.

Adicional y de forma complementaria el Contratista debe incluir como parte de su trabajo todos los circuitos, accesorios y acometidas electromecánicas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de todos los equipos médicos e industriales a instalar.

Para todas las especialidades, los materiales a utilizar, así como las características de éstos, deberán ser aprobados por el inspector del área (eléctrica, mecánica, arquitectónica, estructural, equipamiento u otras según corresponda) que para esta contratación designe la CCSS. Cada inspector deberá verificar que las características (estructura, acabados arquitectónicos, las instalaciones eléctricas y mecánicas, etc.) de los materiales, productos y equipos a entregar cumplan con todas las especificaciones ofertadas.

Los distribuidores de materiales que se mencionan en las especificaciones técnicas, así como las casas fabricantes indicadas, son únicamente utilizadas como referencia. En todo caso se deberá contar con la respectiva aprobación de la inspección de la CCSS. La verificación por parte de la Administración no releva al Contratista del cumplimiento de lo establecido en el Contrato.
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Para efecto de dirigir la etapa de ejecución de las obras, se designará a un profesional de la CCSS como Jefe de Proyecto y Coordinadores de Componentes de Obra quienes se apoyarán en las funciones de los Inspectores de las áreas arquitectónica, electromecánica y C.G.I.
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Es la reunión de coordinación entre el Contratista, el Jefe de Proyecto, Coordinadores de Componente de Obra, quienes serán convocados a la reunión con el equipo técnico ofrecido en la oferta y el Coordinador del Proyecto que tendrá a su cargo la dirección técnica. Se presentará al Contratista el equipo que llevará a cabo la administración del proyecto, en esta reunión se comunicarán los procedimientos para el trámite de informes, facturas de avance de obra, reajuste, reducciones, trabajos adicionales, manejo de aspectos ambientales durante la ejecución del Proyecto, el día de la semana que se realizarán las visitas de inspección, entre otros.
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Durante la ejecución de los proyectos se realizarán reuniones semanales de coordinación de las obras los jueves, en las cuales participarán como mínimo: Director Técnico, Inspectores del Contratista de cada una de las disciplinas, subcontratistas, Inspectores de la Administración, y el jefe o encargado del departamento de Ingeniería y Mantenimiento del centro médico.

En dichas reuniones se revisará el avance del proyecto por disciplinas, se tomarán acuerdos de ejecución de obras, se coordinarán trabajos, se revisan trabajos pendientes y los responsables, se definirán los responsables de seguimiento de obras, revisión de facturas, revisión de obras, seguimiento de bitácora, etc. Todo lo anterior quedará registrado mediante minuta la cual deberá estar firmada por cada uno de los participantes y en la siguiente reunión se analizará y se revisaran los pendientes para darle seguimiento.

Si existiese algún motivo de fuerza mayor por el cual no pueda asistir debe comunicarlo anticipadamente a la Administración para su valoración.
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La Administración entregará al Contratista una orden de inicio general del proyecto según el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dentro de los primeros 3 días hábiles después de emitida la notificación de retiro orden de compra. Luego de entregada la orden de inicio general del proyecto, el Contratista deberá iniciar la obra según fechas establecidas de común acuerdo.

La orden de inicio general deberá estar firmada por el Representante Legal del Contratista, el Jefe de Proyecto de la CCSS y el director de la Unidad Administradora del Contrato.
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El plazo máximo para la ejecución completa de los dos componentes de este concurso, una vez dada la orden de inicio, será de 90 días hábiles.

Se deben incluir los días feriados dentro del periodo máximo y se aclara que se puede trabajar 24 horas, sábados y domingos.
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El Contratista deberá planear con prioridad el proceso de construcción del proyecto con el fin de que en el plazo establecido en el numeral 2.6 se pueda contar con las instalaciones y el equipamiento debidamente instalado, probado y listo para entrar en funcionamiento.

El Contratista deberá presentar como parte de la oferta un Cronograma General por semana donde se incluyan los componentes de Consultoría, Construcción, Equipamiento (industrial y medico nuevos y reinstalación de equipo médico existente) y Mantenimiento (durante el periodo de la garantía y la garantía extendida), el cual se actualizará una vez que se dé la orden de inicio general y se debe presentar en 3 días hábiles como máximo. En este cronograma de trabajo se deben incluir los trámites de permisos necesarios.

El programa de trabajo debe consignar claramente la fecha de finalización de todas las actividades del proceso constructivo, dichas actividades deberán coincidir con las actividades presentadas en Presupuesto de Obra suministrado por el Contratista. Debe incluir todas las recepciones solicitadas en este cartel.

El Cronograma de Trabajo deberá presentarse acompañado por un diagrama de Gantt (en forma física y digital – formato Project) con ruta crítica, la unidad de tiempo para el plan y el cronograma será en semanas.

Cualquier demora que tenga el Contratista en el programa de trabajo por causas no imputables a él, deberá ser comunicada a los inspectores dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles a la ocurrencia del evento.
El cronograma será objeto de análisis en cada informe mensual indicando si el mismo se mantiene en la forma original, o si requieren modificaciones importantes que puedan variar lo programado.

Este programa de trabajo, aprobado por la CCSS, se requiere para comprobar el cumplimiento del inicio y final del proyecto y la reprogramación de actividades afectadas por modificaciones.

El Jefe de Proyecto designado por la CCSS, dejará en la bitácora del proyecto bajo el formato establecido cualquier solicitud o registro de cambio.

2.9 [bookmark: _Toc258587771][bookmark: _Toc879380][bookmark: _Toc2840211][bookmark: _Toc2840857][bookmark: _Toc2841420][bookmark: _Toc2845369]	INFORMES

Es obligación del Contratista entregar al Jefe de Proyecto informes mensuales o cuando la Administración lo solicite, un original firmado por el Representante Legal y un archivo digital en formato Word o PDF.

Estos informes comprenderán lo siguiente:
· El avance físico real y el programado del proyecto. Se relacionará con el programa de trabajo (cronograma actualizado).
· Cronograma actualizado indicando el estado de la ruta crítica.
· Por lo menos 5 fotografías por actividad que ilustren el avance, las cuales deberán presentarse de manera impresa (4 imágenes por página) y digital.
· Informe resumido de accidentes de trabajo y sus causas, ocurridos en el período y el acumulado en el transcurso de la obra.
· Informe sobre el estado de avance y revisión de los planos AS BUILT.

Este informe deberá ser presentado puntualmente y con la mayor exactitud posible, incluyendo todo aquel detalle que describa el avance real de la obra.

Cualquier incoherencia entre el informe y la construcción, se indicará en bitácora.
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Las solicitudes de prórrogas al plazo de ejecución del contrato se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Para lo cual el Contratista someterá a consideración del Jefe de Proyecto, las solicitudes de prórroga al plazo de ejecución del contrato, fundamentando su petición.
No se concederán prórrogas cuando los atrasos se generen por la necesidad de corregir defectos u omisiones en los productos contratados, ni por días feriados establecidos por la legislación nacional.
Cualquier costo adicional en que pudiese incurrir el Contratista como resultado de las prórrogas autorizadas, deberá ser sometido a aprobación de la CCSS de forma previa a su aplicación.
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La Administración estará facultada para suspender la obra, por alguno de los motivos descritos en el artículo 207 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicha suspensión se ordenará por escrito, con una justificación robusta sobre los hechos que fundamentan dicha petición.
En el caso que la suspensión de la obra no sea imputable al Contratista, el mismo almacenará los materiales y equipo según indique la inspección, de modo que no sufran deterioro alguno. A la vez tomará la debida precaución para impedir daños o deterioros a la obra ejecutada. El Contratista no suspenderá la obra, sin permiso previo de la Administración.
El Contratista someterá a estudio por parte de la Administración, la indemnización de los daños que pudiera provocarle la suspensión de la obra.
Durante ese periodo el Contratista deberá avisar a la Administración de forma previa a su ejecución cualquier actividad que le genere un costo adicional.
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2.12.1 [bookmark: _Toc879384][bookmark: _Toc2840215][bookmark: _Toc2840861][bookmark: _Toc2841424][bookmark: _Toc2845373]ASPECTOS GENERALES 

Para efectuar las revisiones y recepciones establecidas en el cronograma del proyecto, el Contratista dará aviso oficial al Jefe de Proyecto 8 naturales antes de la fecha establecida en el cronograma para la terminación de la ejecución del proyecto. En caso de prórrogas a la fecha de entrega originalmente pactada debidamente autorizadas por la CCSS, éstas deberán estar contenidas en el último cronograma actualizado.

Cada revisión y cada entrega serán oficialmente documentadas por medio de un Acta de Recepción Provisional y un mes después un Acta de Recepción Definitiva suscrita por el Jefe de Proyecto y el Equipo Técnico como mínimo, además de los representantes legales del centro médico para el acta de Recepción Definitiva.



2.12.2 [bookmark: _Toc879385][bookmark: _Toc2840216][bookmark: _Toc2840862][bookmark: _Toc2841425][bookmark: _Toc2845374]RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO

La Recepción Provisional del Proyecto es el acto en el cual la Administración efectúa una revisión conjunta con el Contratista, con el objetivo de verificar la correcta ejecución del contrato.

La recepción provisional se formalizará mediante un Acta de Recepción Provisional del Proyecto.

Si la Inspección considera desde el punto de vista técnico que los entregables están suficientemente terminados, aunque haya pendientes menores, se puede suscribir el Acta de Recepción Provisional. En caso de que al realizarse el acto de recepción se encuentre inconformidades o incumplimientos responsabilidad del Contratista, el Jefe del Proyecto dejará constancia en el Acta de Recepción Provisional Bajo Protesta, los trabajos o equipos pendientes de cumplimiento. Se le concederá al Contratista un plazo determinado, de acuerdo con la magnitud de los trabajos a realizar, a fin de que los mismos sean subsanados a entera satisfacción de los Inspectores.

2.12.3 [bookmark: _Toc879386][bookmark: _Toc2840217][bookmark: _Toc2840863][bookmark: _Toc2841426][bookmark: _Toc2845375]RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO

El acta de entrega definitiva de la obra se realizará al mes siguiente después de la fecha consignada en el Acta de Recepción Provisional del Proyecto. Por parte de la Administración, esta Recepción Definitiva debe ser suscrita como mínimo por la Dirección Médica, la Dirección Administrativa, Jefatura del Servicio de Mantenimiento del centro médico, el grupo de inspección asignado por parte de la CCSS y el Jefe del Proyecto.

Una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto, el Contratista conservará la responsabilidad por incumplimientos o vicios ocultos encontrados durante la operación de la infraestructura y equipos instalados.

No obstante, lo anterior, la Administración conservará la facultad para reclamar la reparación y/o indemnización por causa de defectos constructivos ocultos en los materiales y equipos o vicios en los procedimientos de instalación o mano de obra dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la Recepción Definitiva del Proyecto.
[bookmark: _Toc258587829]
En caso de identificar pendientes de cumplimiento persistentes, la Inspección desaprobará la revisión y aplicará la cláusula penal por ejecución tardía. Asimismo, se prevendrá al Adjudicatario sobre la situación a fin de que se implementen en forma inmediata las acciones correctivas.
Una vez prevenido el Contratista, sobre la situación y en caso de renuencia de este a cumplir con lo establecido (8 días naturales después de la prevención), la CCSS podrá ejecutar en forma unilateral lo requerido y su costo será descontado de la Garantía de Cumplimiento.
2.13 [bookmark: _Toc879387][bookmark: _Toc2840218][bookmark: _Toc2840864][bookmark: _Toc2841427][bookmark: _Toc2845376]EMPRESA CONTRATISTA

La empresa contratista deberá estar incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como empresa Constructora y Consultora, con experiencia en labores afines al objeto contractual, en el desarrollo de obra civil con áreas de construcción superiores a los 200 m2 de construcción y 10 años de incorporada en el CFIA. Deberá aportar toda la documentación que acredite la información solicitada a partir de cartas de recomendación, órdenes de compra, copias de contratos y facturas que abarquen el periodo y áreas solicitadas de experiencia. Esto será requisito de admisibilidad, del cual la Administración se reserva el derecho de indagar lo atinente.

2.14 [bookmark: _Toc879388][bookmark: _Toc2840219][bookmark: _Toc2840865][bookmark: _Toc2841428][bookmark: _Toc2845377]DIRECCIÓN TECNICA

2.14.1 [bookmark: _Toc258587830][bookmark: _Toc879389][bookmark: _Toc2840220][bookmark: _Toc2840866][bookmark: _Toc2841429][bookmark: _Toc2845378]JEFE DE PROYECTO

Es el funcionario responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento de los requerimientos establecidos en este cartel será la Jefatura de Ingeniería y Mantenimiento, o quien le sustituya, en conformidad con lo dispuesto en la Circular Oficio GDOP-38726-2006, suscrita por el Cuerpo Gerencial de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Jefe de Proyecto por parte de la CCSS tendrá la responsabilidad de coordinar, organizar, dirigir y controlar el proyecto en toda etapa de ejecución. Entre sus tareas se encuentra la revisión y aprobación de trabajos y gestionar toda acción adicional que se pudiera presentar.

2.14.2 [bookmark: _Toc258587831][bookmark: _Toc879390][bookmark: _Toc2840221][bookmark: _Toc2840867][bookmark: _Toc2841430][bookmark: _Toc2845379]DIRECCIÓN TÉCNICA

Para garantizar la correcta Dirección Técnica de la obra, el Contratista colocará al frente de los trabajos a un Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcción incorporado al CFIA y debe estar habilitado para el ejercicio profesional (presentar las certificaciones con menos de un mes de emitidas) al momento de la presentación de la oferta, durante el desarrollo de la obra y durante el periodo de garantía de la obra, quien deberá ajustarse fielmente a los planos, especificaciones, leyes, códigos y normas vigentes.

Su labor será de hacer efectivas las indicaciones contenidas en los planos y especificaciones, así como las aclaraciones y órdenes emanadas por los inspectores de la CCSS de tal manera que cumpla y haga cumplir las disposiciones del compromiso respectivo.
El Contratista podrá cambiar al Director Técnico que indicó en su oferta por otro profesional sólo si cumple con los mismos requisitos profesionales o mejora los establecidos en este cartel y cuente con la autorización de la Administración.
El Profesional deberá estar en planilla de la empresa contratista designada para la obra. Debe tener una experiencia mínima de 05 años de experiencia comprobable en trabajos afines o de la misma naturaleza.

14. [bookmark: _Toc879391][bookmark: _Toc2840222][bookmark: _Toc2840868][bookmark: _Toc2841431][bookmark: _Toc2845380]PERSONAL

Los responsables de la obra, por parte del Contratista, deberán ser profesionales afín a los trabajos solicitados, en este caso particular y por tratarse de un trabajo especializado el Contratista deberá de contar con los servicios de al menos un Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial, de un Ingeniero Civil, un Ingeniero en Construcción o un Arquitecto, para lo cual el oferente deberá adjuntar en su oferta las certificaciones de incorporación de los profesionales al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y deben estar habilitados para el ejercicio profesional (presentar las certificaciones con menos de un mes de emitidas) al momento de la presentación de la oferta, durante el desarrollo de la obra y durante el periodo de garantía de la obra.

El personal técnico deberá estar debidamente capacitado y contar con la experiencia necesaria para realizar los trabajos del objeto contractual de la presente compra. Debido a la naturaleza de los trabajos y por ser un trabajo especializado, deberán ser desarrollados por técnicos calificados, entre otros, con grado mínimo de técnicos medios, aportando los atestados de cada uno de ellos en la oferta presentada por el oferente.

El adjudicatario deberá presentar una lista de sus colaboradores ante la Administración, la cual constará en el expediente administrativo de la presente compra. Durante la ejecución de las labores propias de mantenimiento, sus colaboradores tendrán que estar debidamente identificados con algún distintivo, vestir apropiadamente y mantener el debido respeto ante los demás, no se deberá olvidar que se trabaja dentro de un lugar de atención al público.

2.14.4 [bookmark: _Toc879392][bookmark: _Toc2840223][bookmark: _Toc2840869][bookmark: _Toc2841432][bookmark: _Toc2845381]INSPECCIÓN

La Administración cuenta con un arquitecto, un ingeniero electromecánico y un ingeniero en electromedicina para que realicen la labor de inspección de acuerdo con sus alcances. 

Estos contarán con la autorización de la CCSS para todos los efectos contractuales y para la función de aprobar o no la calidad de los materiales y equipos o dudas en la interpretación de los planos y especificaciones, vigilar que los trabajos se desarrollen como en dichos documentos se indica y velar por el fiel cumplimiento del contrato. Este cuerpo de inspectores asistirá al Jefe de Proyecto en las funciones indicadas anteriormente en cada campo de la construcción y equipamiento del proyecto.
El Contratista deberá acatar todas las indicaciones técnicas que le sean formuladas por los inspectores y únicamente por ellos en campo o en documentos aclaratorios.

Los inspectores podrán solicitar la remoción de cualquier capataz, operario o empleado del Contratista de la obra, si a su juicio, hubiere malestar o impedimentos para llevar a cabo la construcción a cabalidad, o que la construcción pudiera quedar deficiente por causa de su incompetencia o problemas causados a los empleados del Contratista. En tales casos, el Contratista está obligado a acatar dicha solicitud sin responsabilidad laboral o de otra índole para la CCSS.

Todos los materiales, accesorios y mano de obra, estarán sujetos a la aprobación de los inspectores. Deberán ser nuevos y de la mejor calidad en su clase, de acuerdo con lo especificado y podrán ser sometidos a construcción, examen o prueba, por parte de los inspectores, en cualquier momento de los procesos de ejecución de la obra.

Los inspectores tendrán la potestad de rechazar material defectuoso y mano de obra no calificada así como exigir su inmediata corrección. El Contratista, después de recibir las notificaciones escritas de los inspectores en la bitácora o por carta deberá corregir cualquier trabajo ejecutado, sin costo alguno para la CCSS.

Los inspectores tendrán acceso a toda parte de la obra y a todos los materiales que hayan de usarse en ella.

2.15 [bookmark: _Toc258587834][bookmark: _Toc879393][bookmark: _Toc2840224][bookmark: _Toc2840870][bookmark: _Toc2841433][bookmark: _Toc2845382]SUMINISTROS

2.15.1 [bookmark: _Toc258587835][bookmark: _Toc879394][bookmark: _Toc2840225][bookmark: _Toc2840871][bookmark: _Toc2841434][bookmark: _Toc2845383]PROVEEDURÍA OPORTUNA

El Contratista será el único responsable por los atrasos que la falta de materiales y equipo pudiera causar en la obra. No se permitirán cambios de material ni extensión en el plazo de entrega por culpa o imprevisión del Contratista. La adquisición de materiales y equipo básico de importación deberá ser tramitada por el Contratista con la debida antelación, a fin de evitar atrasos en la obra. La CCSS se reserva el derecho de considerar situaciones especiales que deberán ser documentadas por el Contratista en una nota amplia y detallada.

El Contratista deberá considerar los tiempos de importación y tenerlos en cuenta para la presentación de la oferta, la compra de materiales y equipos respectivamente, ya que no se considerarán ampliaciones de plazo producto de este tipo de trabajos.




2.15.2 [bookmark: _Toc258587836][bookmark: _Toc879395][bookmark: _Toc2840226][bookmark: _Toc2840872][bookmark: _Toc2841435][bookmark: _Toc2845384]CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Contratista deberá suministrar todos los materiales y equipos conforme a los croquis constructivos y especificaciones técnicas establecidas en el cartel. Cualquier cambio deberá ser sometido a aprobación de la Inspección, para lo cual regirá lo establecido en el numeral siguiente.

2.15.3 [bookmark: _Ref116791460][bookmark: _Toc258587837][bookmark: _Toc879396][bookmark: _Toc2840227][bookmark: _Toc2840873][bookmark: _Toc2841436][bookmark: _Toc2845385]MATERIALES Y/O EQUIPOS

Todos los materiales deben cumplir con las normas ASTM, listados UL o CE, de primera calidad y totalmente nuevos. Ningún material, repuesto o consumible puede ser empleado o instalado sin la previa aprobación del inspector de la obra o quien le sustituya.

Únicamente en casos de fuerza mayor y/o que se determine conveniente a los intereses institucionales se podrá aceptar cambios en las especificaciones técnicas establecidas en el cartel. Si el Contratista propone usar materiales, accesorios y/o equipos diferentes a los especificados o detallados en planos, deberá ser aprobado por la Administración.

En caso de que los cambios aprobados requieran rediseño de alguno de los sistemas, el mismo será preparado y presupuestado por el Contratista, sujeto a la aprobación de los inspectores. El incremento de costos derivados de un cambio solicitado por la Administración se gestionará mediante un reajuste presupuestario. En caso contrario, cualquier cambio que genere la disminución en los costos originalmente contratados, le será reconocido el crédito a la CCSS.

Es deber del Contratista presentar el coste de los cambios de forma anticipada, de manera que la Administración disponga de los elementos necesarios para la toma de decisiones y su trámite respectivo.

Con 24 horas de antelación previas al inicio del proyecto, la empresa adjudicada debe entregar las bitácoras de uso de equipos, el inspector de la obra o quien le sustituya será el encargado de efectuar la revisión y aprobación en el adecuado uso de estos equipos, así como, toda la herramienta eléctrica con el propósito de efectuar una revisión y de esta forma constatar el buen estado y funcionamiento de esta.

El contratista se compromete a tener al momento de la adjudicación y durante toda la vigencia del contrato, la infraestructura de taller, las herramientas y el equipo para poder desarrollar una obra de primera calidad.


2.15.4 [bookmark: _Toc258569736][bookmark: _Toc258574618][bookmark: _Toc258575561][bookmark: _Toc258576500][bookmark: _Toc258577438][bookmark: _Toc258578386][bookmark: _Toc258579334][bookmark: _Toc258580282][bookmark: _Toc258581221][bookmark: _Toc258582164][bookmark: _Toc258583107][bookmark: _Toc258584050][bookmark: _Toc258584993][bookmark: _Toc258585935][bookmark: _Toc258586886][bookmark: _Toc258587839][bookmark: _Toc258588973][bookmark: _Toc258590029][bookmark: _Toc258591026][bookmark: _Toc258592082][bookmark: _Toc258593137][bookmark: _Toc258594191][bookmark: _Toc258595244][bookmark: _Toc258569737][bookmark: _Toc258574619][bookmark: _Toc258575562][bookmark: _Toc258576501][bookmark: _Toc258577439][bookmark: _Toc258578387][bookmark: _Toc258579335][bookmark: _Toc258580283][bookmark: _Toc258581222][bookmark: _Toc258582165][bookmark: _Toc258583108][bookmark: _Toc258584051][bookmark: _Toc258584994][bookmark: _Toc258585936][bookmark: _Toc258586887][bookmark: _Toc258587840][bookmark: _Toc258588974][bookmark: _Toc258590030][bookmark: _Toc258591027][bookmark: _Toc258592083][bookmark: _Toc258593138][bookmark: _Toc258594192][bookmark: _Toc258595245][bookmark: _Toc258569738][bookmark: _Toc258574620][bookmark: _Toc258575563][bookmark: _Toc258576502][bookmark: _Toc258577440][bookmark: _Toc258578388][bookmark: _Toc258579336][bookmark: _Toc258580284][bookmark: _Toc258581223][bookmark: _Toc258582166][bookmark: _Toc258583109][bookmark: _Toc258584052][bookmark: _Toc258584995][bookmark: _Toc258585937][bookmark: _Toc258586888][bookmark: _Toc258587841][bookmark: _Toc258588975][bookmark: _Toc258590031][bookmark: _Toc258591028][bookmark: _Toc258592084][bookmark: _Toc258593139][bookmark: _Toc258594193][bookmark: _Toc258595246][bookmark: _Toc258569739][bookmark: _Toc258574621][bookmark: _Toc258575564][bookmark: _Toc258576503][bookmark: _Toc258577441][bookmark: _Toc258578389][bookmark: _Toc258579337][bookmark: _Toc258580285][bookmark: _Toc258581224][bookmark: _Toc258582167][bookmark: _Toc258583110][bookmark: _Toc258584053][bookmark: _Toc258584996][bookmark: _Toc258585938][bookmark: _Toc258586889][bookmark: _Toc258587842][bookmark: _Toc258588976][bookmark: _Toc258590032][bookmark: _Toc258591029][bookmark: _Toc258592085][bookmark: _Toc258593140][bookmark: _Toc258594194][bookmark: _Toc258595247][bookmark: _Toc258569740][bookmark: _Toc258574622][bookmark: _Toc258575565][bookmark: _Toc258576504][bookmark: _Toc258577442][bookmark: _Toc258578390][bookmark: _Toc258579338][bookmark: _Toc258580286][bookmark: _Toc258581225][bookmark: _Toc258582168][bookmark: _Toc258583111][bookmark: _Toc258584054][bookmark: _Toc258584997][bookmark: _Toc258585939][bookmark: _Toc258586890][bookmark: _Toc258587843][bookmark: _Toc258588977][bookmark: _Toc258590033][bookmark: _Toc258591030][bookmark: _Toc258592086][bookmark: _Toc258593141][bookmark: _Toc258594195][bookmark: _Toc258595248][bookmark: _Toc258569741][bookmark: _Toc258574623][bookmark: _Toc258575566][bookmark: _Toc258576505][bookmark: _Toc258577443][bookmark: _Toc258578391][bookmark: _Toc258579339][bookmark: _Toc258580287][bookmark: _Toc258581226][bookmark: _Toc258582169][bookmark: _Toc258583112][bookmark: _Toc258584055][bookmark: _Toc258584998][bookmark: _Toc258585940][bookmark: _Toc258586891][bookmark: _Toc258587844][bookmark: _Toc258588978][bookmark: _Toc258590034][bookmark: _Toc258591031][bookmark: _Toc258592087][bookmark: _Toc258593142][bookmark: _Toc258594196][bookmark: _Toc258595249][bookmark: _Toc258569742][bookmark: _Toc258574624][bookmark: _Toc258575567][bookmark: _Toc258576506][bookmark: _Toc258577444][bookmark: _Toc258578392][bookmark: _Toc258579340][bookmark: _Toc258580288][bookmark: _Toc258581227][bookmark: _Toc258582170][bookmark: _Toc258583113][bookmark: _Toc258584056][bookmark: _Toc258584999][bookmark: _Toc258585941][bookmark: _Toc258586892][bookmark: _Toc258587845][bookmark: _Toc258588979][bookmark: _Toc258590035][bookmark: _Toc258591032][bookmark: _Toc258592088][bookmark: _Toc258593143][bookmark: _Toc258594197][bookmark: _Toc258595250][bookmark: _Toc258569743][bookmark: _Toc258574625][bookmark: _Toc258575568][bookmark: _Toc258576507][bookmark: _Toc258577445][bookmark: _Toc258578393][bookmark: _Toc258579341][bookmark: _Toc258580289][bookmark: _Toc258581228][bookmark: _Toc258582171][bookmark: _Toc258583114][bookmark: _Toc258584057][bookmark: _Toc258585000][bookmark: _Toc258585942][bookmark: _Toc258586893][bookmark: _Toc258587846][bookmark: _Toc258588980][bookmark: _Toc258590036][bookmark: _Toc258591033][bookmark: _Toc258592089][bookmark: _Toc258593144][bookmark: _Toc258594198][bookmark: _Toc258595251][bookmark: _Toc258569744][bookmark: _Toc258574626][bookmark: _Toc258575569][bookmark: _Toc258576508][bookmark: _Toc258577446][bookmark: _Toc258578394][bookmark: _Toc258579342][bookmark: _Toc258580290][bookmark: _Toc258581229][bookmark: _Toc258582172][bookmark: _Toc258583115][bookmark: _Toc258584058][bookmark: _Toc258585001][bookmark: _Toc258585943][bookmark: _Toc258586894][bookmark: _Toc258587847][bookmark: _Toc258588981][bookmark: _Toc258590037][bookmark: _Toc258591034][bookmark: _Toc258592090][bookmark: _Toc258593145][bookmark: _Toc258594199][bookmark: _Toc258595252][bookmark: _Toc258587848][bookmark: _Toc879397][bookmark: _Toc2840228][bookmark: _Toc2840874][bookmark: _Toc2841437][bookmark: _Toc2845386]APROBACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS 

Una vez que la CCSS emita la orden de inicio general, el Contratista entregará en un plazo máximo de 10 días hábiles, el detalle exacto del modelo y marca de los equipos presentados en su oferta como también la literatura técnica correspondiente. Estos documentos deberán ser aprobados por la Administración y a partir de ahí el Contratista podrá iniciar el trámite de adquisición.

Es deber del Contratista:

· Presentar lista de fabricantes, catálogos, muestras de materiales y accesorios.
· Reemplazar cualquier material o equipo rechazado por el Inspector.
· Solicitar aprobación por escrito de los materiales propuestos.
· Suministrar todos los accesorios indicados y no indicados que sean indispensables para el adecuado funcionamiento de todos los sistemas.
· Suministrar un juego de planos en original de la obra.
· Incluir en su trabajo, sin costo adicional cualquier mano de obra, materiales servicios, equipos y planos necesarios para satisfacer todas las leyes, ordenanzas, reglamentos y regulaciones que sean aplicables, aun cuando no hayan sido mencionados en este pliego cartelario.
· Cuando se trate de equipos del componente de equipamiento, debe anexarse adicionalmente, las guías de instalación de los mismos.
· Cuando se trate de un cambio de modelo de equipo del componente de equipamiento, debe anexarse la cotización del proveedor del costo del equipo que se está presentando para aprobación.
La intención del Contratista de usar exactamente las marcas especificadas como referencia, no lo releva de la responsabilidad de presentar dicha lista para su aprobación. Si el Contratista dejara de someter esa lista, la CCSS se reservará el derecho de seleccionar todo el material, siendo esta selección final y obligatoria para el Contratista.

Esta aprobación significa únicamente que cumplen o mejoran las condiciones solicitadas y que se acepta su suministro y la aceptación final de los equipos estará sujeta al cumplimiento de las especificaciones aprobadas.

No se podrá aplicar silencio positivo a la aprobación de cualquier solicitud expresa del Contratista, sino que debe haber un pronunciamiento expreso de la Administración en un tiempo razonable que puede extenderse debido a estudios o investigaciones propias de la Administración.

2.16 [bookmark: _Toc258587851][bookmark: _Toc879398][bookmark: _Toc2840229][bookmark: _Toc2840875][bookmark: _Toc2841438][bookmark: _Toc2845387]PLANOS Y DOCUMENTOS

Se entregará al Contratista un juego de croquis constructivos y de especificaciones técnicas del Proyecto para que el Contratista desarrolle los planos constructivos definitivos.
Si hubiera discrepancias entre los croquis, o entre estos y las especificaciones, éstas deberán ser sometidas a los inspectores para su decisión. En todo caso, los dibujos a escala mayor rigen sobre las escalas menores y las especificaciones técnicas sobre los croquis constructivos. Esto, si durante el proceso de contratación no se hubieren aclarado dichas discrepancias.

En caso de duda, el Contratista tendrá la obligación de consultar a la Inspección, si no lo hace y toma una decisión por su propia cuenta se expondrá a que la Inspección le mande a demoler lo que haya construido por una falta de interpretación correcta de croquis constructivos y especificaciones técnicas.

El Contratista tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo, o en los croquis constructivos que estarán a su disposición en la oficina de la obra. En caso de existir dudas o diferencias deberá consultar verbalmente y por escrito al inspector.

En la obra siempre deberá existir un juego completo de planos constructivos, los cuales serán actualizados al término de la obra por el Contratista, debiendo éste entregar a la CCSS un juego de planos actualizados con la realidad constructiva y definitiva. Para este efecto el Contratista podrá solicitar los archivos magnéticos en formato .dwg que requiera y le serán suministrados mediante la presentación de la solicitud al inspector.

Se deberá incluir en la oferta económica y en el cronograma de trabajo una actividad denominada Planos “As built”, los cuales deben ser firmados por los profesionales responsables de la Constructora en el proceso constructivo, según su especialidad. Esta actividad tendrá un costo no menor del 0.05 % del costo directo de la obra.
2.17 [bookmark: _Toc258587852][bookmark: _Toc879399][bookmark: _Toc2840230][bookmark: _Toc2840876][bookmark: _Toc2841439][bookmark: _Toc2845388]PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

La Administración entregará al Contratista los croquis constructivos sobre los cuales confeccionará los planos constructivos finales.

Los trámites de permisos de construcción ante el CFIA y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de ser requeridos deberán ser realizados por el Contratista. En este caso corresponderá al Contratista proveer el libro de bitácora del proyecto, ya que deberá inscribir al Director de la Obra ante el CFIA.
2.18 [bookmark: _Toc258587853][bookmark: _Toc879400][bookmark: _Toc2840231][bookmark: _Toc2840877][bookmark: _Toc2841440][bookmark: _Toc2845389]CUADERNO DE BITÁCORA EN OBRA

De acuerdo con lo establecido en el “Reglamento Especial para uso del Cuaderno de Bitácora en las Obras” del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, no se iniciará la obra sin este documento oficial.

Los señalamientos y anotaciones en bitácora de construcción serán vinculantes al proceso de construcción al igual que la correspondencia oficial del Proyecto.
2.19 [bookmark: _Toc258587854][bookmark: _Toc879401][bookmark: _Toc2840232][bookmark: _Toc2840878][bookmark: _Toc2841441][bookmark: _Toc2845390]PREVISIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

2.19.1 [bookmark: _Toc258587855][bookmark: _Toc879402][bookmark: _Toc2840233][bookmark: _Toc2840879][bookmark: _Toc2841442][bookmark: _Toc2845391]GENERALIDADES

Es responsabilidad del Contratista coordinar con los inspectores del proyecto lo siguiente:
· Definir accesos de materiales, equipos y personal de la constructora.
· Considerar las bodegas provisionales para almacenar los materiales de construcción, equipos, muestras y manuales, para la Administración del Proyecto.
· Retirar semanalmente y disponer todos los residuos de la construcción sin costo extra para la Institución.
· Ubicar un centro de acopio temporal de los desechos de la construcción. Una vez sean retirados del centro médico deberán ser transportados y dispuestos en un centro de recolección o acopio apropiado cuya selección será responsabilidad de la empresa adjudicada que debe cumplir en todo con la normativa de gestión ambiental vigente de la CCSS y las disposiciones del MINAET.
· Definir los sistemas de recolección de desechos producto de la construcción; así como el manejo de combustibles dentro de la obra durante la ejecución del proyecto.
· Proteger con medios eficaces las instalaciones y la seguridad de los usuarios antes y durante el proceso constructivo, eliminando polvo, desechos de materiales, ruido y otros que puedan causar daños.
· Permitir el libre y seguro acceso y circulación a las áreas colindantes al proyecto que continuarán funcionando.
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El Contratista, como responsable de cualquier riesgo profesional, así como de los daños a las personas o en los equipos e instalaciones aledañas (bienes muebles e inmuebles), que se produzcan con ocasión o motivo del trabajo, está obligado a asegurar las edificaciones durante el proceso constructivo contra daños a la propiedad y a terceros y a todo su personal.
El Contratista deberá contemplar las pólizas de trabajo que cubran al Contratista y subcontratistas sobre lo siguiente:

· Responsabilidad civil por daños a la propiedad de terceros y a terceros.
· Por daños a la obra en construcción y propiedades adyacentes.

El monto de la póliza debe ser amplio y suficiente para cubrir los riesgos expuestos y las copias deben entregarse dentro de los primeros 5 días hábiles después de entregada la Orden de Inicio.
2.19.3 [bookmark: _Toc258569762][bookmark: _Toc258574644][bookmark: _Toc258575587][bookmark: _Toc258576526][bookmark: _Toc258577464][bookmark: _Toc258578412][bookmark: _Toc258579360][bookmark: _Toc258580308][bookmark: _Toc258581247][bookmark: _Toc258582190][bookmark: _Toc258583133][bookmark: _Toc258584076][bookmark: _Toc258585019][bookmark: _Toc258585961][bookmark: _Toc258586912][bookmark: _Toc258587865][bookmark: _Toc258589000][bookmark: _Toc258590056][bookmark: _Toc258591053][bookmark: _Toc258592108][bookmark: _Toc258593163][bookmark: _Toc258594217][bookmark: _Toc258595270][bookmark: _Toc258587867][bookmark: _Toc879404][bookmark: _Toc2840235][bookmark: _Toc2840881][bookmark: _Toc2841444][bookmark: _Toc2845393]SEGURIDAD OCUPACIONAL

El Constructor deberá acatar la normativa vigente en materia de salud ocupacional y el Reglamento de Seguridad en las Construcciones según Decreto Ejecutivo #25235 del 27 de junio de 1996.

Las medidas necesarias para la seguridad del personal operativo e inspección deben ser tomadas. Se mantendrán todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de materiales peligrosos. Cualquier otra medida de seguridad puede ser solicitada por la inspección designada por la Administración para los efectos. El equipo mínimo de seguridad que debe contar todo el personal que se mantenga en la obra será:

1. Zapatos adecuados.
2. Guantes de seguridad.
3. Chaleco fosforescente.
4. Casco de seguridad.
5. Anteojos protectores (si lo requiere).
6. Arnés de seguridad (donde lo requiera).

2.19.4 [bookmark: _Toc258581250][bookmark: _Toc258582193][bookmark: _Toc258583136][bookmark: _Toc258584079][bookmark: _Toc258585022][bookmark: _Toc258585964][bookmark: _Toc258586915][bookmark: _Toc258587868][bookmark: _Toc258589003][bookmark: _Toc258590059][bookmark: _Toc258591056][bookmark: _Toc258592111][bookmark: _Toc258593166][bookmark: _Toc258594220][bookmark: _Toc258595273][bookmark: _Toc258581251][bookmark: _Toc258582194][bookmark: _Toc258583137][bookmark: _Toc258584080][bookmark: _Toc258585023][bookmark: _Toc258585965][bookmark: _Toc258586916][bookmark: _Toc258587869][bookmark: _Toc258589004][bookmark: _Toc258590060][bookmark: _Toc258591057][bookmark: _Toc258592112][bookmark: _Toc258593167][bookmark: _Toc258594221][bookmark: _Toc258595274][bookmark: _Toc258581252][bookmark: _Toc258582195][bookmark: _Toc258583138][bookmark: _Toc258584081][bookmark: _Toc258585024][bookmark: _Toc258585966][bookmark: _Toc258586917][bookmark: _Toc258587870][bookmark: _Toc258589005][bookmark: _Toc258590061][bookmark: _Toc258591058][bookmark: _Toc258592113][bookmark: _Toc258593168][bookmark: _Toc258594222][bookmark: _Toc258595275][bookmark: _Toc258587871][bookmark: _Toc879405][bookmark: _Toc2840236][bookmark: _Toc2840882][bookmark: _Toc2841445][bookmark: _Toc2845394]DAÑOS

El adjudicatario será responsable de cualquier riesgo profesional, así como daños en las personas o en las cosas que se produzcan por el trabajo. Estará obligado a asegurar contra riesgos profesionales y a entregar a la Institución las respectivas pólizas y planillas antes del inicio del trabajo.

El Contratista tendrá a su cargo la custodia y protección de todos los materiales, equipos, mobiliario y accesorios hasta el recibo definitivo de la obra.

Toda parte de las obras que haya sufrido algún deterioro antes de la recepción preliminar deberá ser reparada o reestablecida a su condición original a juicio de la Inspección.

Es responsabilidad del Contratista reparar los daños causados en la obra o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta contratación.

2.19.5 [bookmark: _Toc258581254][bookmark: _Toc258582197][bookmark: _Toc258583140][bookmark: _Toc258584083][bookmark: _Toc258585026][bookmark: _Toc258585968][bookmark: _Toc258586919][bookmark: _Toc258587872][bookmark: _Toc258589007][bookmark: _Toc258590063][bookmark: _Toc258591060][bookmark: _Toc258592115][bookmark: _Toc258593170][bookmark: _Toc258594224][bookmark: _Toc258595277][bookmark: _Toc258587873][bookmark: _Toc879406][bookmark: _Toc2840237][bookmark: _Toc2840883][bookmark: _Toc2841446][bookmark: _Toc2845395]USO DE LA PROPIEDAD

El Contratista mantendrá sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las actividades de sus trabajadores, dentro del área que la inspección apruebe y no acumulará sus materiales innecesariamente.
El Contratista reparará los daños causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta licitación.

El Contratista deberá de velar por la seguridad del edificio y los equipos durante la ejecución del contrato. La maquinaria que tenga acceso a la obra lo hará exclusivamente por el lugar que los inspectores aprueben.
El Contratista no cargará, ni permitirá que cualquier parte de las obras se cargue con un peso que ponga en peligro la seguridad de éstas. Asimismo, cumplirá y hará cumplir todas las instrucciones de los inspectores en lo referente a carteles, anuncios de prevención de accidentes para vehículos y peatones, etc.
2.20 [bookmark: _Toc258587874][bookmark: _Toc879407][bookmark: _Toc2840238][bookmark: _Toc2840884][bookmark: _Toc2841447][bookmark: _Toc2845396]LIMPIEZA

2.20.1 [bookmark: _Toc879408][bookmark: _Toc2840239][bookmark: _Toc2840885][bookmark: _Toc2841448][bookmark: _Toc2845397]GENERALIDADES

A medida que avance la obra, el CONTRATISTA deberá ir limpiando semanalmente las zonas que se vayan terminando. Es obligación proteger hasta el final las zonas donde se irá colocando equipos, cerrando en alguna forma.

Deberá velar, además, porque en el proceso de construcción no se agreda al medio ambiente con desechos líquidos, gaseosos y sólidos.

Después de terminado el trabajo y antes de su formal aceptación por parte de la CCSS, el Contratista deberá remover todos los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios y escombros, entregando la obra y sus alrededores completamente limpios y con las áreas verdes en buen estado, no se procederá a la recepción de la obra, si no se cumple con este requisito.

El Contratista deberá limpiar aquellos espacios que durante la demolición de la estructura de la plaza hayan sufrido deterioro por causa de polvo o si fuere el caso, repararlos.

La empresa adjudicada debe mantener en todo momento el área de trabajo limpia y antes de la entrega formal del proyecto. No debe existir dentro de las instalaciones del edificio ningún tipo de sobrante o material de desecho. Todo el material debe ser removido fuera del área del inmueble, sin costo extra para la Institución.

20. [bookmark: _Toc879409][bookmark: _Toc2840240][bookmark: _Toc2840886][bookmark: _Toc2841449][bookmark: _Toc2845398]CONDICIONES AMBIENTALES
En el caso de que se generen desechos que produzcan algún tipo de perjuicio y contaminación al medio ambiente, el Contratista será responsable de disponer de éstos de manera favorable al medio ambiente; para lo cual debe indicar el sitio en donde se depositarán los desechos y cuál será el tratamiento que se les brindará.
La empresa adjudicada deberá de acatar en todo momento todas las disposiciones establecidas en el Programa de Gestión Ambiental Institucional (CCSS), referente al manejo de desechos producto del proceso constructivo objeto contractual de este proceso de compra.

La empresa adjudicada deberá disponer de todos los desechos en cumplimiento con lo establecido en la Ley N°8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, para lo cual deberá de entregar documento idóneo a la Institución, la misma será parte del expediente administrativo.

El sitio indicado debe ser adecuado y autorizado para desechar o reciclar los materiales de desecho producto del trabajo contratado.

La empresa adjudicada debe estar pendiente de cualquier material o elemento con potencial para generar criaderos del mosquito transmisor del dengue (cualquier elemento que pueda retener agua de lluvia o riego) y en el caso de presentarse deberá corregir el problema, tanto durante la ejecución del trabajo como una vez que se ha finalizado con este.

2.21 [bookmark: _Toc258479134][bookmark: _Toc258587876][bookmark: _Toc879410][bookmark: _Toc2840241][bookmark: _Toc2840887][bookmark: _Toc2841450][bookmark: _Toc2845399]	FORMA DE PAGO
[bookmark: _Toc258479135]
Para efectos de pago el Contratista deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de la CCSS y con las Cuotas Obrero-Patronales al día.

El proyecto se cancelará en un único pago al final de la obra después de recibida a conformidad.

2.22 [bookmark: _Toc258569791][bookmark: _Toc258574673][bookmark: _Toc258575612][bookmark: _Toc258576551][bookmark: _Toc258577489][bookmark: _Toc258578437][bookmark: _Toc258579385][bookmark: _Toc258580333][bookmark: _Toc258581276][bookmark: _Toc258582219][bookmark: _Toc258583162][bookmark: _Toc258584105][bookmark: _Toc258585048][bookmark: _Toc258585990][bookmark: _Toc258586941][bookmark: _Toc258587894][bookmark: _Toc258589029][bookmark: _Toc258590085][bookmark: _Toc258591082][bookmark: _Toc258592137][bookmark: _Toc258593192][bookmark: _Toc258594246][bookmark: _Toc258595299][bookmark: _Toc258479136][bookmark: _Toc258587895][bookmark: _Toc879411][bookmark: _Toc2840242][bookmark: _Toc2840888][bookmark: _Toc2841451][bookmark: _Toc2845400]PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE FACTURA

El pago se realizará contra la presentación de la respectiva factura y la documentación establecida que debe anexarse.

2.23 [bookmark: _Toc879412][bookmark: _Toc2840243][bookmark: _Toc2840889][bookmark: _Toc2841452][bookmark: _Toc2845401]MULTAS Y CLÁUSULA PENAL

De acuerdo con lo establecido en los artículos 47, 48, 49, 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se establecen las siguientes cláusulas penales y multas.
El monto de la multa o sumatoria de las multas no podrá exceder el 25% del precio total contratado.

De conformidad con los artículos antes mencionados, por la naturaleza de estas Cláusulas Penales, para su aplicación no será necesario demostrar el daño y la Garantía de Cumplimiento sólo se ejecutará, por el monto correspondiente, cuando el contratista se niegue a cancelar la multa prevista en la cláusula (Oficio 13.793 de fecha 29 de noviembre de 1999 de la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica, Contraloría General de la República.)

Los montos de las multas o cláusulas penales a cobrar se podrán descontar o rebajar de la factura de pago a tramitar por conceptos de atraso en el tiempo de entrega o atrasos en la ejecución del Mantenimiento Preventivo y/o respuesta para el Mantenimiento Correctivo por garantía.

La Administración Activa establece el siguiente desglose:

· 0,5% de multa diaria sobre el monto de la actividad de incumplimiento, hasta alcanzar el 5% del monto global de la actividad.
· 2% de multa diaria sobre el monto de la actividad de incumplimiento, hasta alcanzar el 15% del monto global de la actividad.
· 5% de multa diaria sobre el monto de la actividad de incumplimiento, hasta alcanzar el 25% del monto global de la actividad.

De no cumplirse con la visita de mantenimiento preventivo por razones imputables al contratista en la fecha que corresponda según cronograma de visitas, se aplicará una penalización sobre el monto total contratado del 3% por cada día calendario de atraso. Esta multa también se aplicará, cuando el responsable del mantenimiento preventivo, no haya ejecutado a cabalidad las labores programadas. 

Si la visita no se hace del todo en el periodo que le corresponde se considerará visita no realizada; en dicho caso no se cancelará ningún monto al contratista y éste deberá cancelar al centro médico una multa equivalente al 25% del monto total contratado.

En ambos casos (atraso de la visita o visita no realizada) a criterio del centro médico y dependiendo de la afectación al interés público se tramitará el respectivo procedimiento administrativo para la eventual aplicación de sanciones dispuestas en el Reglamento de Contratación Administrativa.

En caso de incumplimiento en el tiempo de respuesta estipulado en la cláusula correspondiente, se aplicará una penalización sobre el monto anual del mantenimiento para el equipo que presente esta situación, de la siguiente manera:

Por cada hora de atraso
3%	De 1 a 4 horas
5%	De 5 horas en adelante

Si durante el semestre, la sumatoria de los tiempos fuera de servicio del equipo o sistema excede el tiempo de paro aceptado, se aplicará una penalización equivalente al 3% sobre el monto anual del mantenimiento para el equipo que presente esta situación, por cada hora hábil adicional al tiempo de paro aceptado.

De incumplirse con el tiempo de garantía, de entrega y de instalación de repuestos y/o accesorios, se aplicarán las clausulas penales establecidas en las condiciones generales administrativas de la Institución.

Los montos que se generen serán aplicados a la factura que esté al cobro o posterior, o bien cobrada al contratista por aparte, en caso de que este se niegue a cancelar la multa prevista la misma se rebajará de la garantía de cumplimiento.
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La CCSS se reserva el derecho de hacer en el proyecto cualquier variación que en razón del criterio técnico se estime necesaria, siempre y cuando esto no signifique aumento o disminución del precio contratado.
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El Contratista deberá realizar las modificaciones al contrato que surjan de situaciones imprevistas, cuando la CCSS se lo solicite, según artículo 208 del RGCA.

Para la formulación de un Addendum al contrato y de previo a la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá contar con la nota de autorización de la modificación emitida por el Jefe de Proyecto, quienes la emitirán luego de refrendado el Addendum por parte de la Contraloría General de la República. Para ello, deberá realizar la cotización del costo de los trabajos adicionales o reducciones sujetos a modificación, y señalar su incidencia en los plazos establecidos en el programa total de la obra. En los casos que se requiera se deberá presentar detalle constructivo (dibujo) de las modificaciones a tramitar. 

Dicha cotización deberá detallar, entre otros, los siguientes aspectos:

· Los costos de la misma forma que se detallaron con la oferta original en el Formulario B5 (cuando aplique) y B6. 
· Cantidad y costo unitario de materiales, accesorios, equipos y mano de obra.
· Gastos colaterales tales como acarreos y herramientas.
· Costos por Dirección, Administración y la Utilidad por la ejecución de cada modificación.
· Detalle constructivo y memoria de cálculo según sea el caso, de los trabajos adicionales a realizar.
· Cronograma actualizado de la obra en la cual se contemple la realización de los trabajos adicionales requeridos.

Una vez otorgada la aprobación previa de los trabajos imprevistos, ésta será incorporada a una tabla de pagos de trabajos imprevistos, la cual regirá la estructura de pagos de facturas por este concepto, una vez que dicha tabla sea aprobada por el Jefe de Proyecto.

Durante la ejecución de la obra y antes de la finalización del plazo de ejecución, los servicios adicionales se tramitan como “Adendum al Contrato”, para su gestión el Contratista debe presentar lo consiguiente:

· Carta de Presentación de la Oferta de Adendum que incluye la oferta económica (se deben mantener los precios o tarifas indicados en la oferta inicial) y el plazo de entrega, el formato se le suministrará al Contratista en caso de presentarse ampliaciones.
· Impuesto al Timbre.
· Certificación original de personería actualizada del Contratista, si la última presentada en la Sub área de Gestión Administrativa y Logística tiene más de tres meses de emitida.
· Declaraciones juradas dispuestas en el artículo 65 del RGCA:
· Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.
· Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley de Contratación Administrativa.
· Certificación original en que demuestre estar al día en el pago de las cuotas obrero-patronales.
· Vigencia de la oferta, la cual no podrá ser inferior 60 días naturales.

No podrá realizarse ninguna gestión en relación al Adendum una vez llevada a cabo la recepción definitiva de la obra y cancelada la última factura de avance de obra.

El Contratista debe procurar la presentación oportuna de la documentación necesaria para el trámite.
Fin de Sección


	Ing. Brayan José Delgado Cairol.
	
	Arq. Pablo Enrique Umaña Araya.
	

	Jefatura de Ingeniería y Mantenimiento.
	
	Coordinador de Infraestructura y Obra Civil.
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La elegibilidad de las OFERTAS se realizará por etapas sucesivas: administrativa, legal y técnica. Ninguna oferta será evaluada en una etapa subsiguiente, si no ha satisfecho los requisitos de la que le antecede.

Sólo se considerará la información bajo la misma razón social con la cual se participa en el presente concurso.

[bookmark: _Toc270494175][bookmark: _Toc270494872][bookmark: _Toc270497615][bookmark: _Toc270497761][bookmark: _Toc270497873]Se solicita a los oferentes que proporcionen únicamente la información que se les pide en el Cartel y en el orden establecido en los Formularios.

Serán elegibles todas aquellas ofertas que:

· Cumplan con los requisitos legales indicados en la presentación de ofertas.
· Satisfagan en forma substancial las disposiciones del CARTEL, establecidas para la presentación de ofertas.

No serán elegibles todas aquellas ofertas que:

· Presenten incumplimientos substanciales al CARTEL o al ordenamiento jurídico, tal y como lo establece el numeral 83 del RLCA.
· Contengan errores u omisiones graves no subsanables, según el artículo 80 del RLCA.
· Contengan alguna condición que impida o limite la aplicación de la legislación sobre la materia.
· Suministren cualquier información que se compruebe como falsa.
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Los puntos se asignarán en la siguiente forma:

MONTO TOTAL DE LOS RENGLONES A ADJUDICAR 	      100 PUNTOS

Precio

Se asignarán 90 puntos a la oferta de menor precio*. Para los efectos del cálculo, se utilizará una mantisa de 4 dígitos como máximo. Los resultados, parciales y totales, se redondearán al décimo del uno por ciento.

Las ofertas con montos mayores se calificarán en forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Experiencia

Se asignarán 10 puntos a la oferta que presente la mayor cantidad de proyectos desarrollados en tres tipologías específicas para la atención de la salud humana:
· Laboratorios Clínicos
· Áreas Quirúrgicas
· Áreas Asépticas Hospitalarias

Las ofertas con menor cantidad de experiencia en proyectos se calificarán en forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:

(Oferta con mayor cantidad de Proyectos** / Número de proyectos en estudio) x 10

No se tomará en cuenta la experiencia en proyectos desarrollados en cualquier otro tipo de obra constructiva que no sean las anteriores señaladas.

* Para efectos comparativos de ofertas en moneda diferente al colón costarricense, todos los análisis se efectuarán con el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica que regirá el día de la apertura de las ofertas.
**Corresponde a proyectos que cumplen con lo solicitado.
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En caso de que se presente empate en puntaje obtenido por las ofertas elegibles en la etapa de ponderación, privará en su orden el siguiente criterio:

· Será recomendada para adjudicación aquella oferta que tenga en su currículo empresarial el mayor número de metros cuadrados en construcción de obras de las tres tipologías especificadas.
· Si persiste el empate se asignará a la oferta con el menor precio ofertado.
· Como último recurso para adjudicación se convocará a una reunión entre las partes involucradas, los miembros de la comisión evaluadora y un abogado de la Administración para realizar un sorteo. Posteriormente se levantará un acta que será firmada por todos y cada uno de los presentes.


	Ing. Brayan José Delgado Cairol.
	
	Arq. Pablo Enrique Umaña Araya.
	

	Jefatura de Ingeniería y Mantenimiento.
	
	Coordinador de Infraestructura y Obra Civil.
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Las especificaciones técnicas contienen las indicaciones de calidad de materiales, mano de obra y procesos constructivos, para la ejecución de todas las obras objeto de la licitación, esto es, rigen para todos los renglones a contratar.

Toman como referencia los planos constructivos; y las disposiciones de leyes, reglamentos, normas, decretos y prácticas que rigen la actividad de la construcción en nuestro país.

El trabajo comprendido en cada sección de estas especificaciones incluye el suministro, por parte del Contratista, de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para la ejecución de las obras, de acuerdo a los planos y especificaciones, excepto cuando se indique expresamente lo contrario.

Estas especificaciones, los planos de construcción y otros documentos de la licitación se complementan entre sí. Lo que se exija en uno será tan obligante como si se exigiera en todos.

La descripción que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fábrica, número de catálogo y nombre de fabricante, debe tomarse a título de referencia, pues han sido citadas con el propósito de identificar las características de los materiales o equipos deseados y, desde luego, se aceptarán alternativas equivalentes o mejores, previa aprobación escrita del Inspector.

En el caso de que algún material, acabado o equipo sea descontinuado en el mercado nacional o internacional; el Contratista deberá presentar a los Inspectores de  la CCSS el acabado, equipo o material que sustituya a nivel de mercado al especificado, según las características técnicas requeridas a nivel de diseño.

En caso de que el Contratista, durante la construcción, proponga una alternativa diferente a lo especificado en materia de materiales, equipo o procedimientos constructivos por considerarla igual o superior; deberá presentar a los inspectores las muestras, reportes de laboratorio, literatura y argumentos técnicos o financieros considerados; así como un cuadro comparativo que resuma las características del material, equipo o procedimiento especificado versus el propuesto por el Contratista, que verifiquen la equivalencia entre lo ofrecido y lo especificado.

El cuadro contendrá adicionalmente la información que la inspección de la CCSS considere necesaria, de acuerdo a  criterios técnicos requeridos a su juicio. La aprobación final de cualquier material, equipo o procedimiento constructivo propuesto por el Contratista será decisión exclusiva de la Inspección.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Superior”, sólo la inspección decidirá sobre la igualdad o semejanza. Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o especificaciones técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

Todos los materiales a utilizar  deberán ser nuevos y de primera calidad.  En ningún caso se aceptará el uso de materiales usados o en mal estado. 

El Contratista deberá someter a consideración de los inspectores, todas las muestras requeridas, tantas veces como sea necesario, pudiendo ser rechazadas a criterio del director de la obra, aquellas que no cumplan con lo especificado. Las muestras aprobadas quedarán en los archivos de la obra como respaldo a las decisiones tomadas. Deberá solicitar por escrito la aprobación de los materiales que someta a estudio y / o a aprobación, así como la aprobación técnica de todos los acabados arquitectónicos del proyecto.

El Contratista deberá realizar todos los trabajos que se requieran para la instalación de los equipos, inclusive aquellos de albañilería, electricidad, soldadura, carpintería, etc., que resultaren necesarios de hacer. El costo de todos estos trabajos deberá estar incluido en el costo de instalación.

Si por alguna causa especial el oferente encuentra necesario que los equipos cuenten con algún equipo auxiliar o accesorios adicional (Ejemplo: unidades de potencia ininterrumpida, supresores de transientes, transformadoras, acondicionadores de voltaje, aires acondicionados, extractores, filtros y otros) o que se realice alguna obra adicional de preinstalación o instalación para el correcto funcionamiento de los equipos, así deberá manifestarlo expresamente en su oferta, para que la Institución tome las medidas que correspondan. 

Es por ello que cualquier equipo, accesorio y obra que el oferente no haya indicado en su oferta que deba suministrar o realizar la Institución, y que se requiera para la correcta instalación de los equipos deberá ser suplido y construido por el adjudicatario, asumiendo éste los costos correspondientes que se originen.

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección durante el proceso constructivo, sin ningún costo para la CCSS los planos de taller del proyecto, en elevación y planta; los cuales deberán incluir la distribución arquitectónica y de mobiliario, así como su relación con las instalaciones electromecánicas y de equipamiento propuesto por el Contratista, según las condiciones reales en sitio.

Dicha información deberá ser presentada en formato digital, totalmente acotada a planta y elevación, para todos los elementos arquitectónicos, eléctricos, mecánicos y de equipamiento propuesto, así como os sistemas de fijación sugeridos. Todos los equipos, así como todos los elementos electromecánicos y arquitectónicos de los recintos típicos deberán ser graficados a fin de comprobar su relación entre sí, y deberán ser presentados para su aprobación por parte las diferentes especialidades de la Inspección. 

La presentación de los planos taller será requisito indispensable previo al inicio del colado de estructuras de columnas, colocación de paredes de mampostería, cerramiento de paredes de cancelería o instalación de tuberías de los diferentes sistemas electromecánicos, según las condiciones físicas del recinto.

El Contratista deberá considerar la presentación de los mismos en el Cronograma de Obra, con una antelación mínima de tres días hábiles previos al inicio del colado de dichas estructuras. La presentación tardía de los mismos por parte del Contratista y los atrasos correspondientes en el proceso de obra no serán considerados para efectos extensiones de plazo o reajustes de precio.

El Contratista deberá para tal fin; contemplar en su oferta económica la inclusión de personal con conocimientos técnicos en el área de arquitectura; como complemento a la figura de Ingeniero residente.

Los planos de taller corresponderán a todos aquellos recintos que componen el proyecto, a fin de garantizar el funcionamiento óptimo de los recintos, instalaciones y equipamiento.

La CCSS pagará las pruebas de laboratorio necesarias para comprobar la calidad de los materiales. Si fuera necesario repetir pruebas o hacer estudios especiales debido a que la calidad del trabajo sea defectuosa, su costo se deducirá de la facturación corriente del Contratista.

La descripción de algunos trabajos, mobiliarios, equipos o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción y de acuerdo a la práctica usual en construcción. Cualquier omisión no libera al Contratista de la obligación de dejar la obra totalmente terminada a entera satisfacción de la Administración y de los Inspectores.

Si hubiera discrepancia entre los planos y las especificaciones, estas deberán ser sometidas al Inspector para su interpretación y decisión. En todo caso las especificaciones rigen sobre los planos y el contrato rige sobre ambos.

En los planos se tomarán como válidas, siempre las dimensiones escritas y nunca las medidas a escala. Cualquier dimensión que no aparezca en los planos debe ser consultada al Inspector o al Jefe de Proyecto.

Los detalles, indicaciones de acabado, materiales o accesorios indicados para un área, elemento o accesorio de la obra, se entenderán como indicados o especificados para todas las áreas o elementos del edificio, aunque no exista indicación o especificación expresa.

Las letras o números usados en los planos para identificar detalles o secciones pueden ser independientes para cada lámina o grupo, por lo tanto es responsabilidad del Contratista verificar las secuencias. La numeración no es necesariamente continua.

Todos los elementos que conforman el producto deberán quedar instalados a tiempo y en perfecto funcionamiento. Por ello el suministro oportuno de los materiales, la mano de obra directa e indirecta y los trabajos subcontratados, deberán darse de manera sincronizada para permitir que se cumplan los programas de trabajo en su debido tiempo y calidad. 

Todos los trabajos serán realizados por operarios especializados en los diferentes tipos de acabados. El trabajo a ejecutar deberá ser de primera calidad y de acabado perfecto, según criterio del Inspector.

El hecho de que el Contratista subcontrate parcial o totalmente la obra, no lo releva ni disminuye su exclusiva responsabilidad por el trabajo a realizar. Queda además como responsabilidad del contratista la verificación en sitio de todas las dimensiones, materiales a utilizar y control de los procedimientos constructivos.

Aquellos materiales que no se encuentren en plaza deberán ser importados por el Contratista. El Contratista será el único responsable por atrasos que la falta de materiales pueda causar; sólo se considerarán situaciones muy especiales. En ningún caso se permitirán cambios de material ni extensiones de plazo por imprevisión del Contratista.

Si el Contratista requiere conexiones provisionales de agua y electricidad, deberá tramitar los permisos respectivos y pagar las tasas de depósito correspondiente. Las cuentas por la presentación de tales servicios serán cubiertas por él mientras dure su presencia en el sitio de las obras. En el caso de que el Contratista incumpla con esta obligación, la Administración podrá rebajar de la facturación del contrato, el monto de los mismos.

Bajo ninguna circunstancia se considerará extra aquel elemento que no haya sido tomado en cuenta dentro del presupuesto por falta de previsión del Contratista.

Si fuera necesario, el Contratista ejecutará por su cuenta todos los trabajos que se requieran para una rápida evacuación de las aguas pluviales y evitar daños en el proyecto y en las obras aledañas a la estructura u obra civil que realice.

Dependiendo de la escala del proyecto, el Contratista deberá construir un local similar a la bodega de materiales, para uso de los inspectores. Este local deberá ser provisto de mesones, escritorios y de asientos adecuados, y deberá dotarse de ventanas de vidrio y luz eléctrica adecuada. Además se deberá proveer lo necesario para el almacenamiento de los cilindros de concreto y otras muestras de materiales. Podrá hacer uso de aquellas instalaciones que haya construido el contratista general para este propósito también.

El Contratista mantendrá en todo momento, la obra, en buen estado, absolutamente libre de acumulación de desperdicios, de escombros y de materiales excedentes, así como de cualquier otro elemento que se convierta en obstáculo para la libre circulación durante la construcción y remodelación.

Deberá además velar porque el proceso de construcción no genere impactos negativos al medio ambiente con desechos tanto líquidos, como gaseosos y sólidos, debe tomar las previsiones correspondientes del caso para que no se dañe a terceros.

El contratista deberá construir por su cuenta los servicios sanitarios, bodegas y oficinas, que él o sus empleados requieran, y al final de la obra demolerlos.

El Contratista almacenará en una bodega localizada dentro del predio a construir sus materiales y equipo. Este lugar debe conservarse seco, con buena ventilación y acceso adecuado, limpio y ordenado, sin materiales ni equipos innecesarios.  Los trapos, diluyentes y otros materiales deberán ser retirados del edificio cada día al terminar la jornada de trabajo, para evitar explosiones o incendios.

El correcto almacenaje de materiales y equipo, así como la correcta manipulación de los mismos en los diferentes procesos de obra será de obligatoriedad para el Contratista. El estado óptimo de los materiales antes y durante del proceso constructivo será de entera responsabilidad del Contratista.

El Contratista estará obligado a mantener adecuadamente las partes de la obra que le fueren aceptadas parcialmente hasta la aceptación total de la obra. El Contratista también estará obligado al mantenimiento y correcto uso de los trabajos, que el propietario hubiere ejecutado, en el sitio de la obra, con anterioridad a la firma del contrato.

Antes de la aceptación final de la obra, todas las áreas que fuesen ocupados por el Contratista en relación con esta obra; deberán quedar libres de toda basura, materiales sobrantes, estructuras provisionales, escombros de construcción, equipo y similares, dejando las obras y su entorno en condiciones impecables.

Dentro de este rubro se incluye la limpieza de otras edificaciones u obras que hayan sido afectadas de manera directa por el Contratista durante el proceso de ejecución de este contrato (manchas de pintura, fractura de pisos, obstrucción de alcantarillas o líneas de servicio, ruptura de vidrios, muros, aceras, etc., es decir  todo daño a terceras construcciones).

Este  trabajo será considerado como auxiliar y obligante para el debido cumplimiento del contrato y no se efectuará pago directo alguno por este concepto. Las retenciones se mantendrán en custodia de la Administración hasta la culminación plena de estos trabajos.

Todos los accesos, carriles, vías, andamios, ductos, encofrados, cimbras, puntales, anclajes u otras estructuras o elementos de construcción o estructurales de carácter temporal que sean necesarios para la obra, serán suministrados por cuenta del Contratista y bajo su entera responsabilidad. 

Los inspectores podrán ordenar, a costa del Contratista, la remodelación, modificación de refuerzo, cambio o alteración de cualquier obra temporal, usada por el Contratista, siempre que lo juzguen conveniente para el mejor desarrollo de la ejecución en obra.

En caso de que el Contratista haya realizado alguna mejora para facilitar el proceso constructivo, los inspectores decidirán si la misma es removida o no. El provecho de la mejora quedará siempre a favor de la Administración y queda estipulado que el valor residual se considerará nulo para el Contratista.

Los inspectores efectuarán su fiscalización de conformidad con las disposiciones establecidas en las normas  Generales del Contrato.

Los trabajos adicionales deberán tener el visto bueno del JEFE DEL PROYECTO, para proceder a su ejecución.

El Propietario se reserva el derecho de aceptar o negar cualquier sub-contratista, ante el surgimiento de alguna duda razonable de que su desempeño no será conveniente a los intereses de la CCSS, pudiendo solicitar al contratista su cambio, sin perjuicio para la Administración.
[bookmark: _Toc491787717][bookmark: _Toc512938211][bookmark: _Toc142374290][bookmark: _Toc110916315]

[bookmark: _Especificaciones_Arquitectónicas][bookmark: _Toc178052888][bookmark: _Toc2867206][bookmark: _Toc491787718][bookmark: _Toc512938212]Especificaciones Arquitectónicas

[bookmark: _Obras_en_sitio][bookmark: _Toc178052889][bookmark: _Toc2867207]OBRAS EN SITIO

[bookmark: _Toc178052890][bookmark: _Toc2867208]Alcances del trabajo
El Contratista deberá proveer todo el equipo, herramientas, material y recurso humano para la completa ejecución de las obras de sitio contenidas en estas especificaciones y en los planos correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de leyes, reglamentos, decretos y prácticas que rigen la actividad de la construcción.
[bookmark: _Toc178052891][bookmark: _Toc2867209]Visita al sitio
Se da por entendido que el oferente visitó el sitio, estudió el cartel de licitación y las especificaciones técnicas antes de proceder a preparar y presentar su oferta, por lo tanto no se aceptarán reclamos derivados por la no visita ó no estudio de los mismos.

Con respecto al manejo y ubicación de los desechos y/o escombros producto de la construcción, la empresa adjudicada para la ejecución de este proyecto deberá ser la responsable y coordinará con la Municipalidad de San José, la manipulación y disposición final, fuera de los terrenos institucionales, donde se dispondrán estos residuos de acuerdo a la normativa y reglamentación vigente. Todos estos trabajos se deben realizar sin ningún costo extra para la CCSS.

[bookmark: _Toc178052893][bookmark: _Toc2867210]Trazado y nivelación
El Contratista es el único responsable por el trazado y nivelación de la obra. Deberá ajustarse a los niveles y ejes de referencia que se indican en planos, y antes de iniciar el trazado deberá verificar junto con los Inspectores encargados las referencias escogidas.

[bookmark: _Toc491787720][bookmark: _Toc512938214][bookmark: _Toc142374293][bookmark: _Toc110916318][bookmark: _Toc178052901][bookmark: _Toc2867211]OBRAS PROVISIONALES.
[bookmark: _Toc491787721][bookmark: _Toc512938215]
[bookmark: _Toc142374294][bookmark: _Toc110916319][bookmark: _Toc178052902][bookmark: _Toc2867212]Bodegas
El Contratista deberá ubicar las bodegas de materiales y oficinas del proyecto (de ser necesario) en común acuerdo con la Administración, de tal manera que el acarreo de los materiales no interfiera con funcionamiento normal del centro médico en el proceso de construcción.

Las bodegas deberán estar bien acondicionadas para prestar el servicio requerido, ya que el Seguro Social solamente aceptará materiales instalados en perfecto estado de conservación.
[bookmark: _Toc491787722][bookmark: _Toc512938216]
[bookmark: _Toc178052903][bookmark: _Toc2867213]Vallas y Señales de Advertencia
El Contratista deberá de proporcionar todas las señales de advertencia colocando vallas de protección y señales que le indiquen a los usuarios, peatones y transeúntes por dónde deben de circular de una manera segura. Si la construcción se extiende durante las horas de la noche deberá contar con una adecuada iluminación y señalización. Igualmente deberán señalar durante la carga y descarga de materiales o de desechos.

[bookmark: _Toc178052905][bookmark: _Toc2867214]Equipo de seguridad
El Contratista deberá proporcionar y mantener en obra, en un sitio destinado para tales efectos, equipo de seguridad para  uso exclusivo de los inspectores y visitantes del proyecto. El equipo a suministrar será el indicado en el Manual de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Seguros, en las cantidades necesarias para  un mínimo de 5 personas. 

El equipo a proporcionar por el Contratista deberá  contener como mínimo:

Cinco cascos de protección (Blancos).
Cinco pares de anteojos de seguridad.
Cinco chalecos reflectantes
Dos arneses de seguridad con línea vida.
Cinco capas impermeables de PVC de dos piezas.
Botiquín de primeros auxilios totalmente equipado.

Cualquier otro equipo o accesorio que exigiere la normativa vigente de Seguridad Ocupacional, incluidas en el Reglamento de Seguridad en Construcciones (Decreto Ejecutivo Nº25235-MTSS),  en las cantidades necesarias para un mínimo de diez personas.
	
[bookmark: _Toc178052906][bookmark: _Toc2867215]Cierres provisionales
El Contratista deberá gestionar con las autoridades competentes cuando por alguna circunstancia, debieran cerrarse las vías públicas o bien ingresar con algún tipo de maquinaria especial.

[bookmark: _Toc178052907][bookmark: _Toc2867216]DETALLES Y ACABADOS

[bookmark: _Toc178052908][bookmark: _Toc2867217]Alcances del Trabajo
El trabajo incluye el suministro por parte del Contratista de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos que se requieran para obtener los resultados finales acorde con una obra de primera calidad.

Para efectos de mantenimiento del proyecto, el Contratista deberá de entregar, al finalizar la obra, un 5% del área cotizada de los diferentes tipos de acabados de piso, cielos y paredes para efecto de mantenimiento, los cuales se deberán colocar para almacenamiento dentro de las instalaciones del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento.

[bookmark: _Toc178052909][bookmark: _Toc2867218]Ejecución
Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido. El hecho de que el Contratista subcontrate, parcial o totalmente la obra de acabado, no lo releva ni disminuye su exclusiva responsabilidad por el trabajo a realizar.

[bookmark: _Toc178052910][bookmark: _Toc2867219]Referencias y muestras
En estas especificaciones se hace referencia a marcas y modelos de materiales y/o equipo, estos se presentan como ejemplo del tipo y calidad requeridos. El Contratista podrá cambiar la marca, siempre y cuando cumpla o supere con las mismas especificaciones y cuente con la autorización escrita del proyectista y/o los inspectores del Seguro Social.  

El Contratista deberá solicitar por escrito la aprobación de los materiales que someta a estudio y/o a aprobación, así como la aprobación técnica de todos los acabados arquitectónicos del proyecto.

Es entendido que el Contratista deberá someter a consideración de los inspectores, todas las muestras requeridas, tantas veces como sea necesario, pudiendo ser rechazadas a criterio del director de la obra, aquellas que no cumplan con lo especificado. Las muestras aprobadas quedarán en los archivos de la obra como respaldo a las decisiones tomadas considerándose propiedad de la CCSS, y deberán presentarse a la inspección para su aprobación como parte de los submitals de materiales.

Las mismas permanecerán en obra hasta la finalización de los trabajos, por lo que el Contratista deberá proporcionar a la inspección un área especial de bodega para su almacenamiento.

[bookmark: _Toc2867220][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Compartimentación de Recintos
Donde se indique en planos, se colocarán sistemas de Compartimentación Corta Humo y Cortafuego de 1 y 2 horas, según los requerimientos establecidos por la National Fire Protección Association en su Norma NFPA 101 Código de Seguridad Humana.

La Compartimentación se realizará mediante la implementación y complemento de sistemas de mampostería, cancelería, herrajes, particiones, puertas, marcos y cielos cortafuego; complementados mediante sistemas de sellado ignifugo e intumescente y sistemas tipo damper cortafuego.

Los sistemas instalados deberán garantizar y evitar la propagación los gases tóxicos y llama por un periodo no menor al indicado en planos para todo el sistema, según las necesidades de compartimentación de cada recinto debido a la carga de fuego presente;  y de acuerdo a los requerimientos establecidos para cada uno de los componentes del sistema según lo indicado en especificaciones técnicas.

Para efectos de instalación, la Compartimentación de recintos deberá considerar tanto la contención de carga de fuego y gases tóxicos del interior del recinto hacia el exterior, así como la protección e ingreso de fuego y gases a áreas de carga de fuego permanente presentes en dichos recintos.

Por lo tanto los sistemas de compartimentación deberán cumplir con el requerimiento de contención cortafuego y corta humo en ambas caras de las paredes y cielos de los recintos, según los periodos de tiempo requeridos en planos constructivos.

El trabajo de Compartimentación comprenderá por lo tanto el  suministro de todos los materiales, la mano de obra y los  equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. 

Incluirá por lo tanto todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean requeridos para asegurar la no propagación de humo o fuego durante los periodos de tiempo requeridos. 

Para tal efecto el Contratista deberá seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante para la colocación y aplicación de cada uno de los materiales del sistema; así como los requerimientos establecidos por la NFPA para cumplir dichas exigencias.

Todos los materiales a utilizar en las áreas compartimentadas señaladas en planos deberán contar con clasificación U.L., para lo cual el Contratista deberá presentar a la Inspección certificados de garantía por parte de la casa matriz, que demuestren el cumplimiento de dicho requerimiento. Adicionalmente previa colocación de los mismos, el Contratista deberá mostrar a la inspección la existencia de los sellos de fábrica que certifiquen la calidad del material.

Como mínimo, las todas las áreas compartimentadas deberán contener los siguientes elementos:

· Paredes de mampostería de nivel de piso terminado hasta nivel de viga corona y paredes de cancelería desde altura de 3.30 m S.N.P.T hasta fondo de cubierta; con materiales e instalación Clase A para Humo y Extensión de llama certificados por el fabricante a nivel de materiales e instalación y de acuerdo a los requerimientos del recinto según planos constructivos.
· [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Sistemas de Cielo Raso con materiales  e instalación Clase A para Humo y Extensión de llama certificados por el fabricante a nivel de materiales e instalación y de acuerdo a los requerimientos del recinto según planos constructivos, a altura de cubierta de techos.
· Sistemas de herraje, marcos y puertas con clasificación UL para materiales e instalación, certificados por el fabricante.
· Sistemas de Ventanería tipo Fire Lite con clasificación UL, según los requerimientos de Compartimentación del cada recinto con mínimo ¾ de hora  con retardo al fuego.
· Sistemas de sallado ignifugo e intumescente en paredes, ensambles, hendijas, penetraciones uniones pared-techo, penetraciones de elementos estructurales y uniones perimetrales.
· Sistemas de extracción e inyección de aire acondicionado con sistemas de contención tipo dámper cortafuego. 

Una vez completados los trabajos, el Contratista deberá presentar a la Inspección, garantías de los procesos de instalación empleados y registros fotográficos, según los requerimientos del fabricante para cada uno de los elementos colocados; a fin de cumplir los requerimientos de clasificación UL para los recintos.

En el caso de las puertas con clasificación UL  a ser colocadas en el proyecto, el Contratista deberá presentar un  listado  que incluya los códigos de certificación para cada una de las puertas colocadas; la ubicación de las mismas deberá ser detallada en los planos As Built del proyecto.

[bookmark: _Toc491787773][bookmark: _Toc512938267][bookmark: _Toc142374359][bookmark: _Toc110916385][bookmark: _Toc178052911][bookmark: _Toc2867221]CUBIERTA

[bookmark: _Toc178052912][bookmark: _Toc2867222]Generalidades
Esta sección comprende lo relacionado con los tipos de cubierta, materiales y colocación de los mismos. El Contratista deberá utilizar materiales de primera calidad y seguir las instrucciones de los fabricantes para su colocación. También deberá proveer todo el material equipo y mano de obra especializada para la ejecución del trabajo.

[bookmark: _Toc178052913][bookmark: _Toc2867223]Materiales
El contratista deberá resanar toda la superficie de cubierta que impacta el proyecto desde el eje “A” (borde oeste) y hasta 1m después de la línea de eje “L” (borde oeste).

El resanado comprende lavado, cambio de tornillería (los tornillos deberán traer empaque de Neopreno) y dos manos pintura elastomérica base agua, acabado mate, con las siguientes características:

	Propiedades Físicas
	Datos

	Sólidos por Volumen (%)
	67 - 69

	Sólidos por peso (%)
	52 - 54

	Peso por galón (kg/gal)
	2,8 – 3,0

	Viscosidad Stormer Krebs (Ku)
	110 - 120

	
	



Igual o superior a Thermostyl (503-00544-000) de Sur Química.

[bookmark: _Toc178052917][bookmark: _Toc2867224]Hojalatería
Se suministran o fabricarán e instalará todos los accesorios o elementos de hojalatería necesarios para el resanado de la cubierta existente, las cuales serán de calibre 24 mínimo, según lo indicado en planos o lo requerido por el fabricante para garantizar la impermeabilidad de la cubierta. Deberá cumplir así mismo las siguientes características físicas:

· Acero tipo ASTM-A-653M calidad LFQ
· Límite de fluencia: 2.320Kg. / cm² mínimo
· Calibre del acero: 24
· Acabado y color igual al solicitado para las cubiertas.

[bookmark: _Toc178052919][bookmark: _Toc2867225]Elementos Complementarios
El Contratista colocará todos los elementos complementarios como: cumbreras externas e internas, limahoyas externas e internas, limatones externos e internos, tapajuntas, precintas y botaguas requeridos en la cubierta para garantizar la completa impermeabilidad del sistema. Todos los elementos complementarios serán de hierro galvanizado esmaltado calibre 24 por ambos lados, con las características de la cubierta y la hojalatería.

Los elementos de hojalatería que no se consigan ya esmaltados en el mercado, se pintarán en todas sus caras con una mano de “premier” y dos manos de anticorrosivo del tipo y color supra citado.

[bookmark: _Toc178052920][bookmark: _Toc2867226]Impermeabilidad del sistema de cubierta
El Contratista será el único responsable por el perfecto sello de los techos posterior a los trabajos de resanado. En el caso de deficiencia su responsabilidad abarcará no solamente el desperfecto del techo sino también cualquier daño colateral en cielos, paredes, pisos, acabados y / o mobiliario, en cuyo caso deberá hacer las reparaciones que se requieran a juicio de los Inspectores, sin derecho a pago alguno.

En caso de que la obra sea concluida durante la estación seca y con la estación lluviosa se detecten fugas en la cubierta, el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios de reparación, igualmente sin costo alguno para la CCSS.

[bookmark: _Toc491787725][bookmark: _Toc512938219][bookmark: _Toc142374303][bookmark: _Toc110916329][bookmark: _Toc178052921][bookmark: _Toc2867227]PISOS
[bookmark: _Toc491787726][bookmark: _Toc512938220]
Esta sección incluye todo lo relacionado con los diferentes acabados de pisos, su colocación y mantenimiento.

[bookmark: _Toc142374304][bookmark: _Toc110916330][bookmark: _Toc178052922][bookmark: _Toc2867228]Generalidades:
Se deberá tomar en cuenta los distintos espesores de los materiales y acabados de piso y sus respectivos morteros y/o pegamentos para efectos de niveles finales requeridos.

Todos los pisos deberán quedar a un mismo nivel, excepto donde los planos indiquen otra cosa, duchas, piletas de aseo, y otros, en las que deberá tomarse en cuenta las gradientes necesarias para los desagües. En todo lugar donde exista un desagüe, los pisos adyacentes a este deberán tener pendiente en dirección a dicho desagüe.

El adjudicatario, en todos los casos, deberá presentar muestras y catálogos a los inspectores para que se aprueben calidades, se escojan estilos, colores, tonos y otros, de material de piso.

El color de todos los pisos de cada tipo será homogéneo, no se aceptarán variaciones de color o textura, en cuyo caso el Contratista deberá remover todo el piso del recinto, no se permitirá la sustitución de piezas. 

Es de entera responsabilidad del Contratista, el obtener de los inspectores la aprobación y elección de los materiales, hacer el pedido correspondiente, con la anterioridad que sea necesaria para obtener los materiales en la obra a tiempo. Deberá asegurarse de que los materiales de piso a instalar sean de un mismo lote de fabricación de manera que no se presenten diferencias de color, textura o de cualquier otro tipo.

El Contratista será el único responsable por el cuidado del piso hasta su entrega y recepción por parte del Inspector. En los casos en que el piso fuese dañado durante el proceso de construcción, el Contratista tendrá la obligación de realizar todos los trabajos necesarios para realizar la reposición de las piezas dañadas o manchadas y dejarlas en perfecta condición.

En caso de duda respecto a la nomenclatura de los planos, en referencia a lo conocido en la práctica o respecto a estas especificaciones escritas, los inspectores aclararán y decidirán lo requerido.

[bookmark: _Toc2867229]Obras de Demolición
El contratista deberá remover completamente el piso existente del proyecto, sea éste cerámico, vinílico, azulejo, o cualquier otro tipo que se encuentre.

Se removerán completamente los residuos de fragua, material de pega, residuos de adhesivos, etc., en el contrapiso una vez sea expuesto.

Los escombros y residuos generados de estos procesos deberán ser retirados del hospital y no se permitirá el uso de la rampa salva escaleras para este fin.

[bookmark: _Toc178052923][bookmark: _Ref262634663][bookmark: _Ref262634665][bookmark: _Toc2867230]Contrapiso
Las losas existentes de contrapiso deberán ser resanadas una vez sean removidos los pisos existentes donde se requiera la instalación de pisos nuevos.

Los niveles dados en planos se consideran niveles de piso terminado. Por lo tanto, en la construcción se debe considerar el espesor de los materiales de acabado para lograr un mismo nivel de piso terminado para todas las zonas aún con distinto acabado, excepto donde los planos indiquen.

El contrapiso deberá ser resanado bajo las normas y recomendaciones del sistema de entrepisos Plystone de Plycem siguiendo el sistema existente.

Para el piso terminado se deben considerar las pendientes hacia las rejillas y tragantes de piso, para permitir el lavado y un desagüe adecuados. En cuartos de aseo y aposentos donde se requiera el lavado de piso, se le dará a éste una pendiente mínima de un 1% hacia los tragantes y rejillas de piso; éstas deben quedar 10 mm bajo el nivel del piso.

Las superficies del entrepiso deberán ser finas y curadas con una membrana para acabado Geotextil NT 1600 de plycem, igual o superior, con el objeto de lograra la continuidad superficial, evitar la filtración de agua y la formación de fisuras por contracción y que forme una barrera para evitar la adherencia del mortero de pega al contrapiso.

La superficie de contrapiso debe ser rugosa (según recomendación del fabricante) con el objeto de mejorar la adherencia del mortero de pega.
 
[bookmark: _Toc178052924][bookmark: _Toc2867231]Colocación de Acabados de Piso
El Contratista proveerá toda la mano de obra, materiales y equipos conforme a lo recomendado en las especificaciones técnicas del fabricante. El diseño, detalles y tipo de piso son los indicados en planos; sin embargo, el Contratista deberá suministrar e instalar todos los elementos complementarios que se requieran, a juicio de los inspectores, para que todo el piso sea de primera calidad.

En el alcance del trabajo deben incluirse todos los ajustes de los pisos a las formas superiores de tapas y boquillas de salida de los sistemas electromecánicos, o cualquier otro sistema incorporado, los cuales deberán realizarse con herramientas apropiadas para que los ajustes calcen a la perfección.

[bookmark: _Toc178052925][bookmark: _Toc2867232]Características de los Materiales
Todos los pisos serán de primera calidad, las muestras serán sometidas a examen del inspector y éste dará su aprobación en cuanto a características y calidad de las materias primas y color.

Deben cumplirse todas las especificaciones de almacenamiento y manejo, almacenando el material en una bodega con piso plano, seca y a cubierto de los agentes atmosféricos. No se permitirá la colocación de material almacenado a la intemperie dado que las inclemencias del tiempo pueden afectar las características físicas de los mismos. En caso de comprobarse la colocación de material de piso sin las condiciones requeridas de almacenaje, el Contratista deberá remover la totalidad del mismo sin ningún costo para la CCSS.

[bookmark: _Toc2867233]Barrera de vapor
En el caso de los contrapisos que se ubican en las áreas de procedimientos, así como todos los recintos que van a ser recubiertos con un piso vinílico; se deberá colocar un primario de poliuretano curado por humedad igual o superior al tipo Floor Primer 05 (38400-920) de Sur Química con las siguientes características:

	Propiedades Físicas
	Datos

	Sólidos por Volumen (%)
	43 - 46

	Sólidos por peso (%)
	49 - 51

	Peso por galón (kg/gal)
	3,80 - 3,95

	Viscosidad Stormer Krebs (Ku)
	53 - 57

	VOC (gramos/litro)
	514

	
	


Y según el siguiente procedimiento:

· Se deberá limpiar completamente la superficie, de manera que se elimine todo residuo de grasa, aceite, pintura, desmoldante, polvo y cualquier otra sustancia que afecte la adherencia y desempeño del acabado. En caso de emplear agua en la limpieza de la losa, se tendrá que dejar secar por al menos 2 días consecutivos y medir porcentaje de humedad retenido, el cual debe ser menor al 15%.
· Se deberá colocar una mano de un producto igual o superior a  Floor Primer 05 (38400-920), diluida al 100% con el diluyente 411-900 de Sur Química. Se dejará curar por al menos 3-6 horas.
· Se deberá colocar la segunda mano de un producto igual o superior a  Floor Primer 05 (38400-920), diluida al 25% con el diluyente 411-900 de Sur Química. Se dejará curar por al menos 8-12 horas.
· Se deberá colocar la tercera mano de un producto igual o superior Floor Primer 05 (38400-920), sin dilución, en caso que  se requiera nivelar la superficie con arena sílica.

[bookmark: _Toc178052927][bookmark: _Ref262634794][bookmark: _Toc2867234]Juntas de Expansión
Se colocarán flejes de PVC en el piso sobre las juntas de dilatación contracción o aislamiento del entrepiso donde se requiera. Se deberán colocar flejes en los umbrales de puertas y en todas las líneas de cambio de material aunque sean en el mismo nivel.  El tipo de fleje será seleccionado por el Inspector previa presentación de la muestra.

[bookmark: _Toc95196463]La ubicación de los flejes en el entrepiso deberá coincidir exactamente con su ubicación en los pisos. Antes de la colocación del material de piso se dará aviso a los inspectores para que puedan corroborar que efectivamente se dio dicha coincidencia en la colocación de flejes. En caso de no dar aviso, el inspector podrá solicitar la remoción del piso colocado a fin de asegurar el cumplimiento de este punto.
[bookmark: _Toc491787728][bookmark: _Toc512938222]
[bookmark: _Toc2867235]Construcción de Curva Sanitaria
Para la construcción de curva sanitaria en uniones piso – pared se utilizará el siguiente procedimiento:
  
· Se deberá cortar cerca de 10-15 cm (4-6”) en ambas superficies (piso-pared,); según indica la línea roja de la figura #1; y a una profundidad de aproximadamente a 2,0 cm (3/4”).
· Se deberá imprimar esta zona con un adhesivo epóxico de baja viscosidad, sólidos por volumen y sólidos por peso del 100%, igual o superior a  Etibond Concret 550 (505-23550-720) de Sur Química, catalizado en un radio de mezcla de 1:1.
· Posteriormente se deberá rellenar y formar una superficie estable con un mortero de reparación igual o superior a MR 520 (535-39521-720), tal como se muestra el área achurada color rojo de la figura #2. El relleno deberá hacerse mientras el Etibond Concret 550 está fresco.
· El relleno se deberá fraguar por al menos tres días, y dejar secar por al menos 4 días más, antes de iniciar el proceso de pintado o impermeabilizado.
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[bookmark: _Toc2867236]Pisos de Vinil
Donde se indique en planos Piso Vinil se colocará el piso vinílico Marca Gerflor Modelo Mipolan Troplan.

Es un piso homogéneo para zonas de tráfico normal a intenso.

[bookmark: _Toc2867237]Descripción
Piso vinílico marca GERFLOR MIPOLAM TROPLAN de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño direccional y partículas transparentes que le proporcionan mayor resistencia y un efecto tridimensional. Suministrado en rollos de 2 m de ancho por 20 m de largo.

Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor ≤ 2,0 mm 3 (Grupo M).

Bacteriostático y fungistático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado (sellado y pulido) en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Actividad antibacteriana (E. coli – S.aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%.

Instalado sobre una base firme, lisa, seca (3% máximo de humedad o no mayor a 80% de RH según norma ASTM2170, plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) o la norma ASTM S710.

El piso vinílico será fijado con adhesivos iguales o superiores a las marcas GERFLOR o MAPEI según sea el requerimiento de cada zona.

Las juntas deberán ser termo-soldadas según CTE-2010 (DB-SI). Las juntas tendrán corte biselado con soldadura en caliente a base de varillas de soldar.

El piso vinílico cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6.

Garantía del piso vinílico y su instalación por 10 Años.

[bookmark: _Toc2867238]Curva Sanitaria para piso vinílico en rollo
Para las curvas sanitarias se utilizara el perfil de subida de rodapié código 0479 de la Casa Fabricante Gerflor y este será fijado con adhesivo de contacto marca Lanco, y será rematado con la moldura igual o superior al perfil de remate código 0491 de GERFLOR y deberá de sellarse con un producto igual o superior al Pegaflex de Sur para permitir el remate y un acabado fino entre vinil y pared.

[bookmark: _Toc2867239]Preparación de la base
El piso deberá tener un acabado liso uniforme, sin protuberancias ni huecos, las cuales puedan ser reflejadas una vez que el piso de vinil sea instalado. Es importante señalar que deben estar todos los pasantes para instalaciones debidamente resanados y ubicados a precisión antes de colocar el piso, de esta forma al colocar los pisos se perfora circularmente y a medida los diámetros de tuberías.

Debe de estar limpio, seco, con una humedad menor del 3%, si la humedad esta mayor al 3% se deberá realizar pruebas de humedad de penetración según la norma ASTM F2170, el contratista deberá aplicar una barrera de vapor (ver apartado 2.5.1.2) para bloquear el nivel de humedad según los resultados de las pruebas.

Es indispensable que un técnico especializado representante de la marca realice la inspección de la preparación de la base antes y durante la instalación del piso de vinil y para verificar la correcta aplicación de todas las indicaciones técnicas del fabricante.

No se aceptará el piso que presente algún tipo de irregularidad.

[bookmark: _Toc2867240]Adhesivo para piso vinílico en rollo
El adhesivo para el piso vinílico será de la Marca Mapei modelo Ultra bond ECO 560.
Adhesivo acrílico a base de polímeros patentado con características de adherencia mejorada diseñado específicamente para pisos de láminas y losetas de caucho.

Ultrabond ECO 560 fragua rápidamente hasta alcanzar su fase de consistencia pegajosa y es adecuado para su uso sobre sustratos porosos y no porosos.

Tiene excelente resistencia de la adherencia al material para pisos de caucho, alta resistencia a las mellas y a cargas rodantes pesadas, fórmula de bajo olor (facilita el uso en edificios habitados), certificado  con CRI Green Label Plus* (GLP59800). *El uso de este producto contribuye a la certificación de proyecto conforme al estándar LEED (Liderazgo en Diseñode Energía y Medio Ambiente).

Sus características de compuestos no peligrosos y bajo contenido de componentes orgánicos volátiles, hace su uso adecuado en los casos en los cuales no se puedan recomendar productos a base de uretano de dos componentes.

[bookmark: _Toc2867241]Pisos y Enchapes de Pared en Porcelanato

En donde se indique en planos, se deberá colocar pisos con recubrimiento en Porcelanato de 20 x 20 cm, igual o superior al tipo TOP 215, de 12 mm espesor P1, R11, V6  B+C, antideslizante; producido por la fábrica de D’Imola.

En todas las áreas de ducha y servicio sanitarios del proyecto; los pisos de porcelanato a colocar deberán garantizar un coeficiente de roce no menor al 0,6 según la prueba B.C.R, tanto en superficie seca como en superficie mojada.

El adjudicatario, deberá presentar siempre los catálogos y respectivas muestras a los inspectores, para que estos escojan, verifiquen y aprueben calidades, estilos, colores, tonos y otros. El color y la textura deberán ser aprobados por el inspector de la obra, pero definitivamente no se aceptarán colores  que no sean constantes y permanentes.

La elección de colores para la colocación de enchapes de porcelanato se realizará mediante la colocación de un color base neutro y tres colores adicionales para formar acentos localizados. Para efectos de oferta el Contratista deberá considera un 70% de la cantidad a colocar en dicho color base y un 30% de área total repartido en los tres diferentes colores de acento. Para dicho efecto el Contratista deberá considerar las cantidades de material producto del desperdicio y modulación de piezas.

[bookmark: _Toc2867242]Realización del trabajo
Las superficies de paredes que deben recibir revestimiento de porcelanato, deberán estar alineadas y a plomo y quedar en un mismo plano y ser uniformes pero rugosas o rayadas. Así mismo deberán estar limpias, bien adheridas y libres de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante.

Se deberá humedecer la superficie y el porcelanato antes de la instalación, removiendo cualquier exceso de agua antes de aplicar el mortero. Las superficies de yeso o fibrocemento, serán selladas con sellador igual o superior con Bondex Aditivo diluido 1 a 3 con agua. El agua será pura, libre de aceites, grasas, álcalis, ácidos, impurezas y materias dañinas.  
	
Los bordes y cantos de losetas cortadas deberán ser esmerilados y pulidos. Serán pegadas siguiendo las indicaciones del fabricante. Los ángulos que formen las superficies entre sí (piso-pared) y con el piso, serán redondeados según indicación de los planos constructivos y del inspector.

En caso de que existan piezas de porcelanato flojas o sueltas estás deberán removerse en su totalidad y deberán colocarse piezas nuevas, por lo cual no habrá tolerancia en este tipo de enchape.

Todo piso debe quedar bien nivelado excepto en duchas, piletas de aseo o donde los planos lo indiquen; por lo tanto, en estas áreas deberán tomarse en cuenta las gradientes necesarias para los respectivos desagües.

[bookmark: _Toc2867243]Colocación de las losetas
El porcelanato deberá ser colocado mediante mortero igual o superior al tipo Bondex Premium de dos componentes, distribuido por la casa Intaco (igual o superior).

La colocación del pegamento se realizará extendiendo ampliamente el mortero con la parte lisa de la llaneta para producir una capa de mortero de 4 a 6 mm de espesor. El mortero deberá ser peinado en una sola dirección con la parte dentada de la llaneta. Se mantendrá la forma de las estrías previa a la colocación del porcelanato.

El porcelanato deberá ser colocado con moderada presión dentro de los siguientes 20 a 25 minutos o antes que el mortero desarrolle una película dura en su superficie. La pieza deberá ser presionada usando un movimiento perpendicular a las estrías del mortero para aplastarlas y obtener una distribución uniforme del pegamento. 

Se podrá ajustar la posición de la cerámica sólo durante los siguientes 10 a 15 minutos. Se deberá limpiar inmediatamente el exceso de material de la superficie con una esponja húmeda. 

En piezas con dimensiones mayores a 30 x 30 cm, se deberá aplicar mortero en la parte posterior de las mismas, para procurar que el 80% para zonas interiores y el 90% para exteriores, esté cubierto con mortero. 

No se permitirá el transito ni pesado ni moderado hasta después de transcurridas 72 horas después de la instalación, así mismo de 48 horas para colocar la fragua. La misma será igual o superior a la fragua tipo Groutex Flow distribuida por la casa Intaco.

El Contratista así mismo deberá proteger el área de trabajo y las zonas aledañas a los trabajos, de impactos y vibraciones fuertes por  un mínimo de 14 días.
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Se colocará rodapié en las bases de todas las paredes y de todos los muebles incluidos en esta licitación. El contratista suministrará todo el rodapié, e instalará y suministrará todos los demás materiales requeridos para los trabajos de instalación, sin ningún costo extra para la CCSS.

El rodapié de hule termoplástico de 100 mm de altura y 3.175 mm de espesor, será  del tipo “700 SERIES WALL BASE, Standard toe base¨, de igual o superior características físicas de la Casa  ROPPE, en color a escoger por el inspector.

La colocación del rodapié deberá incluir en todas sus esquinas, tanto externas como internas,  la colocación de esquineros prefabricados del tipo “700 SERIES WALL BASE, Tipo IC Standard y OC Standard ¨, de igual o superior características físicas de la Casa  ROPPE.

Los rodapiés de tipo hule termoplástico deberán cumplir con las Especificaciones Federales de los EEUU F-1861 para el Tipo TP Thermoplastic Rubber. 

Para la instalación del rodapié y todos sus accesorios se utilizará el adhesivo recomendado por el fabricante.
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[bookmark: _Toc2867245]CANCELERÍA

Esta sección comprende lo relacionado con cancelería o divisiones livianas a construir, según detalles de planos.

[bookmark: _Toc178052946][bookmark: _Toc2867246]Generalidades
Se deberá construir todas las divisiones livianas que se indiquen en planos. El diseño, dimensiones y acabados de las mismas se indican en planos, sin embargo, deberán verificarse todas las dimensiones en sitio, antes de iniciar su fabricación.

La construcción será suficientemente rígida, las divisiones deberán quedar totalmente a plomo y a escuadra, para permitir la correcta operación de las puertas. Debe tenerse en cuenta que el trazado de la planta se ha realizado únicamente con ángulos de 45 y 90 grados, cualquier otro ángulo resultante del trazado, debe ajustarse.

El Contratista deberá prever en su oferta, aquellos elementos internos a las paredes indispensables para la colocación y sujeción de mobiliario fijo, barras de discapacidad, TV, tomas de agua, marcos de puertas y ventanas, piezas sanitarias, lavatorios e instalaciones eléctricas y mecánicas, así como todo elemento o equipo que requiera fijación en pared o entrecielo; aunque estos detalles no aparezcan explícitamente en planos ni especificaciones. Será deber del Contratista presentar a la inspección para su aprobación, el sistema de anclaje propuesto para cada uno de los elementos a sujetar, al momento de la construcción.

Todas las previstas para instalaciones deben ser integradas al sistema. El Contratista deberá tener en cuenta que al construir las paredes deberá forrar solamente una cara y que hasta que todas las instalaciones eléctricas y mecánicas queden completas se podrá instalar la otra.

El Contratista no podrá realizar la colocación de la segunda cara hasta no haber realizado las pruebas de presión y caída de voltaje respectivas, y las mismas tengan la aprobación por parte de la Inspección. Así mismo el Contratista deberá  contar con la aprobación del sistema de sujeción interna en sitio, para todos los sistemas y elementos con sujeción a pared. El Contratista deberá notificar a la inspección con un mínimo de 7 días hábiles de anticipación, a fin de que esta realice la revisión y aprobación respectiva. No se aceptarán aumentos de plazo por falta de previsión del Contratista para la gestión y programación de dicho requisito.

En caso de incumplimiento de dicho requisito, se aplicará una penalización de ocho horas profesionales según la tarifa del CFIA por cada día de atraso incurrido en por el Contratista. El Contratista deberá presentar un registro fotográfico del proceso de colocación de los sistemas electromecánicos y sistemas de sujeción, el cual deberán presentarse como complemento a la presentación de Planos As Built del proyecto.

Todas las divisiones internas deberán ser lisas por ambas caras. Se deberá aplicar dos capas de revestimiento en toda la superficie de la lámina en todas sus caras hasta dejar una superficie fina y tersa. Las superficies afinadas con revestimiento deberán ser selladas para luego ser pintadas con pintura acrílica de color claro a escoger en obra.

Se debe procurar colocar las láminas de forma que los bordes rebajados trabajen juntos y los bordes cuadrados a su vez, no juntar uno rebajado con uno cuadrado.

Si hubiere sisas o uniones aparentes, las mismas llevarán una "U" de PVC negro o gris oscuro. El perfil "U" se fijará después de terminada la pared, mediante las recomendaciones de los fabricantes.

En áreas como uniones de pared liviana a concreto, se colocarán juntas de control las cuales absorberán los esfuerzos de expansión y contracción. La abertura será de 0.5 cm de ancho, rellena de silicón y con colchoneta fibrosa, detrás de la junta. En las áreas donde se realice empate con columnas, vigas o bloques de concreto, este deberá tener el mismo ancho que dichos elementos.

Donde fuere indicado pared en cualquiera de los sistemas de cancelería, gabinetes o sistemas tipo cenefa especificados en plantas de distribución arquitectónica, las paredes deberán ser construidas desde el nivel de piso terminado hasta una altura de +0,15 m sobre el nivel de cielo terminado. En áreas de Compartimentación las paredes de cancelería corta fuego y corta humo deberán construirse desde una altura de 3,30 m S.N.P.T hasta fondo de cubierta, según los especificado en el aparado 2.4.6 Compartimentación de Recintos.

En unión de pared liviana a concreto, se deberá colocar una junta flexible para evitar que la unión colapse. Esta junta flexible deberá ser de material PVC que no se decolore o quiebre con la exposición al sol, la medida será de 3.05 metros de largo, el ancho de la sisa ya acabada no deberá de ser superior al ¼” (6 mm) de espesor, esta moldura será igual o superior a  la marca Vinyl Corporation.

Se deberán colocar un mínimo de dos capas de empastado en toda la superficie de las laminas, adicionalmente a la colocación de empaste en juntas entre laminas para todos los tipos de forros de cancelería.

En las áreas húmedas que llevan paredes de este tipo de sistema, se debe contemplar la construcción de un murete interno de concreto de 20 cm de altura y un ancho igual al ancho del poste y canal utilizado. No se permitirá la presencia de espacios vacíos entre las láminas y el murete a fin de evitar  filtraciones o ruptura de las láminas.

[bookmark: _Toc124755344][bookmark: _Toc178052947][bookmark: _Toc2867247]Canceles de Yeso (GYPSUM BOARD)
Donde lo indiquen los planos y en todas las áreas de compartimentación, corta humo y cortafuego del proyecto desde el nivel de piso terminado hasta el nivel de fondo de cubierta; se construirán canceles de paneles de yeso, según las siguientes especificaciones:

[bookmark: _Toc178052948][bookmark: _Toc2867248]Generalidades
Los paneles serán de sulfato de calcio calcinado mejorado con aditivos y laminado cubierto con cartoncillo de manila en sus dos caras. Deberán ser iguales o superiores al tipo Firecode tipo C (resistentes al fuego por sus componentes y tipo de fibra).

Los paneles deberán almacenarse en un lugar seco y protegido de la humedad. El método de almacenamiento que se emplee, deberá permitir la ventilación de las placas, evitar el deterioro y deformaciones de las mismas. En zonas con humedad relativa alta se deberá extremar el cuidado y procurar que se almacene por tiempos mínimos. No se deben almacenar los paneles de yeso en obra por tiempos prolongados.

El manejo de los paneles deberá hacerse de tal manera que no se produzcan deformaciones, fracturas, rasgaduras del cartoncillo, ni deterioro de aristas y esquinas. Para el manejo de materiales y ejecución de los trabajos se deberá utilizar herramienta y equipo adecuados.

[bookmark: _Toc124755345][bookmark: _Toc178052949][bookmark: _Toc2867249]Materiales
Paneles de yeso de 16 mm de espesor.
Postes y canales de lámina galvanizada calibre 26, rolada y troquelada en frío, con una calidad de galvanizado G-90.
Esquineros, ángulos de lámina galvanizada calibre 26 de 2.5 x 2.5 cm.
Rebordes metálicos en sección L o J de lámina galvanizada calibre 26.
Tornillos de diseño especial para este tipo de trabajo.
Cinta de refuerzo de malla adhesiva especial resistente a la humedad, producto muy flexible y compatible al recubrimiento base para permitir el escape de aire durante su aplicación.
Compuesto para juntas a base de  resinas adhesivas, silicatos, calcio, magnesio, espesantes y agua, usada para pegar la cinta, retapar y desvanecer juntas.
Sellador elástico para las zonas húmedas y juntas constructivas.
Sellador tipo silicona acústica, clasificado por UL para ensambles con grado de control de fuego de hasta tres horas. Igual o superior a Sheetrock Acoustical Sealant.
Revestimiento de base acuosa igual o superior al 3M Fire Dam Spray de la casa 3M; a ser utilizado en uniones pared-techo, penetraciones de elementos estructurales y uniones perimetrales.

[bookmark: _Toc178052950][bookmark: _Toc2867250]Instalación: 
Los canales superior e inferior se fijarán al piso, techo o elementos soportantes por medio de fijadores adecuados (tornillos) a distancias no menores de 60 cm y a no más de 20 cm de los extremos de cada canal.

Los postes se colocarán dentro de los canales separados 40.6 cm centro a centro, o según lo indique el Inspector, con una holgura de 5 mm en la parte superior. Los traslapes en postes se harán de un mínimo de 20 cm asegurándolos con tornillos en cada flanco.

En el buque de puertas y para la colocación de mobiliario, equipo y accesorios empotrados en los canceles se colocarán refuerzos adicionales a base de perfiles RT los cuales irán de piso a track superior (nivel de solera) o según lo indique el Inspector.

Previamente a la colocación de los paneles de yeso se dejarán las tuberías, registros y salidas de instalaciones eléctricas, hidráulicas sanitarias y especiales, así como los elementos de fijación.

Los paneles se prolongarán hasta una altura de 5 cm arriba del nivel del cielo raso, se colocarán dejando hacia el exterior la cara protegida con cartoncillo manila preparada para recibir el acabado, levantada del piso un mínimo de 5 mm. Todas las juntas verticales deberán coincidir con el poste, ya sean paneles colocados horizontal o verticalmente.

Los cortes de los paneles de yeso se harán cortando primeramente la capa de cartoncillo protector, con objeto de no dañar el núcleo del yeso.

La fijación de los paneles sin que se atornille el panel con los canales, sino únicamente con los postes. Se hará al bastidor por medio de tornillos autorroscantes a 30 cm de separación como máximo, en el sentido vertical de la placa, tanto en las orillas como en los refuerzos intermedios.

Los bordes de los paneles que queden expuestos, así como la intersección de cancel cielo raso deben protegerse con reborde metálico tipo L o J, atornillando dichas molduras a cada 30 cm.

En las esquinas, remates y buques se colocarán tapas y esquineros, atornillándolos a cada 30 cm. 

En las juntas de paneles se colocará una capa de compuesto para juntas de 10 cm de ancho como mínimo y se colocará la cinta de refuerzo cubriendo las cabezas de tornillos y resanes, dejándola secar. Luego se aplicará una capa de 25 cm de ancho y se desvanecerá el compuesto para evitar abultamientos y obtener una superficie uniforme y lisa. En esquinas interiores se aplicará una primera capa de compuesto para juntas de 10 cm de ancho en cada uno de los lados, colocando inmediatamente la cinta de refuerzo doblándola longitudinalmente por el centro, dejando secar y aplicando la segunda capa de compuesto para cubrir la cinta.

El acabado final será de dos capas adicionales del compuesto para empaste, sobre toda la superficie de la lámina y así obtener una superficie uniforme, lisa y sin abultamientos. Las manos de empaste serán adicionales a la requerida para la colocación de juntas entre láminas.

Para resane de huecos por perforaciones o aberturas canceladas se deberá hacer un corte de 45º en el canto perimetral del hueco, en donde se colocará una pieza de la misma dimensión y corte, ajustada adecuadamente para ser pegada con el compuesto para juntas y cinta de refuerzo.  

Sellador acústico e ignífugo.

Con base a las recomendación de la Norma NFPA 101, en las áreas de compartimentación para todos los sistemas de cancelería, indicados en planos con protección una hora corta fuego, dos horas corta fuego y corta humo, se colocará sellador tipo silicona acústica, clasificado por UL para ensambles con grado de control de fuego de hasta tres horas. Igual o superior a Sheetrock Acoustical Sealant, en cumplimiento de:

· Clasificación RAL para atenuación acústica de ASTM E90.
· Clasificación ASTME 84 características de combustibilidad de propagación de llama 0 y generación de humo 0. 

Se aplicará en líneas continuas llenando la hendija que se da entre los canales (tracks) superior e inferior y el cemento o base de apoyo. Se deberá de aplicar de acuerdo al detalle, que los fabricantes del producto, indican en la ficha técnica.

El mismo deberá complementarse mediante la colocación de revestimiento de base acuosa igual o superior al 3M Fire Dam Spray de la casa 3M a ser utilizado en uniones pared-techo, penetraciones de elementos estructurales y uniones perimetrales. 

El mismo deberá colocarse en todas las zonas compartimentadas del proyecto en todas las uniones de cancelería, paredes perimetrales y uniones cielo-pared.

Penetraciones y perforaciones[footnoteRef:1] [1:  Apartado modificado según segundo alcance DAP-0702-2011] 


“En el caso de que las paredes de grado se deban perforar perpendicularmente con tuberías eléctricas, mecánicas u otras, se deben efectuar los siguientes pasos: Las penetraciones realizadas a muros con grados acústicos y de control de fuego deberán protegerse adecuadamente y según las indicaciones de los manuales de “Fire-Stopping” de USG Corporación. En el caso de las tuberías metálicas y no metálicas, así como ductos de aire acondicionado se deberán coronar por ambos lados con sellador tipo Intumescente.

Los sellos cortafuego estarán compuestos por los siguientes materiales:
· Bandas flexibles intumescentes iguales o superiores al modelo E-FIS, Expantrol de 3M.
· Barreras cortafuegos compuesta por planchas o láminas rígidas de aluminio, reforzado con hojas metálicas de acero galvanizado iguales o superiores al modelo “Composite Sheet CS195” de 3M.
· Barreras cortafuegos compuesta por masilla moldeable iguales o superiores al modelo MPS-2 de 3M.
· Sellador para barreras cortafuegos iguales o superiores al modelo CP 25WB de 3M.
· Sellador para barreras cortafuegos iguales o superiores al modelo IC 15WB de 3M.
· Bandas envolventes para barreras cortafuegos iguales o superiores al modelo FS-195 de 3M.
· Sellador hermético para barreras cortafuego iguales o superiores al modelo 3000WT de 3M.

Todos estos materiales deberán ser aplicados de manera generosa y sobre superficies limpias y secas, siguiendo los requerimientos establecidos por el fabricante para garantizar el correcto funcionamiento de dichos materiales y se aplicarán a cada uno de los sistemas mecánicos que se detallan en el apartado de Especificaciones Técnicas Mecánicas a menos que se indique lo contrario”.

[bookmark: _Toc2867251]Pared Liviana de Muro Seco Tipo Fiberock
En paredes dobles con colocación de gabinetes de protección contra el fuego, se colocará pared de cancelaría tipo Fiberock Aqua Tough Interior panel Tipo X en 5/8” de espesor; de acuerdo a los requerimientos de compartimentación y retardo de fuego según las recomendaciones del fabricante.

El sistema de cancelería deberá contar con una estructura de acero galvanizada tipo stud y track de espesor de 3-5/8” y de calibre 20GA, con aislante de fibra de vidrio de al menos 3” en la cavidad y forro sencillo o doble en Fiberock Aqua Tough Interior panel Tipo X en 5/8” (16 mm) de espesor; complementados con un sellador perimetral acústico e ignífugo Sheetrock Acoustical Sealant. Modificación aceptable del ensamble UL Des 419, RAL-TL-76-155, INDEX A-38.

Criterios de desempeño requeridos:

· Control de propagación de fuego: 1 hora
· Atenuación acústica: stc 49
· Resistencia a abuso: grado medio-alto. 
· Resistencia al agua: 100% lavable e invulnerable a humedad relativa.

[bookmark: _Toc2867252]Características de los Materiales

Lámina de fibra-yeso igual o superior a Fiberock Aqua Tough Interior Panel 5/8” de espesor. 

Lámina de alta densidad hecha de yeso, silicona y celulosa, procesada en autoclave. El producto deberá ser resistente a raspones, golpes, abrasión. Deberá ser impermeable, apto para zonas intermitentemente húmedas, no propagante de moho, en cumplimiento de: 

· ASTM D3273, Resistencia al crecimiento de moho en acabados de construcción; Grado 10.
· Clasificada para ensambles contra fuego UL como Tipo FRX-G. 
· ASTM E84, con propagación de llama igual a 5, generación de humo igual a 0. 


Estructura de acero galvanizado Calibre 20GA. 

Estructura de acero galvanizado en calibra #20 rolado en cumplimiento de normas:
· ASTM C645.
· ASTM C841 para miembros tipo Furring.
El acero deberá estar correctamente alineado y perforado para colocación de ductos y previstas de fábrica. El galvanizado deberá ser superior a G60. La deflexión máxima permisible es de L/120. El ancho mínimo permisible de la estructura es de 3-5/8” o 9.20 cm.

Sellador acústico e ignífugo.

Con base a las recomendación de la Norma NFPA 101, en las áreas de compartimentación para todos los sistemas de cancelería, indicados en planos con protección una hora corta fuego, dos horas corta fuego y corta humo, se colocará sellador tipo silicona acústica, clasificado por UL para ensambles con grado de control de fuego de hasta tres horas.

El mismo deberá ser igual o superior a Sheetrock Acoustical Sealant, complementados mediante la colocación de revestimiento de base acuosa igual o superior al 3M Fire Dam Spray de la casa 3M; a ser utilizado en uniones pared-techo, penetraciones de elementos estructurales y uniones perimetrales.

Pasta para juntas tipo secado rápido marca Durabond y pasta marca Sheetrock.

Pasta para juntas de tipo secado rápido especial para superficies de alto tránsito. Totalmente lavable. En cumplimiento de norma de estándar ASTM C475. Esta pasta se utilizará únicamente para pegar la cinta de papel a la lámina, las tres manos de pasta para el acabado final en toda la superficie de la lámina será de la marca igual o superior al tipo Sheetrock Joint Compount all pourpose de la casa USG.

Cinta reforzada para juntas igual o superior al tipo Sheetrock.

Cinta reforzada para juntas que sufren condiciones de secado rápido y donde la moldura supera los 16" (406 mm).
· Cumple con la norma ASTM C475.
· Alta resistencia a la tracción para resistir las roturas, el estiramiento y la distorsión.
· Superficie fortalecida para una unión superior.
· Doblez centrado de forma precisa para mejorar el tratamiento de las esquinas.

Lana de aislamiento. 

Lana de asilamiento acústico sin papel de 3” de espesor fabricada de fibra de vidrio, igual o superior a Owens Corning Sonobatts. 

Esquineros y accesorios. 

Se deberán utilizar todos los productos de perfilería en PVC para interiores y exteriores iguales o superiores a VinylCorp.

[bookmark: _Toc2867253]Procedimiento de Instalación

Estructurado.

Una vez recibido el material en obra e inspeccionado el mismo a cabalidad y a total satisfacción respecto a su calidad, continuidad, acabado, calibre y espesor, se procederá a trazar las paredes a izar e instalar los canales inferiores y superiores. 

Colocación de Canales (runner, track)

· Los canales deberán ser de acero galvanizado de 3-5/8” espesor y de calibre igual o superior a 20 GA. 
· Cada canal deberá llevar dos líneas continuas de sellador acústico en su espalda, de manera que al colocarse en el piso o cielo el canal quede apoyado en el sellador. 
· Deberán alinearse correctamente y de acuerdo al trazado general, y proceder a sujetarse a no más de 5cm de cada uno de sus extremos, y cada 61cm a los elementos estructurales (vigas, lozas, entrepiso, etc) con sujetadores adecuados y firmes según sea la naturaleza del miembro estructural al que se sujeta. 
· En esquinas estos no deberán cortarse a 45˚, sino llevar uno hasta el final y empatar el segundo de frente. 
· Los empates se realizarán topando las dos puntas, nunca traslapando.

Colocación de postes (stud)

· Los postes deberán ser de acero galvanizado de 3-5/8” espesor y de calibre igual o superior a 20 GA. 
· Deberán espaciarse a máximo de 40.6 cm. centro a centro.
· Todos los postes deberán instalarse con una misma orientación de apertura, y deben asegurarse mecánicamente a los canales solo aquellos que correspondan a cierres de muro o a bastidores de ventanas, puertas u otros elementos móviles.
· Una vez instalados los postes se procederá a instalar cualquier tipo de arriostre lateral o refuerzo estructural indicado en planos. 

Colocación de lana acústica

Se deberá colocar en la cavidad de los postes lana de fibra de vidrio como atenuador acústico. La misma deberá llenar todas las cavidades de las paredes indicadas para control acústico, de piso a cielo. 

La lana deberá trabajarse con adecuado equipo de seguridad y protección personal. 

Forrado
 
· Siempre se deberá forrar empezando en la dirección del lado hacia el cual se orienten las aperturas de los postes.
· Se procederá  forrar presentando las láminas firmemente contra la estructura y aplicando tornillos desde el centro del campo de la lámina hacia los bordes. Los bordes de las láminas no deberán apretujarse, ni tampoco permitir rendijas entre los paneles, deben ir presentados firmemente. 
· Las láminas deberán alternar los bordes, de manera que no se produzcan juntas alineadas de varios paneles. 
· Las láminas deberán cortarse en C o en L alrededor de marcos de ventanas o puertas, de manera que no se alineen juntas de paneles con esquinas de aperturas en los muros. 

Colocación de Tornillos

· Deberán aplicarse cuando las láminas estén firmemente presionadas contra los miembros estructurales, y en dirección del centro del campo de la lámina hacia los bordes. 
· El espaciamiento máximo de los tornillos sujetadores es de cada 30 cm. 
· Los tornillos deberán roscarse hasta que la cabeza del mismo quede a nivel con la superficie de la lámina; esta nunca deberá traspasar la superficie de papel por ser sobre-roscado.  

Empastado

La pasta se mezclará de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Se colocarán 3 capas en toda la superficie de las láminas. Se deberá colocar una capa previa para la colocación de cintas entre uniones de láminas.
Usando una llaneta de acero inoxidable se procederá a aplicar pasta entre las juntas de los paneles y sobre las cabezas de tornillos.
Inmediatamente se aplicará la cinta para juntas igual o superior a la marca Sheetrock y se embeberá la misma en la pasta fresca.  
Cada capa de pasta deberá estar totalmente seca antes de aplicar la siguiente. Se deberá dar 24 horas para el secado entre cada capa de pasta.
Para afinar el acabado irán aplicando capas posteriores de pasta encima de la cinta usando las llanetas progresivamente más anchas, desde las 4” hasta 12”. 
Una vez que sean tapadas y retapadas las juntas entre láminas y tornillería se procederán a la aplicación de tres capas adicionales separadas de material de última mano sobre el panel de yeso completo, para producir una superficie final lisa, para lograr una superficie pintada adecuadamente y sin abultamientos. 

Cinta para juntas y accesorios

La cinta para juntas deberá aplicarse centrada sobre cada una de las juntas a tratar, pero nunca debe traslaparse.
Una vez embebida la cinta en la pasta, se nivelará la junta con la llaneta y se dejará secar. 
Todos los accesorios, como esquineros, reborderos o molduras se deberán fijar mecánicamente con grapas o similares cada 20cms a cada lado. 

Penetraciones y perforaciones

En el caso de que las paredes de grado se deban perforar perpendicularmente con tuberías eléctricas, mecánicas u otras, se deberán utilizar los materiales y procedimientos establecidos en el aparatado  2.9.3.1 Instalación

[bookmark: _Toc2867254]Pared Liviana de Muro Seco Tipo Fiberock Resistente a la Humedad

Donde se indique en planos y en todas las áreas húmedas donde se indiquen paredes de cancelería, la misma será igual o superior al tipo Sheetrock Mold-Tough Core de ½” de espesor. El sistema deberá contar con una estructura de acero galvanizado tipo Stud y Track desde 1-5/8” de espesor calibre 25.

Criterios de desempeño requeridos:

· Control de propagación de fuego: no aplica. 
· Resistencia a abuso: no aplica. 
· Resistencia a agua/humedad: apto para zonas de alta humedad relativa, protección añadida ante moho, hongos y bacterias. No apto para contacto con agua. 

[bookmark: _Toc2867255]Características de los Materiales

Lamina de yeso USG Sheetrock Mold Tough 

· Lámina de yeso de resistente a la humedad y al moho, reforzado con papel resistente al agua y al moho 100% reciclado. 
· ASTM E84. Características de combustibilidad; propagación de llama 15, producción de humo 0. 
· ASTM C136, Clasificación laminados de yeso no combustible. 
· ASTM C1396. 
· ASTM D3273 resistencia a la aparición de moho y hongos.

Estructura de acero galvanizado

· El acero a usarse deberá ser de calibre #25 como mínimo. 
· El acero deberá estar correctamente alineado y perforado para colocación de ductos y previstas de fábrica. 
· El galvanizado deberá ser superior a G60. 
· La deflexión máxima permisible será de L/120
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Colocación de Estructura

Se instalará la estructura de canales y postes de acero galvanizado según el trazo del encargado de la obra. Los canales se colocaran horizontalmente y los postes verticalmente. Todos los postes deben estar  orientados en la misma dirección. 

Colocación de Forro

Se forrara la superficie con una capa base, de láminas Sheetrock Mold Tough Core de 1/2” de espesor. Las juntas deberán estar juntas más no presionadas. Se deberán atornillar con tornillos galvanizados de punta broca y cabeza plana espaciados a un máximo de 30 cm. Se deberán alternar las juntas sobre los postes de forma que no queden alineadas. 

Juntas y Empastado

· La superficie del yeso será empastada y encintada en las juntas con cinta de papel tipo Sheetrock Paper Tape. La pasta deberá ser de tipo Sheetrock Todo-Propósito. 
· La pasta se mezclara de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
· Cada capa de pasta debe estar totalmente seca antes de aplicar la siguiente. 
· Usando una llaneta de acero inoxidable se procederá a aplicar pasta entre las juntas de los paneles y sobre las cabezas de tornillos.
· Inmediatamente se aplicara la cinta para juntas Sheetrock y se embebe la misma en la pasta fresca.  
· Para afinar el acabado se irán aplicando capas posteriores de pasta encima de la cinta usando las llanetas progresivamente más anchas, desde las 4” hasta 12”. 
· Una vez que sean tapadas y retapadas las juntas entre láminas y tornillería se procederá a la aplicación de dos capas adicionales separadas de material de última mano sobre el panel de yeso completo, para producir una superficie final lisa, para lograr una superficie pintada adecuadamente y sin abultamientos. Todas las superficies de paneles de fiberock preparadas apropiadamente deberán tener una capa de sellador para panel de yeso. 
· Se colocarán 3 capas en toda la superficie de la lámina. Se deberá colocar una capa previa para la colocación de cintas entre uniones de láminas.

En las áreas húmedas que llevan paredes de este tipo de sistema, se deberá contemplar la construcción de un murete interno de concreto de 20 cm de altura y un ancho igual al ancho del poste y canal utilizado. No se permitirá la presencia de espacios vacíos entre las láminas y el murete a fin de evitar  filtraciones o ruptura de las láminas.

Juntas de Control

Las juntas de control se utilizaran cuando exista unión entre pared liviana y columnas o paredes de concreto para aliviar la presión producida por la dilatación y la contracción que se pueda producir entre los dos tipos de materiales en los edificios.

Será una junta de control en acabado zinc,  con una ranura de ¼”, la cual se cubrirá con  una cinta plástica removible después del acabado final.

Colocación 

Junta de Control de Zinc Nº 093 Para aplicaciones interiores. Se instala con grapas sobre el frente del panel. En caso de que exista control de fuego y de sonido, se requiere de un sello por detrás de la junta de control.

[bookmark: _Toc178052954][bookmark: _Toc2867257]Alternativa
[bookmark: _Toc142374311][bookmark: _Toc110916337]El Contratista, podrá presentar como alternativa cualquier otro sistema de paredes, del cual pueda garantizar además de las características mínimas expuestas en estas especificaciones y en planos constructivos, el mantenimiento, o sea que debe garantizarle al país, la existencia de al menos la representación y empresa instaladora de este sistema en Costa Rica. Además el oferente deberá garantizar por escrito, el sistema constructivo de paredes por un período de al menos 10 años. Además, deberá presentar los costos de ambos tipos de sistemas de manera que el Seguro Social pueda estudiar la alternativa.

[bookmark: _Toc2867258]Paredes Acústicas
En los recintos indicados en planos constructivos como paredes acústicas se colocarán paneles tipo Soundbreak® XP® Gypsum Board de USG.

Utilizado en la construcción de paredes STC de alta calificación, este panel de yeso de 5/8" de espesor consiste en una capa de polímero de amortiguación viscoelástico intercalada entre dos piezas de tablero de yeso de alta densidad resistente al moho, lo que proporciona una amortiguación de capa limitada. Tiene un núcleo de yeso Tipo X resistente al fuego, de alta densidad, acústicamente mejorado, recubierto de un material pesado, resistente a la abrasión y resistente a moho / humedad, 100% reciclado.

[bookmark: _Toc2867259]Aseguramiento de la Calidad

Clasificación de peligro al fuego

· Riesgo de incendio inusual y explosión: el compuesto no presenta riesgo de incendio.
· Peligro derivado de los componentes del compuesto: ninguno conocido. A temperaturas superiores a 1450 ° C, el material se descompone y elimina dióxido de sulfuro (SO2) y óxido de carbono.

Control de calidad de la fuente

El fabricante entregará certificación de cumplimiento de requerimientos mínimos de acuerdo con los estándares aplicables y que cumplan con el desempeño especificado.

En el caso de requerirse alguna modificación en el ensamblaje especificado, el desempeño del sistema con esta modificación deberá ser certificado por el fabricante.

[bookmark: _Toc2867260]Proceso de Instalación
Generalidades

La instalación de todos los materiales, se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Colocación de Estructura

Se instalará la estructura de canales y postes de acero galvanizado según el trazo del encargado de la obra. Los canales se colocaran horizontalmente y los postes verticalmente. Todos los postes deben estar  orientados en la misma dirección. 

Colocación de Forro

Se forrara la superficie con una capa base de láminas Soundbreak® XP® de 5/8” de espesor. Las juntas deberán estar juntas más no presionadas. Se deberán atornillar con tornillos galvanizados de punta broca y cabeza plana espaciados a un máximo de 30 cm. Se deberán alternar las juntas sobre los postes de forma que no queden alineadas. 

Juntas y Empastado

· La superficie del yeso será empastada y encintada en las juntas con cinta de papel tipo Sheetrock Paper Tape. La pasta deberá ser de tipo Sheetrock Todo-Propósito. 
· La pasta se mezclara de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
· Cada capa de pasta debe estar totalmente seca antes de aplicar la siguiente. 
· Usando una llaneta de acero inoxidable se procederá a aplicar pasta entre las juntas de los paneles y sobre las cabezas de tornillos.
· Inmediatamente se aplicara la cinta para juntas Sheetrock y se embebe la misma en la pasta fresca.  
· Para afinar el acabado se irán aplicando capas posteriores de pasta encima de la cinta usando las llanetas progresivamente más anchas, desde las 4” hasta 12”. 
· Una vez que sean tapadas y retapadas las juntas entre láminas y tornillería se procederá a la aplicación de dos capas adicionales separadas de material de última mano sobre el panel de yeso completo, para producir una superficie final lisa, para lograr una superficie pintada adecuadamente y sin abultamientos. Todas las superficies de paneles de fiberock preparadas apropiadamente deberán tener una capa de sellador para panel de yeso. 
· Se colocarán 3 capas en toda la superficie de la lámina. Se deberá colocar una capa previa para la colocación de cintas entre uniones de láminas.

En las áreas húmedas que llevan paredes de este tipo de sistema, se deberá contemplar la construcción de un murete interno de concreto de 20 cm de altura y un ancho igual al ancho del poste y canal utilizado. No se permitirá la presencia de espacios vacíos entre las láminas y el murete a fin de evitar  filtraciones o ruptura de las láminas.

Juntas de Control

Las juntas de control se utilizaran cuando exista unión entre pared liviana y columnas o paredes de concreto para aliviar la presión producida por la dilatación y la contracción que se pueda producir entre los dos tipos de materiales en los edificios.

Será una junta de control en acabado zinc,  con una ranura de ¼”, la cual se cubrirá con  una cinta plástica removible después del acabado final.

Colocación 

Junta de Control de Zinc Nº 093 Para aplicaciones interiores. Se instala con grapas sobre el frente del panel. En caso de que exista control de fuego y de sonido, se requiere de un sello por detrás de la junta de control.

[bookmark: _Toc2867261]Materiales
Lamina de yeso USG tipo Soundbreak® XP®

Materiales de núcleo

· Núcleo de yeso Tipo X resistente al fuego de 5/8” de espesor.
· Alta densidad.
· Acústicamente mejorado, recubierto de un material pesado.
· Resistente a la abrasión. Papel y núcleo más denso proporcionan mayor resistencia a la superficie, abuso e indentación (hendiduras). Probado de acuerdo con ASTM C 1629.
· Resistente a moho / humedad cumple con ASTM G 21 (puntaje de cero) y ASTM D 3273 (puntaje de 10/10).
· 100% reciclado.

[bookmark: _Toc2867262]Ejecución de los trabajos
El Contratista deberá proteger los materiales de la humedad excesiva en los procesos de envío, almacenamiento y manipulación.

Los materiales deberán entregarse en sitio en su empaque original, sin haber sido previamente abierto y claramente identificado con el nombre y número de identificación del fabricante. No se entregará el material en el sitio de la obra, hasta que las actividades que generen humedad, como concreto, empastado, pintura, aplicación de adhesivos, entre otros, hayan sido concluidas y curadas completamente.

El material deberá ser almacenado en un área completamente cerrada y protegida de las condiciones climáticas externas.

La manipulación de los materiales deberá realizarse de tal manera que se asegure contra resquebrajamiento, distorsión o daño físico de cualquier tipo.

[bookmark: _Toc2867263]BUMPER PASAMANOS 

Donde lo indiquen los planos se colocará bumper pasamanos igual o superior al producido por Acrovyn modelo HRB 20, fabricado a base de retén continuo de aluminio de 1.83 mm, de espesor, aleación 6063-T6 y funda de vinyl/acrílico de 1.98 mm de espesor, textura acabado pebblette, resistente a los rayones y manchas, de 142.7 mm, de ancho. 

El pasamanos será de 38.1 mm de diámetro, separado 76.2 mm de la pared por medio de Bracket con sistema de montaje Quick Lock y a cada 40 cm, presentación en tramos de 6.10 metros, color a escoger de catálogo. Se deberán colocar todos sus accesorios de remate, esquineros internos y externos y con riel de montaje continúo galvanizado y no con clip. 

El pasamano a instalar debe de cumplir como mínimo con las siguientes normas internacionales originales: 

· UL y ASTM E-84-01 clase 1 resistente a fuego y  autoextinguible. 
· ASTM F476-76 sobre resistencia al impacto para plásticos. 
· ASTM D-1308 sobre resistencia a químicos, 
· Normas ANSI y ADA, para productos a instalarse en hospitales y de apoyo para discapacitados.

El producto deberá contar con una garantía de cinco años contra defectos de fabricación. El sistema deberá incluir todas las tapas terminales y esquinas exteriores, así como toda la tornillería necesaria para su correcta instalación.

En paredes livianas se debe colocar refuerzos de hierro negro debidamente pintados con pintura anticorrosiva, para atornillarlos.  

El sistema deberá contemplar tapas terminales y esquinas exteriores e interiores y deberá incluir toda la tornillería necesaria para su correcta instalación. Ya sea tipo mariposa en paredes livianas o con expander para paredes de concreto, la tornilleria debe ser compatible con todos los elementos de aluminio del sistema, por lo que no deben ser corrosibles.  

Previa a la colación e importación del material, el Contratista deberá presentar a la inspección, el catálogo del producto y carta de colores disponibles, con muestras físicas del material con los colores solicitados.

[bookmark: _Toc2867264]BUMPER PROTECTOR

En donde se indique en planos  se colocará bumper protector igual o superior al producido por Acrovyn modelo HRB-4C de 14 cm, a 0.90 m de altura S.N.P.T.

El bumper a instalar deberá de cumplir como mínimo con las siguientes normas internacionales originales: 

· UL y ASTM e-84-01 clase 1 resistente a fuego y  auto extinguible.
· ASTM F476-76 sobre resistencia al impacto para plásticos.
· ASTM D-1308 sobre resistencia a químicos.
· Normas ANSI Y ADA para productos a instalarse en hospitales y de apoyo para discapacitados.

El producto deberá contar con una garantía de cinco años contra defectos de fabricación. El sistema deberá incluir todas las tapas terminales y esquinas exteriores, así como toda la tornillería necesaria para su correcta instalación.

En paredes livianas se debe colocar refuerzos de hierro negro debidamente pintados con pintura anticorrosiva, para atornillarlos.  

El sistema deberá contemplar tapas terminales y esquinas exteriores e interiores y deberá incluir toda la tornillería necesaria para su correcta instalación. Ya sea tipo mariposa en paredes livianas o con espánder para paredes de concreto, la tornillería debe ser compatible con todos los elementos de aluminio del sistema, por lo que no deben ser corrosibles.  

Previa a la colación e importación del material, el Contratista deberá presentar a la inspección, el catálogo del producto y carta de colores disponibles, con muestras físicas del material con los colores solicitados.


[bookmark: _Toc178052955][bookmark: _Toc2867265][bookmark: _Toc124657132][bookmark: _Toc124664554][bookmark: _Toc124672498][bookmark: _Toc124744096][bookmark: _Toc124744242]BUMPER COMPLEMENTARIO A MEDIA ALTURA

En donde se indicare el uso de cualquiera de los sistemas de Bumper  y Bumper Pasamanos supra indicados, el Contratista deberá considerar en su oferta la colocación de dicho Bumper Complementario a media altura a 0.30 m S.N.P.T. El color será definido por la inspección.

Se deberá colocar bumper protector  igual o superior a la marca Acrovyn, modelo SCR-50M, fabricado a base de retén continuo de aluminio de 1.83 mm de espesor, aleación 6063-T6 y funda de vinyl/acrílico de 1.98 mm de espesor, textura acabado pebblette, resistente a los rayones y manchas, de 127.0 mm de ancho, con montaje a pared a cada 80 cm, presentación en tramos de 3.05 metros, color a escoger de catálogo.

El bumper a instalar deberá de cumplir como mínimo con las siguientes normas internacionales originales: 

· UL y ASTM e-84-01 clase 1 resistente a fuego y  auto extinguible.
· ASTM F476-76 sobre resistencia al impacto para plásticos.
· ASTM D-1308 sobre resistencia a químicos
· Normas ANSI Y ADA para productos a instalarse en hospitales y de apoyo para discapacitados.

El producto deberá contar con una garantía de cinco años contra defectos de fabricación. El sistema deberá incluir todas las tapas terminales y esquinas exteriores, así como toda la tornillería necesaria para su correcta instalación.

Previa a la colación e importación del material, el Contratista deberá presentar a la inspección, el catálogo del producto y carta de colores disponibles, con muestras físicas del material con los colores solicitados.

[bookmark: _Toc2867266]Material
El bumper protector será de vinil acrílico extruido de alta resistencia al impacto, de un espesor nominal de 1.98 mm,  diseñado  para absorber golpes sin que se dañe la pared sobre la cual está montado. Los retenedores serán de aluminio extruido, de un espesor mínimo de 1.83 mm.

Los soportes mensulares irán espaciados a 40 cm y separarán del bumper 76.2 mm de la pared para que pueda ser usado como pasamanos. 

Los remates para los extremos así como los soportes serán del mismo color que los bumper y serán suministrados por el mismo proveedor.

Deberán contar con el sello de UL (Underwriters Laboratories) que reflejen que es Clase 1 y cumplir con las siguientes normas:

Resistencia al fuego:	UL-723 (ASTM-E84-91A)
Resistencia al impacto:	ASTM-E84-91A
			ASTM-F476-76   
[bookmark: _Toc2867267]Instalación
Se hará siguiendo las indicaciones del fabricante.

En paredes livianas se debe colocar refuerzos de hierro negro debidamente pintados con pintura anticorrosiva, para atornillarlos.  

El sistema deberá contemplar tapas terminales y esquinas exteriores e interiores y deberá incluir toda la tornillería necesaria para su correcta instalación. Ya sea tipo mariposa en paredes livianas o con expander para paredes de concreto, la tornilleria debe ser compatible con todos los elementos de aluminio del sistema, por lo que no deben ser corrosibles.  

[bookmark: _Toc2867268]Protectores Esquineros[footnoteRef:2] [2: 
] 

Se deberán colocar los protectores esquineros en todas las esquinas de las paredes donde se coloquen los Bumper, en todos los buques donde tendrán acceso camillas  y en todos lugares que se indican en planos. El protector esquinero deberá ser igual o superior al modelo SM-20 de Acrovyn, del color  a escoger por la inspección de la CCSS.

Los esquineros se colocarán sobre la cresta del rodapié y deberá quedar a 1.20 metro sobre el nivel de piso terminado. Se debe colocar las tapas finales tanto arriba como en la parte inferior del esquinero.

[bookmark: _Toc2867269]Material
Los protectores esquineros serán  de vinil acrílico extruido de alta resistencia al impacto, de un espesor nominal de 1.98 mm.,  diseñado  para absorber y resistir la abrasión  producidas por impacto.  

El sistema debe incluir toda la tornillería necesaria para su correcta instalación. Ya sea tipo mariposa en paredes livianas o con espánder para paredes de concreto, la tornillería debe ser compatible con todos los elementos de aluminio del sistema, por lo que no deben ser corrosibles. 

Los retenedores serán de aluminio extruido, de un espesor mínimo de 1.6 mm.

Deben contar con el sello de UL (Underwriters Laboratories) que reflejen que es Clase 1 y cumplir con las siguientes normas:

Resistencia al fuego:	UL-723 (ASTM-E84-91A)
Resistencia al impacto:	ASTM-F476-76   

[bookmark: _Toc2867270]Instalación
Se hará siguiendo las indicaciones del fabricante.

[bookmark: _Toc491787736][bookmark: _Toc512938230][bookmark: _Toc142374319][bookmark: _Toc110916345][bookmark: _Toc178052959][bookmark: _Toc2867271]CIELOS

[bookmark: _Toc178052960][bookmark: _Toc2867272]Generalidades
El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para la instalación del cielo. Deben quedar en un mismo plano, a codal y nivel, a menos que se indique lo contrario en los planos constructivos, donde se indique una gradiente, esta deberá ser de 45 grados con la horizontal.

Todos los trabajos de suministro e instalación de cielos serán realizados por el Contratista y según recomendaciones del fabricante. Todos los materiales y accesorios deben ser nuevos, de primera calidad y deben ser instalados por operarios experimentados en este tipo de trabajo. Los materiales deberán estar en estricto apego a las especificaciones que para cada caso se indique en este capítulo, y previo a su instalación, deberá someterse a aprobación por parte del Inspector.

El trabajo de cielos incluye todos los elementos, accesorios y detalles requeridos para la debida terminación, asimismo el sistema de suspensión requerido, aún cuando los mismos no estén detallados en planos. Todos los trabajos deberán ser realizados en forma coordinada con el Contratista de los sistemas electromecánicos, para así obtener un sistema de cielos nítido e integral con dichas instalaciones.
El Contratista deberá dejar accesos al entrecielo, en los sitios donde lo indique el Inspector y en todos aquellos lugares en donde exista instalación de válvulas de los sistemas de aire acondicionado, agua caliente y fría, gases medios, incendio,  dampers o cualquier otro accesorio que se ocupe manipular para poder garantizar un adecuado mantenimiento y calibración de los sistemas. Dichos accesos serán de 61 cm x 61 cm mínimo, para facilitar la entrada e inspección del espacio comprendido entre el cielo y la cubierta de techo y deberán mantener el acabado del tipo de cielo raso arquitectónico. La ubicación de los mismos deberá ser consignada en los planos taller electromecánicos y de cielos reflejados.

Se deberán dejar previstas para la colocación de las lámparas según los refuerzos e indicaciones recomendadas por el fabricante de cielos, así como en algunos espacios removibles para permitir el registro de las instalaciones electromecánicas, en los sitios que requieran mayor servicio de mantenimiento, para esto debe coordinarse con el maestro de obras electromecánico.

En las salidas electromecánicas que requieran cortas los tés secundarios o principales de la estructura de cielos, se deberá reforzar estos puntos colocando elementos adicionales para impedir que esta estructura o lámina de fibra, soporte el peso de estos elementos electromecánicos. 

Cada tipo de cielo a colocar, deberá considerar en su diseño paneles de registros según la casa fabricante, además el contratista presentará planos de taller de los cielos reflejados con todos sus registros, lámparas, cortinas, aspersores contra incendio, detectores de humo, señalización, intercomunicadores y otros, para su aprobación. 

Todos estos elementos electromecánicos o dispositivos que requieran de anclaje tipo cielitico deberán ser autos soportados. Dado lo anterior, en todas las esquinas de las lámparas y en todos los elementos mecánicos y eléctricos que se colocaran sobre la estructura  o en las láminas de fibra minera o láminas de yeso, se deberá colocar el cable No. 12, esto  para evitar que el nivel del cielo varíe.

En el caso de la señalización cielitica, la misma deberá ser soportada directamente sobre la estructura principal del cielo raso según el tipo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El Contratista deberá presentar para consideración de la inspección, muestras del sistema de suspensión a colocar.

“De ninguna manera se permitirá la colocación directa al cielo de rejillas, difusores, extractores, lámparas, etc., ocasionando que las láminas del cielo reciban cargas de estos elementos, además en todas las áreas de los cielos se deben de garantizar la continuidad de los elementos del emplantillado en especial a los perfiles tipo furring.

Los accesorios de cielos, a saber, rejillas, difusores, extractores, retornos, lámparas y cualquier otro elemento que se deba de colocar en los cielos deben de tener soportes totalmente independientes a las láminas del cielo con el fin de evitar desplazamientos verticales, además todos estos apoyos o soportes deben de estar acordes a los requerimientos sísmicos para este particular.

[bookmark: _Toc2867273]Cielos de Fibra Mineral
En los lugares donde así esté indicado se deberá colocar cielo suspendido de fibra mineral de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante. El tipo de cielo suspendido a utilizar, se detalla a continuación:

[bookmark: _Toc2867274]Cielo Suspendido tipo Radar Clima Plus
En donde se indique en planos se instalara cielos igual o superior al tipo USG Radar Climaplus  y  suspensión Donn DX/DXL grado sísmico máximo.

Se instalará cielo suspendido de fibra mineral perforada igual o superior a USG Radar Climaplus, en cumplimiento con las siguientes características físicas:

· Dimensiones: 61 x 61 cm x 16 mm de espesor.
· Material: fabricado en fibra mineral en línea, de acabado perforado no direccional. 
· Tipo de borde: SLT
· Peso del panel: .61-1.15 lb/pie². 
· Color: a seleccionar. 
· Índice Acústico NRC: 55%. 
· Índice Acústico CAC: 35 dB. 
· Resistencia ambiental de grado tropical. Garantizado anti pandeo. 
Temperaturas hasta 41 °C. 
HR hasta 95%. 
· Índice LR: 84%. 
· Tratamiento antibacterial, con inhibidores de moho/hongos y prevención de adherencia de bacterias que causan manchas y olores así como inhibe o retarda el crecimiento de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 
· Emisiones bajas de VOC, (Compuestos Orgánicos Volátiles) incluyendo formaldehido, clasificado de acuerdo al estándar de CHPS, Collaborative for High Performance Schools), de la Especificación de California 01350, de ASHRAE, OSHA (Ocupational Safety & Healthcare Comission) y ANSI. Menos de 13.5 ppb (partes por billón). 
· Clasificado ASTM E84 Fire-Rated. 
Propagación de llama: 25
Generación de Humo: 50

Los paneles deberán instalarse sobre suspensión tipo Donn DX/DXL de USG o equivalente. La misma debe cumplir los siguientes requerimientos:

· Clasificación: Carga Media de acuerdo a norma ASTM C635 para zonas sísmicas.
· Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente.
· Color: Blanco
· Apariencia: Cara vista plana de 15/16”. 
· Clasificada UL como Fire-Rated.
· Moldura perimetral: Tipo MS274 con clip ACM7 en dos perímetros no paralelos. 

Procedimiento de Instalación General

Deberá instalarse el sistema de acuerdo con las indicaciones del fabricante y en cumplimiento con las normas de ASTM C636, el manual de CISCA y las prácticas de la industria.

El instalador deberá tener experiencia en trabajos similares y aportar garantías del fabricante por 30 años sobre la lámina, 30 por la suspensión, un año sobre su trabajo de instalación.  

Los sistemas de conexión de los perfiles o Tes principales con los secundarios  deben ser diseñados para resistir una tensión y compresión de 81.7kg o 180 libras. (Esto se refiere al clip de sujeción entre Tes)

Instalación de Colgadores

Se deberán colocar cables colgadores verticales espaciados a un máximo de 4 pies o 122cm en cada dirección, desde la Te principal, en alambre de calibre #12. La relación de verticalidad de los cables no puede exceder valores de 1 a 6. 
Los cables colgadores perimetrales deberán estar colocados a un máximo de 8 pulgadas o 20cm de las paredes. 
Cada cable colgador deberá estar sujetado de una conexión a estructura principal que tenga capacidad para sostener un mínimo de 45.4kg o 100 libras. 
A cada 360cm o 12 pies en cada dirección, y a cada 20cms de las puntas de las Tes Principales en los perímetros, se colocarán dos colgadores adicionales en el mismo alambre de calibre #12, creando un ángulo de 45° con el nivel de cielo raso, en direcciones opuestas entre sí. Estos colgadores serán adicionales a los verticales y no los sustituyen. 

Postes de Compresión 

En áreas superiores a 93m2 deben colocarse Postes de Compresión a 12 pies o 3.66m entre sí en cada dirección, comenzando a 6 pies o 1.83 de las paredes. 

Perímetros

Deberá crearse una separación entre paredes y grilla de suspensión de al menos ¾” o 1.9cm.

Toda punta de perfil de suspensión ya sea Principal o Secundario deberá quedar apoyado en el perfil angular perimetral con una luz real de al menos 2” que permita el movimiento lateral. Para este efecto y salvo que se indique lo contrario, se utilizaran molduras perimetrales de especiales de 1”x2” (Igual a USG Molding MS-274). La moldura perimetral no deberá ser más que un detalle estético, no debe portar peso alguno. 

Las puntas de las Tes principales y secundarias deberán fijarse mecánicamente a la moldura perimetral en dos paredes no paralelas de cada espacio (en disposición de L). Se deberá utilizar  el clip tipo ACM7 para este efecto. 

Las puntas de las Tes principales y secundarias ubicadas hacia los perímetros sueltos deberán amarrarse entre sí con una barra estabilizadora, sin crear una conexión a pared de forma que no queden “puntas” de suspensión sueltas hacia perímetros. 

Otros

· Solo se permitirá sujetar particiones de las membranas de cielo raso de categoría sísmica sí se incluyen sus propios elementos de amarre independiente. 
· Deberán indicarse en los planos de taller a suministra por el Contratista, la ubicación de juntas de separación sísmica para áreas mayores a 2,500 pies2 o 232m2. 
· Será necesario colocar sujetadores rígidos para cambios de elevación del plano de cielo raso. 
· Cualquier luminaria, rotulación, o cualquier otro dispositivo debe ser colgado de la estructura principal en forma totalmente independiente del sistema de suspensión del cielo. 
· No se aceptarán piezas con dimensiones mayores a los solicitados, para luego efectuar cortes y presentarlas como el especificado.
· Se colocará clips de sujeción o Hold-Down Clips en todos los cielos, tanto en áreas internos como en áreas exteriores. Se colocarán al menos dos por pieza de cielo raso. (Cada clip abrazará por dos lados, sosteniendo dos piezas a la vez, salvo en perímetros)

[bookmark: _Toc2867275]Cielo Suspendido tipo Sheetrock Lay-In
En donde se indique en planos se instalara cielos igual o superior al tipo  USG SHEETROCK LAY-IN PANEL, SUSPENSIÓN DXL. El sistema deberá instalarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante y en cumplimiento con las normas de ASTM C636, el manual de CISCA y las prácticas de la industria.

El instalador deberá tener experiencia en trabajos similares y aportar garantías del fabricante por 30 años por la lámina y por la suspensión siempre que ambas sean Marcas de USG, y al menos un año sobre su trabajo de instalación.  

Se instalará cielo suspendido de yeso cubierto en polímero de textura lisa igual o superior a USG Sheetrock Lay IN™ Climaplus, en cumplimiento con las siguientes características:

· Ítem: 3260. 
· Dimensiones: 12.3 mm x 61 x 61 cm. 
· Material: yeso cubierto con polímero lavable. 
· Tipo de Borde: cuadrado. 
· Peso del panel: 2.0 lb/p². 
· Color: Blanco.
· Índice Acústico NRC: N/A.
· Índice Acústico CAC: 35 dB. 
· Resistencia Ambiental de grado tropical. Garantizado ante pandeo. 
· Temperaturas hasta 41 °C. 
· HR hasta 95%. 
· Índice LR: 77%.
· Clasificado ASTM E84 Fire Rated.
· Propagación de llama: 20.
· Generación de Humo: 50.

Suspensión

Los paneles deberán instalarse sobre suspensión tipo Donn DXL® de USG o equivalente. La misma debe cumplir los siguientes requerimientos:

· Clasificación: Carga Alta de acuerdo a norma ASTM C635.
· Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente.
· Color: Blanco brillante.
· Apariencia: Cara vista plana de 15/16”.
· Prevista de expansión térmica: n/a  
· Clasificada UL como FIRE-RATED.  
· Los sistemas de conexión de los perfiles o Tes principales con los secundarios  deben ser diseñados para resistir una tensión y compresión de al menos 81.7kg o 180 libras. (Clip de sujeción entre Tes)

Instalación de Cables Colgadores

· Se deberán colocar cables colgadores verticales espaciados a un máximo de 4 pies o 122cm en cada dirección, desde la Tee principal, en alambre de calibre #12. Estos deben arrancar a partir de los 20cm de cada pared al menos. 
· La relación de verticalidad de los cables no podrán exceder valores de 1 a 6. 
· Los cables colgadores perimetrales deberán estar colocados a un máximo de 8 pulgadas o 20cm de las paredes. 
· Cada cable colgador deberá estar sujetado de una conexión a estructura principal que tenga capacidad para sostener un mínimo de 45.4kg o 100 libras. 
· En áreas con más de 92m2 deberán  colocarse a cada 360cm o 12 pies en cada dirección, y a cada 20cms de las puntas de las Tes Principales en los perímetros, dos colgadores adicionales en el mismo alambre de calibre #12, creando un ángulo de 45° con el nivel de cielo raso, en direcciones opuestas entre sí. Estos colgadores serán adicionales a los verticales y no los sustituyen. Estos deberán estar sujetados de elementos capaces de portar al menos 90kg o 200lb. 

Postes de Compresión

En áreas con más de 92m2 deberán colocarse Postes de Compresión a 12 pies o 3.66m entre sí en cada dirección, comenzando a 6 pies o 1.83 de las paredes. 

Perímetros
 
· Deberá crearse una separación entre paredes y grilla de suspensión de al menos ¾” o 1.9cm.
· Toda punta de perfil de suspensión ya sea Principal o Secundario deberá quedar apoyado en el perfil angular perimetral con una luz real de al menos 2” que permita el movimiento lateral. Para este efecto se utilizaran molduras perimetrales de especiales de 1”x2” (Igual a USG Molding MS-274). La moldura perimetral no deberá ser más que un detalle estético, no debe portar peso alguno. 
· Las puntas de las Tes principales y secundarias deberán fijarse mecánicamente a la moldura perimetral en dos paredes no paralelas de cada espacio. (en disposición de L). Se deberá utilizar el clip tipo ACM7 para este efecto. 
· Las puntas de las Tes principales y secundarias ubicadas hacia los perímetros sueltos deberán amarrarse entre sí con una barra estabilizadora, sin crear una conexión a pared. 

Otros

· Solo será permitido sujetar particiones de las membranas de cielo raso de categoría sísmica sí se incluyen sus propios elementos de amarre independiente. 
· Deberán indicarse en los planos de taller a suministra por el Contratista, la ubicación de juntas de separación sísmica para áreas mayores a 2,500 pies cuadrados o 232 m². 
· Se deberán colocar sujetadores rígidos para cambios de elevación del plano de cielo raso. 
· Cualquier luminaria, rotulación, o cualquier otro dispositivo deberá ser colgado de la estructura principal en forma totalmente independiente del sistema de suspensión del cielo.

[bookmark: _Toc2867276]Cielos de laminas de yeso con fibra de vidrio tipo Securock
En donde se indique en planos se instalaran cielos de láminas de yeso con fibra de vidrio en formulación incombustible, resistentes al agua y al moho, iguales o superiores al tipo Securock de 5/8” pulgada de espesor, 48” de ancho y  8’ pies de longitud; distribuido por la casa USG. 

El sistema deberá instalarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante y las prácticas de la industria. Se deberá considerar la aplicación de tratamiento especial para las juntas y la inclusión de una barrera de agua.

El cielo a instalar deberá cumplir con las siguientes características físicas;

· Dimensiones: ½”, 5/8” pulgada de espesor, 48” de ancho, 8’, 9’ y 10’ pies de longitud. Otras medidas
· disponibles en pedidos especiales.
· Peso: Aproximadamente 2.0 libras x pie² en ½”, 2.7 en 5/8”.
· Configuración de borde: Bordes cuadrados.
· Cumplimiento de Estándares: Cumpla o exceda con estándares de ASTM C1177. Securock de 5/8”está clasificado por UL en cuanto a su resistencia a propagación de fuego, características de combustibilidad superficial y del alma.
· Desempeño ante el Fuego: Alma incombustible de acuerdo a pruebas de ASTM E136. 
· Características de combustibilidad: propagación de llama 0, generación de humo 0 de acuerdo a ASTM E84. 
· Resistencia al fuego: la formulación de 5/8”cumplirá con los requisitos de la categoría X según la definición de ASTM C1396 y ASTM C1177 cuando se prueba de acuerdo a ASTM E119.
· Clasificado UL en su resistencia al fuego. 
· Adherencia: Excederá requerimientos de 15 libras por pulgada cuadrada para adhesivos cementicios o acrílicos de acuerdo a ASTM C297.
· Rangos de permeabilidad 26
· Resistencia Térmica según ASTM C518 (“R”) de 0.5
· Radio mín. para curvas* En seco 9 pies 9 pies con espaciamiento máximo de sujetadores es de 15cm.

[bookmark: _Toc2867277]Instalación
Almacenamiento

Todos los materiales deben almacenarse en un refugio que provea protección de daños y exposición a los elementos. Los materiales dañados o deteriorados deben retirarse del refugio. 

Antes de la instalación, los paneles deben almacenarse horizontalmente, salvo que el encargado de seguridad indique lo contrario por planeamiento de ubicación de peso. 

Materiales

· Sustrato Marca Securock, (5/8”) espesor x 48” ancho x 8-10’ largo con bordes cuadrados.
· Clavos (1-1/2”) (1-3/4”), galvanizados en caliente por inmersión, calibre 11, diámetro de cabeza 7/16.
· Tornillos (1-1/4”) (1-5/8”) tornillos #6 resistentes a corrosión igual o mayor que una capa aplicada por inmersión en
· caliente de 1.5 onzas de zinc por pie cuadrado de superficie. 
· Sujetadores de acero inoxidable 

Instalación

El espaciamiento máximo de estructura para aleros será de 16” o 41cm para instalaciones en paralelo y de 24” o 61cm para instalaciones perpendiculares a dirección de estructura. 

El proceso de instalación, materiales y colocación de las láminas será el mismo detallado para los cielos de paneles de yeso, especificadas detalladas en el presente documento. (Cielos de paneles de Yeso 0 )

Las Juntas de Control deberán en zonas con juntas de control del edificio. La ubicación y diseño de las mismas debe ser detallado por el profesional a cargo. En general, una separación de máximo 30 pies o 10m es recomendada entre juntas de control superficiales.

[bookmark: _Toc178052961][bookmark: _Ref264036526][bookmark: _Toc2867278]Cielos de paneles de Yeso (GYPSUN BOARD)
Donde lo indiquen los planos y en todos los aleros de todos los módulos del proyecto, se colocará cielo raso de paneles de yeso, los cuales deberán ser resistentes a la humedad.

Con referencia a los acabados de Cenefa graficados en planos, los mismos deberán ser fabricados mediante paneles de yeso según las siguientes especificaciones. Para efectos de oferta el Contratista deberá presentar en su oferta un total de 45 metros lineales de cenefa según las características de la cenefa típica en planos constructivos; para ser colocadas en áreas diversas del proyecto: La  ubicación de las mismas será indicada por la Inspección durante el proceso constructivo. Los costos asociados de dichas cenefas deberán ser consignados por los oferentes en su oferta de manera puntual mediante desglose del costo detallado.

[bookmark: _Toc178052962][bookmark: _Toc2867279]Materiales
· Paneles de yeso de 13 mm de espesor con soportes para colocar colgantes, anclados a la estructura. Colgantes de alambre No 12 y canaleta de carga de 38 mm de lámina galvanizada cal. 20 con una calidad de galvanizado G-90.
· Canal listón de lámina cal. 26 con atiezadores de canaleta de 38 mm cal. 20 y alambre galvanizado No 18 doble, para amarre entre listón y canaleta.
· Tornillos tipo S-1, autoinsertantes y autorroscantes con cabeza de corneta. Cinta de refuerzo de papel especial a base de celulosa, para permitir el escape de aire durante su aplicación.
· Esquineros con ángulos en hierro galvanizado que cumpla con la norma ASTM C 1047.
· Rebordes metálicos en sección L o J de lámina galvanizada calibre 26.
· Compuesto para juntas a base de resinas adhesivas, silicatos, calcio, magnesio, espesantes y agua, usada para pegar la cinta, retapar y desvanecer juntas.
· Sellador acrílico y elástico.

[bookmark: _Toc178052963][bookmark: _Toc2867280]Colocación
· Se deberán trazar niveles de cielo en todos los elementos verticales existentes como paredes y columnas. Colocar hilos y verificar los niveles.
· Se deberán sujetar posteriormente los anclajes previamente colocados, los colgantes a cada 0.90 m, con un mínimo de dos vueltas del propio alambre del colgante, colocadas  a 0.90 m en el sentido corto del local, debiendo estar alineadas y niveladas.
· El canal listón se amarrará a la canaleta de carga con alambre galvanizado No 18 doble, con una separación de 40 cm como máximo. Los traslapes en los extremos de la canaleta de carga serán de 10 cm y en el canal listón de 20 cm como mínimo y deberán atarse firmemente en la zona de colgantes.
· El bastidor se rigidizará con atiezadores de canaleta a cada 2.40 m en ambos sentidos.
· Todas las instalaciones, equipos y accesorios, así como las preparaciones para fijación de cancelería, mamparas, etc., deberán estar terminadas y probadas antes de iniciar la colocación de paneles de yeso.
· Se fijarán plafones de yeso a los listones metálicos en forma transversal, por medio de tornillos autorroscantes a cada 30 cm de separación máxima. Se procurará utilizar plafones de la mayor longitud posible para tener el menor número de juntas. Se debe evitar la continuidad de las juntas.
· En la unión cielo cancel, se dejará una sisa de 1.3 cm la cual se rellenará con neopreno. En juntas constructivas del edificio deben dejarse juntas de control y dilatación.
· Una vez detalladas las juntas y cabezas de tornillería se colocarán dos manos finales de empaste en todo el área que comprendan el cielo, de igual forma se detallara toda cenefa, se lijara y aplicará sellador acrílico y elástico, así como el acabado respectivo de pintura (tres manos) o pintura epóxica que se requiera.
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Los tipos y dimensiones de las ventanas son las dadas en los planos constructivos, o las indicadas por el Inspector. Antes de proceder a su fabricación, el Contratista debe verificar en el sitio de la obra las dimensiones de los vanos de ventanas.  El Contratista será el único responsable en caso de que las dimensiones de las ventanas no concuerden con los buques respectivos. 

Todos los bordes deberán estar a codal, plomo y escuadra, con los cantos afinados y redondeados, rectos y alineados, perfectamente acabados y sin irregularidades de tal modo que no  se aceptarán marcos de ventanas con deflexiones o pandeos producto del montaje forzado, errores en el corte de piezas, secciones conjuntas o alguna otra circunstancia que no se encuentre dentro de los procedimientos normales de instalación.

El contratista presentará, con la debida anticipación, muestras de los materiales, procesos y detalle del sistema constructivo para la aprobación de los inspectores, pero en todo caso el adjudicatario será el único responsable por el hermetismo de todas y cada una de las ventanas al estar cerradas.

El trabajo de marquetería y vidriería debe ser realizado por operarios especializados y calificados. Todos los perfiles y marcos deben quedar a nivel y plomo, rectos y alineados.

Todos los materiales y mano de obra serán de primera calidad. El contratista deberá suministrar los materiales, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de fabricación, construcción e instalación, para la debida terminación de las obras de colocación de los vidrios, marquetería de aluminio y accesorios, así como todos los detalles indicados en los planos constructivos y/o incluidos en las especificaciones técnicas. El Contratista será el único responsable de dejar todas las ventanas completamente terminadas y en perfecto estado de funcionamiento.

Se deberá colocar silicón, o cualquier otro material aprobado para tal uso, entre el marco y el vano de pared, a fin de garantizar su impermeabilidad. Además debe evitarse la vibración del vidrio ante impactos mediante la colocación de sellos entre el vidrio y la venilla.
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Se deberá usar perfiles de aluminio extruidos en Aleación 6063 Temple 5 de acuerdo a la Norma ASTM B221.

Propiedades mecánicas 

· Cedencia Mínima: 16000 lbs./pulg2
· Resistencia Ultima: 22000 lbs./pulg2
· Modulo de Elasticidad: 10000 lbs./pulg2
· Dureza: 7.5 Webster
· Fatiga: 10000 lbs./pulg2

Anodizado

El acabado de los perfiles será anodizado con rango de tonalidad de claro a obscuro según muestras físicas previamente entregada para su aprobación. 

El proceso de anodizado será: 
Electrolítico Clase Arquitectónica II “Aluminum Association”, con espesor mínimo de 10 micras, según ASTM B244-79; Coating Thickness. 
Sello: “Modified Dye Staintest” ASTM-B-136-84. 
Acabado: Deberá cumplir con  AMA 608.1-1977.

El Contratista debe garantizar que los perfiles de aluminio están libres de rayas, arañadoras, golpes, manchas y otros defectos superficiales.

Tornillos

Para la fijación y armado de la marquetería de aluminio los tornillos a utilizar serán del tipo autoroscante de cabeza semiredonda  o plana con sujeción phillips y rosca para lámina en toda su longitud terminando en punta fina.

Material en acero inoxidable aleado austenítico 304 o 18-8. Rosca de forma  Tipo AB, con dureza Rockwell B 65-95

Selladores

Será del tipo SWS y/o Silglaze II SCS 2800. Deberá cumplir o superar los requisitos de las especificaciones: American Society for Testing & Materials Internacional. Norma estándar ASTM C920 para selladores elastoméricos de juntas; Tipo S, Grado NS, Clase 35, Uso A, G, M, O.

El ancho de las juntas no será menor de ¼” recomendado para todas las aplicaciones, con una profundidad del sellador sobre la corona del de junta de 1/8” y 3/8”. 

Para la aplicación y preparación de la superficie, sobre las que se colocará el sellador, éstas deberán estar limpias, secas y libres de contaminantes (como humedad o escarcha, aceites, agentes desencofrantes, selladores viejos, asfalto y otros tratamientos de superficie, etc.) para permitir una adhesión óptima. 

[bookmark: _Toc2867285]Películas de seguridad
En toda la ventanería ubicada sobre las rutas de evacuación de los diferentes módulos del proyecto; se deberá colocar una película de seguridad igual o superior a la marca Johnson.

La misma  se instalará en aquellos vidrios indicados en los planos y/o mencionados en estas especificaciones escritas y/o a solicitud expresa de la inspección.

La película deberá tener un espesor nominal mínimo de 7 micras, con las siguientes características de seguridad iguales o superiores:

· Fuerza de rotura  –   175 pli
· ASTM D2582   –   > 110 lbs
· Prueba Estandar Británica 6206 –  Clase A
· 16 CRF 1201 US Govt. Prueba Estándar  –  Catergoría I

Se deberá garantizar antes de su instalación que todas las superficies de los vidrios estén completamente limpias con el fin de evitar partículas de polvo atrapadas entre la película y el vidrio afectando la estética del trabajo.

Una vez instalada la película se deberá dar un plazo de un mínimo de cuatro días sin accionar el vidrio para garantizar el óptimo rendimiento de la instalación. En el caso de instalar la película de control solar, este proceso demandará dos días, a efectos de permitir la evaporación correcta de la humedad que genera su instalación.

El Contratista deberá entregar garantía de la fabrica de un año del material a instalar y garantía por el servicio de instalación de la película. 

[bookmark: _Toc2867286]Marquetería de Aluminio

Marcos Interiores

Los marcos de ventanas interiores serán de aluminio anodizado color bronce oscuro, sistema Fijo Serie 70 igual o superior al de Cuprum. Dimensiones nominales de 70.97 mm x 45.01 mm.  
	
Llevarán los siguientes perfiles: 22504 Bolsa, 42505 Tapa Bolsa, 42507 Junquillo, 32506 Escalonado y 32563 Tapa Lisa.

El empaque será de hule E-2609 de cuña, de color gris o a definir por la inspección, perimetral expuesto 1 cm, en ambos lados del cristal este será para fijar, hermetizar y evitar las vibraciones del cristal.

Llevara calza de neopreno 6 mm de espesor para amortiguar el peso y movimiento del vidrio.

Marcos Exteriores

Los marcos de ventanas exteriores serán de aluminio anodizado color bronce oscuro, sistema Fijo Serie 140 igual o superior al de Cuprum. Dimensiones nominales de 114.30 mm x 50.80 mm.  

Este sistema llevará los siguientes Perfiles: 13614 Bolsa, 13615 Tapa Bolsa, 13616 Junquillo, 13617 Escalonado y 14384  Tapa Lisa.

El empaque será de hule E-2608 de cuña, de color gris o a definir por la inspección, perimetral expuesto 1 cm, en ambos lados del cristal para fijar, hermetizar y evitar las vibraciones del cristal.

Llevará calza de neopreno 6 mm de espesor para amortiguar el peso y movimiento del vidrio.

Ventilas

Ventana proyectable serie 35 de Cuprum.

Los perfiles y accesorios a colocar serán igual o superiora a Perfiles Axel Glass: 12276 Marco, 12275 Intermedio, 12273 Contramarco.

Empaque de hule, sistema hongo E-2613 para fijar, hermetizar y eliminar las vibraciones del cristal.

Empaque de hule, sistema aleta E-2612, para hermetizar y eliminar filtraciones de agua.

Calza de neopreno 6 mm de espesor para amortiguar el peso y movimiento del vidrio 5 mm.

Manubrio giratorio color gris o a definir por la inspección, para graduar apertura de la ventana proyectable. Brazo o cremona graduable. Bisagras color gris o a definir por la inspección, tipo bandera de aluminio para mejorar movimiento de apertura a la ventila.

[bookmark: _Toc2867287]Vidrio
Comprende el suministro e instalación de todos los materiales y mano de obra para completar el colocado de todos los vidrios indicados en los planos y/o mencionados en estas especificaciones escritas.

Se entiende que todo vano de ventanas llevará vidrio aunque no este marcado o indicado en los planos.

Donde no se indique otra cosa en los planos, los vidrios serán de color bronce para las paredes exteriores y transparentes en las ventanas interiores.

Desempeño del vidrio

	[bookmark: _Hlk260900818]Cristal Claro
	Cristal Bronce

	
Espesor nominal: 5 mm
Luz Visible
% Transmisión luz visible: 89
% Reflexión: 8
Total Energía Solar
	% Transmisión: 80
	% Reflexión: 7
	UV Transmisión: 65
U-Factor W/m2k: 5.8
Factor Solar: 0.83
Coeficiente de Sombra: 0.96

	
Espesor nominal: 6 mm
Luz Visible
% Transmisión luz visible: 53
% Reflexión: 5
Total Energía Solar
	% Transmisión: 49
	% Reflexión: 5
	UV Transmisión: 23
U-Factor W/m2k: 5.7
Factor Solar: 0.62
Coeficiente de Sombra: 0.72




Para la selección y determinación de los espesores del vidrio en la ventanería, se deberá hacer referencia a la siguiente tabla adjunta: 

 [image: ]
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Antes de proceder a pedidos de puertas, el contratista debe de revisar los anchos y tipos de pared sean estas livianas, livianas cortafuego, concreto o de mampostería, además deberá presentar planos de taller de cada una de las puertas. El contratista deberá considerar el sistema de anclaje de fijación del marco, sean estas para paredes livianas, paredes livianas con requerimiento cortafuego, paredes concreto o de mampostería, el sistema de anclaje deberá ser según la recomendación del fabricante y deberá contemplar cualquier otro accesorio que garantice el correcta funcionamiento de la puerta.

En ninguno de los casos la administración permitirá recortes o rellenos en buques antes de la instalación de puertas, en el caso de variaciones en los anchos de buques, el contratista será el responsable sin costo adicional por parte de la administración de reconstruir el buque en su totalidad. Los tipos y dimensiones de las puertas son las dadas en los planos constructivos o los que indique el Inspector. Antes de proceder a la fabricación de las puertas, el Contratista debe verificar en obra las medidas de los vanos correspondientes y será el único responsable de garantizar la medida exacta requerida, debiendo sustituir las puertas en caso que las dimensiones de las mismas no coincidan con los vanos respectivos. 

El Contratista realizará todos los trabajos de fabricación, instalación y suministro de todos los materiales que sean requeridos. El Contratista será el único responsable de dejar todas las puertas completamente terminadas y en perfecto estado de funcionamiento. En los planos se indica el sentido de apertura de las puertas, el cual debe ser respetado para efectos de colocación de bisagras, cerraduras, topes, cierrapuertas y demás accesorios. Todas las puertas llevarán llavín, aunque en planos no se especifique.

1.1.1 [bookmark: _Toc279586223][bookmark: _Toc2867290]PUERTAS METÁLICAS

Donde se indique en planos, se colocarán puertas metálicas iguales o superiores a las distribuidas por la casa Steelcraft. Las presentes especificaciones aplicarán para todas las puertas metálicas, marcos metálicos, accesorios y cerrajerías de puertas y los componentes de los marcos de acero tales como las ventanería adheridas lateralmente y a nivel de cargador de puerta, travesaños de marcos y ensambles metálicos arquitectónicos sobre y adjuntos a las puertas, como los que se detallan en los planos arquitectónicos y en las tablas de puertas. 

El Contratista deberá incluir en su oferta la instalación de marcos y puertas, vidrios y sellos; sistema de marco y vidrio temperado para cargadores de puertas, pintura en sitio de puertas y marcos que vienen en premier, accesorios complementarios de marcos y puertas, protección en el sitio de la edificación de los ítems detallados bajo estas especificaciones y fabricados en su totalidad por el mismo proveedor. La fabricación de los mismos deberá ser certificada.
[bookmark: _Toc279586225][bookmark: _Toc2867291]Reportes de los ensayos y etiquetado de la certificación
Las puertas y los marcos se deberán fabricar conforme a la norma SDI 100-85 tal como está aquí especificado. Las puertas certificadas en la tabla con retardo de fuego serán fabricadas de acuerdo con la especificación UL (Underwriters Laboratories - por sus siglas en ingles), y deberán llevar la etiqueta del certificado de UL. 
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Donde se indique en planos paredes con Compartimentación Corta Fuego dos horas, las puertas a colocar deberán llevar una etiqueta de certificación de 3 horas. Estas unidades por lo general deberán ser de diseño liso.

Las puertas en paredes adjuntas a áreas de Compartimentación Corta Fuego una hora, las puertas a colocar comunicación vertical (escaleras) deberán llevar una etiqueta de 1 ½ hora. Estas unidades pueden tener diseño liso o con mirillas tipo V, N1, N2, o N616. Las puertas divisorias señaladas con Compartimentación Corta Humo, deberán llevar una etiqueta de ¾ (tres cuartos) de hora. Estas unidades podrán tener superficie lisa y diseños G, V, N1, N2, S3H, N3, N4, N3H, N4H y LI. La clasificación por horas aplicará si la puerta ha pasado tanto las pruebas de fuego como de chorro de manguera, estándares en las pruebas de incendio. 

El tiempo del chorro de la manguera podrá ser de hasta 20 minutos. La etiqueta sobre la puerta deberá ser de Mylar, instalada en el borde de las bisagras de la puerta. Estará cubierta con una pre-máscara para impedir que se sobre pinte. La pre-máscara se marcara con “Etiqueta – No Remover.” Si el distribuidor o el Contratista modifican la puerta en cualquier sentido (agregándole preparaciones en sitio, mirillas, etc.), esto invalidará la etiqueta y deberá removerse. 

Para las puertas con certificado UL, donde se indique en planos o tabla de puertas se utilizara marco tipo SGL F 16 UL CRS 41 de la casa Steelcraft, además traerá un sello bajo puerta 779S V, así como un umbral tipo 403S MIL de la casa HAGER, según las condiciones de compartimentación para cada recinto.
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            ASTM International
· ASTM A653/A653M Especificación Estándar para Hojas de Acero, Recubrimiento de Zinc (Galvanizado) o Aleación de Recubrimiento de Zinc-Hierro (Galvannealed) con el proceso de baño caliente.
· ASTM A924/A924M Especificación Estándar para Requerimientos Generales de Hojas de Acero, con Recubrimiento Metálico por el proceso de baño caliente. 
· ASTM A1008 Especificación Estándar para Acero en Hojas, Laminado, Carbón, Estructural, Alta resistencia-Baja aleación y Alta resistencia-Baja aleación con formabilidad mejorada.
· ASTM D610 Método Estándar de Prueba para Evaluar el Nivel de Oxidación en Superficies de Acero Pintadas.
· ASTM D714 Método Estándar de Prueba para Evaluar el Nivel de Abrasión de las Pinturas.
· ASTM D1621 Método Estándar de Prueba para las Propiedades de Compresión de Plásticos Rígidos Celulares.
· ASTM D1622 Método Estándar de Prueba para Densidad Aparente de Plásticos Rígidos Celulares.
· ASTM D1623 Método Estándar de Prueba para Extensión Propiedades de Extensión Adheribles de los Plásticos Rígidos Celulares.
· ASTM D1654 Método Estándar de Prueba para la Evaluación de Objetos Pintados o Recubiertos, Sujetos a Ambientes Corrosivos.
· ASTM D2126 Método Estándar de Prueba para la Respuesta de Plásticos Rígidos Celulares hacia el envejecimiento Térmico y Húmedo.
· ASTM D2863 Método Estándar de Prueba para Medir la Concentración Mínima de Oxígeno para Soportar la Combustión tipo vela de los Plásticos (Índice de Oxígeno)
· American National Standards Institute
·  (ANSI)/Builders Hardware Manufacturers Association (BHMA)
· • ANSI/BHMA A156.115 (series) Estándar Americano Nacional para la Preparación de Piezas para Puertas y Marcos de Acero 
· 
American National Standards Institute
(ANSI)/Steel Door Institute (SDI)
· ANSI 250.8 Especificaciones Recomendadas para Puertas y Marcos Estándar de Acero
· ANSI A250.10 Método Estándar de Prueba y Criterio de Aceptación para Superficies de Acero en Puertas y Marcos Cubiertas con una Base Especificación Federal C578 – Prueba de Fusión a Gota Departamento de Asuntos de los Veteranos de los EE.UU. - H-08-01 Aprobación del Control de Ingeniería Naval de los EE.UU. – Guía de Especificaciones del Control Naval 08010
Propiedades Químicas / Técnicas
· Acero Laminado – Cumple con la norma ASTM A568, A1008, y/o 1011 hojas de acero al carbono laminado.
· Acero Galvanizado – Cumple con la norma ASTM A653 y A924 y los requerimiento generales para las hojas de acero cubiertas por el proceso baño caliente.
· Especificación para materiales de la estructura – La Guía de Especificaciones del Control Naval 08010 y el Departamento de Veteranos H-08-01.
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La preparación del cerrojo permite su instalación en campo, y se fabrican de acuerdo a las normas ANSI/BHMA A156.115 Mortajas cilíndricas (perforadas), o cilíndricas de palanca. El refuerzo de la cerrajería será de calibre 16. Deberán venir perforados y barrenados para montar cerrojos específicos. Los orificios de montaje para cerrajerías de superficie NO se taladraran en campo. Todas las preparaciones vendrán listas de fábrica.

Las preparaciones estándar para cerrajerías deberán incluir:
· D - Cilíndrica, cumple con la norma ANSI/BHMA A156.115 
· L – Cilíndrica de palanca, variación de la norma ANSI/BHMA A156.115 con orificios individuales 
· Y - Mortaja, cumple con la norma ANSI/BHMA A156.115
· T – Cilíndrico de palanca, cumple con la norma ANSI/BHMA A156.115 con orificios para pernos
· YBP – Cerrojo mortaja disponible con corte seccional
· U/FB – Troquel universal, cerrojos de embutir ANSI, cumplen con la norma ANSI/BHMA A156.115 
· PB – Barra anti pánico – caras lisas
· MP – Mortaja anti pánico, sólo en el borde, caras lisas
· VR – Superficie Vertical Barra anti pánico, caras lisas
· PP – Jalar y Empujar

[bookmark: _Toc279586231][bookmark: _Toc2867295]Características técnicas del sistema de puertas
La línea completa de puertas deberá construirse en acero galvanizado en caliente con estructura aislada para interiores y exteriores. Las puertas para escalera y corredizas estarán especialmente diseñadas para uso frecuente o entradas de alto tráfico. Las piezas de acero deberán poder reciclarse luego de demoliciones o al desecharse. Todo o parte del laminado podrá ser reciclado.
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Puertas Lisas

La puerta estándar será construida sin espacio para el picaporte y con una placa para facilitar su uso en campo. Bordes para cerrojo biselado (3.2 mm. en 51 mm. -  (1/8" en 2"), disponible en puertas sobre pedido. Las puertas se fabricaran con una estructura aislada de poliestireno que deberá utilizar adhesivo de poliuretano para mantenerlo en su lugar. La puerta fabricada será ¨curada¨ térmicamente y laminada a presión para asegurar su nivelación y adhesión. Tanto la parte superior como la inferior de la puerta se fabricaran con canales galvanizados de calibre 18 soldados firmemente a la cara de la puerta. La parte superior se dejara completamente lisa. Las puertas se fabricaran de forma estándar con un refuerzo mínimo de calibre 14, y cumpliendo con la norma ANSI 250.8 niveles 1 – 4.

Material de la Estructura de la Puerta

Construcción estándar: Los paneles de las puertas se afianzarán utilizando un adhesivo de poliuretano. La puerta construida se curará de manera térmica y se lamina a presión para afianzarla y obtener una mayor nivelación (superficie lisa). La estructura de poliestireno es de una densidad de una libra por pie cúbico, inodora, de espuma rígida y resistente a los hongos, bacterias, humedad, moho y podredumbre. Los materiales serán bresca, poliuretano y panel de fibra mineral para cumplir con los requerimientos adicionales de aislamiento y protección contra el fuego.

Acero

Los paneles, vías y marcos de las puertas se fabricarán de material en baño caliente dentro del tipo de cubierta de 0.4 oz de acuerdo a las normas ASTM A924 y A653 del tipo A40. El material se tratará en el molino para asegurar una mayor adhesión de la pintura base. Además, las puertas y marcos galvanizados deberán cubrirse con una base horneada gris para garantizar la máxima adhesión de las pinturas aplicadas en campo. Dentro del proceso de galvanizado, la cubierta resultante será de una aleación 100% zinc-hierro cuya composición es de aproximadamente 10% del balance hierro, zinc.

Tolerancia de Calibración

Se respetaran las tolerancias dictadas por Underwriters Laboratories, Inc. (UL). 
· Las puertas, marcos y sus componentes deberán ser manufacturados a base de Acero Galvanizado en caliente debiendo tener una capa de zinc A60, conforme a la especificación de la norma ASTM numero A924 para aperturas al exterior e interior.
· Todas las puertas, marcos y sus componentes deberán estar limpios, fosfatizados y acabados de manera estándar con una capa de pintura tipo premier,  inhibidor de la corrosión, que sea secado al horno, todo de acuerdo con la norma ANSI A224.1 - ¨Ensayo de procedimiento y Criterio de Admisibilidad para Pintura tipo Premier para superficies de acero de puertas y marcos¨.
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Las puertas deberán ser de construcción lisa, fabricadas de acero galvanizado en caliente, de calibre 18 para puertas exteriores, calibre 16 para puertas al exterior. Las puertas deben ser reforzadas, rigidizadas, de sonido amortiguado y aislado mediante un centro de cartón tipo kraft en forma de panal de abeja que rellena completamente la puerta en su parte interna y laminado para las caras internas de ambos paneles.

La puerta debe tener juntas verticales continuas en los bordes de la cerradura y las bisagras con una costura de borde visible. Las puertas deberán ser biseladas de 3 mm en 50 mm (1/8¨ en 2¨) en los cantos de las cerraduras y las bisagras. El canal de acero de refuerzo en la parte superior e inferior de la puerta será de calibre 14 y soldado por dentro de la puerta. Los refuerzos internos para el soporte de las bisagras serán de calibre 7 para las puertas de 44,45 mm y de calibre 10 para las puertas de 1 3/8¨. Los refuerzos internos para las cerraduras serán de calibre 16 y de calibre 14 para los cierrapuertas. 

Las puertas galvanizadas deben contar con todos los accesorios necesarios para la instalación de otros dispositivos requeridos. Las puertas de estilo ¨Stile and Rail¨ deberán ser de riel de construcción tubular, de 44,45 mm de espesor y fabricadas de acero galvanizado calibre 16 (ver sección 2.01 A). Los refuerzos para las bisagras deberán ser de calibre 7, los refuerzos de cerraduras calibre 14. Las puertas deberán tener refuerzos galvanizados para todos los accesorios. Los refuerzos adecuados deberán ser provistos para cualquier otro tipo de accesorio que se requiera.

[bookmark: _Toc279586234][bookmark: _Toc2867298]Construcción de los marcos
Los marcos deberán estar formados por acero galvanizado en caliente de calibre 16 en puertas internas y calibre 14 en externas, en acero galvanizado en puertas exteriores. Los marcos deberán tener 50.8 mm en su cara vista, en ambos lados de la apertura. Los marcos internos deberán ser de sistema de ¨knocked down¨, sea este de tres piezas unidas mediante clips y con un tornillo en su parte superior para rigidizarla. 

Las esquinas deberán tener refuerzos con cuatro clips integrales para seguridad y fácil acoplamiento de los postes laterales con el cabezal. Los marcos deberán ser suplidos directo de fábrica con protectores de golpes de hule para su propia protección, tres en cada poste lateral y dos por cada cabezal para puertas dobles. Los marcos para puertas de 44,45 mm, deberán tener refuerzos de calibre 7 para las bisagras y deberán estar preparadas para bisagras de medida estándar de 4,5 x 4,5 o para bisagra de uso pesado según su plantilla.

Los refuerzos de los recibidores de las cerraduras serán de calibre 16. Los marcos para puertas de 34,92 mm de espesor deberán tener refuerzos para bisagras de calibre 10. Los refuerzos de los recibidores en los postes laterales serán de calibre 14. Los protectores metálicos serán provistos para todas las preparaciones para cerraduras de embutir. Los refuerzos para los cierrapuertas de superficie serán de calibre 14

Los marcos galvanizados de igual forma llevaran refuerzos galvanizados para todos sus accesorios. Se proveerán todos los refuerzos de forma adecuada para todos los accesorios adicionales que sean requeridos. Los marcos para paredes de concreto deberán tener un mínimo de seis anclajes para pared y dos anclajes a la base como parte del diseño estándar de cada manufacturador. Los marcos para paredes de tipo muro seco deberán ser manufacturadas de calibre 18, para puertas de 34,92 mm o de calibre 16 para puertas de 44,45 mm, ambas de acero rolado en frio. Los marcos estarán formados con un doble retorno del metal  para prevenir los cortes en la superficie del muro. 

Serán de tipo ¨knocked down¨, diseñados para una instalación segura en el buque de la apertura luego de que la pasta de acabado final haya sido aplicada. Los cortes de inglete de las esquinas deberán estar reforzados con un clip de esquina que provea una junta firme de los postes laterales con el cabezal. Los marcos serán suplidos con tres protectores de golpe de hule colocados en fábrica, para cada poste lateral y dos para cada cabezal en cada puerta doble. Los marcos para puertas de 44,45 mm, deberán tener refuerzo para bisagras de calibre 7. 

El refuerzo para el recibidor en el poste lateral será de calibre 16. Los marcos para puertas de 34,92 mm tendrán refuerzos de calibre 10. El refuerzo para el recibidor en el poste lateral será de calibre 14. Cada jamba lateral tendrá un anclaje ajustable localizado a 10 cm desde la parte más alta de la apertura para sostener el marco en posición rígida y alinearlo. Los marcos de la serie DW llevaran una placa de anclaje en la base, de forma que se le pueda adicionar en sitio otra placa (que viene suelta), y que se atornilla a la parte baja de la estructura soportante de las paredes de muros seco, lo que facilita la instalación y nivelación de los marcos en el sitio de proyecto. 

Los muros con ventana serán hechos con los elementos estándar, fabricados de acero galvanizado de calibre 14 al exterior y de acero rolado en frio de calibre 16 en las internas. Donde se usen los ¨sticks¨ cerca de las aperturas de las puertas y ensambles de marcos, estos serán preparados para los accesorios que se especifiquen. Los ensambles de marcos serán fabricados con tres componentes básicos. Secciones abiertas (miembros en el perímetro), Secciones cerradas (miembros intermedios) y las Secciones de umbrales.

Las secciones abiertas deberán ser idénticas en su configuración tal como los marcos estándar. Las secciones cerradas deberán tener idéntica medida de ancho de jamba, cara vista y topes de las secciones abiertas. Las secciones cerradas deberán tener refuerzo total de calibre 16 internamente en toda su longitud, soldaduras de puntos en ambos lados a cada 203,2 mm de centro a centro.  

Todas las secciones deberán estar a nivel con ambas caras de sus miembros verticales adyacentes. Los componentes individuales deberán ser cortados  a lo largo y se deberán asegurar que tengan muescas para lograr juntas cuadradas en las esquinas. Todas las juntas y esquinas del ensamble del marco deberán ser soldadas y deberán tener el suelo liso en la cara de las secciones. Los ensambles de los marcos deberán ser enviados al sitio de proyectos completamente soldados. 

Se permitirán juntas hechas en campo solamente cuando el tamaño del ensamble total exceda lo permitido que puede llevar un camión de transporte. Cuando los ensambles de los marcos estén sujetos a cargas de viento, los miembros verticales deberán estar libres de ensambles hechos en sitio. El canal de acero esmaltado deberá estar provisto de los ensambles para todas las áreas en las que el vidrio será instalado. 

Todos los anclajes necesarios para los postes verticales, cabezales, y umbrales del ensamble serán provistos por el fabricante. Cuando la verificación en campo de las dimensiones sea necesaria, esta deberá ser hecha por el contratista. La fabricación de los marcos no deberá iniciarse hasta tanto estas dimensiones hayan sido sometidas a aprobación por parte del propietario. 

Es una regla inquebrantable que todos los marcos descritos en esta parte de la especificación y todos los que sean necesario instalar en este proyecto en especifico deberán llevar el corte de tipo hospitalario, localizado en la parte más baja del marco, en el tope contra el que cierra la puerta, este corte hospitalario será a 45 grados de inclinación, y es necesaria su fabricación para facilitar la limpieza de las partes más bajas cercanas a las puertas y así evitar la formación de hongos y la acumulación de bacterias, como sucede en cortes rectos tradicionales de 90 grados.

[bookmark: _Toc279586235][bookmark: _Toc2867299]Instalación de Puertas y Marcos

Antes de proceder a pedidos de puertas, el Contratista debe de revisar los anchos y tipos de pared sean estas livianas, livianas cortafuego, concreto o de mampostería. El Contratista deberá considerar el sistema de anclaje de fijación del marco, sea el idóneo para cada tipo de pared, ya sean estas paredes livianas, paredes livianas con requerimiento cortafuego, paredes concreto  o de mampostería, el sistema de anclaje deberá ser según la recomendación del fabricante y deberá contemplar cualquier otro accesorio que garantice el correcto funcionamiento de la puerta. 

No se permitirán recortes o rellenos en buques durante o previa instalación de puertas. En el caso de que se presenten variaciones en los anchos de buques, el Contratista será el responsable de la reposición total del sistema de puertas de forma integral. No se aceptarán costos adicionales por concepto de trabajos adicionales para el ajuste de las mismas, tales como reconstrucción o ampliación de buques, así como costos de importación y reposición de sistemas marcos y puertas. Las puertas y marcos deberán ser instalados de acuerdo con la publicación del -D.H.I.- Door and Hardware Institute, llamada ¨La Instalación de Puertas Comerciales y Marcos de Acero, Puertas de Acero Aisladas con Marcos de Madera y Herrajes para Constructores¨. Previo a su instalación, todas las puertas y marcos deberán ser inspeccionados detalladamente y todos los rasguños, abolladuras y marcas de cualquier tipo que sean encontradas deberán ser reparadas, lijadas y pintadas nuevamente con la base de premier descrita anteriormente. Antes de la instalación, todas las puertas y marcos deberán ser pintados. Ver la sección de pinturas para su detalle.

[bookmark: _Toc279586236][bookmark: _Toc2867300]Herrajes y Cerrajería finales

El Contratista deberá someter a aprobación por parte de la inspección todos los sets de herrajes detallados con las cerrajerías y accesorios. Deberá proporcionar a la inspección, una tabla de cerrajerías de manera que se pueda tener la información completa en cada ítem requerido para cada puerta y apertura completa. Dicha tabla deberá indicar tipo, diseño, función, dimensión y acabado para cada ítem de cerrajería y accesorios, en sistema métrico decimal y en idioma español. Además se deberán someter a aprobación de la inspección las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante.
[bookmark: _Toc279586237][bookmark: _Toc2867301]Accesorios para puertas
· Hager, Trimco, Ives, iguales o superiores aprobados.
· Proveer los accesorios para las puertas de acuerdo a la norma ANSI A156.6.C.
· Placas de empuje y jaladeras de puertas de calibre 16.
· Placas de pateo de 50.8 mm menores al ancho de puerta y de 305 mm de alto en calibre 16.
· Acabado cromo satinado mate US26D o 626.

[bookmark: _Toc279586238][bookmark: _Toc2867302]Topes de puertas
· Hager, igual o superior aprobado.
· Proveer de pared o piso, según sea la situación de uso, ambos con hule de soporte montado.
· Acabado cromo satinado mate US26D o 626.

[bookmark: _Toc279586239][bookmark: _Toc2867303]Umbrales
· Hager, igual o superior aprobado.
· Material: Aluminio extruido, acabado natural tipo comercial.
· Ancho: no menos de 108 mm. 

[bookmark: _Toc279586240][bookmark: _Toc2867304]Tornillería
· Tornillos para la instalación con cada ítem de cerrajería. Proveer del tipo Phillips de cabeza lisa a menos que se especifique otra cosa.
· El acabado de la tornillería debe hacer juego apropiado con la cerrajería y sus accesorios.

[bookmark: _Toc279586241][bookmark: _Toc2867305]Accesorios
El Contratista deberá proveer todos los recibidores o topes de puerta sean estos de pared o de piso según sea el caso, seguros, llavines (ver cerrajería) y demás aditamentos (3 bisagras Marca IVES, con balineras y Z donde se requiera una apertura de 180º, por hoja) indispensables para permitir el cierre de las puertas y portones además del buen funcionamiento de estos elementos. Cuando se especifique puertas de doble acción, se sobreentiende que cada una de las "hojas" del conjunto deberá llevar un pivote oculto en el marco sobre la puerta, graduable, similar o igual al modelo 2030 de LCN CLOSERS, en aquellas de metal, en las de aluminio o vidrio, el pivote será graduable y oculto de piso. En ambos casos deben ser de 3 posiciones 0, +90 y -90 grados. En las puertas de apertura de 180° se deberá colocar la bisagra igual o superior al modelo 5BB1SC-HT de 4 HT 4 ½ x 4 ½  US32D S núcleos – 2 balineras de la casa IVES.

[bookmark: _Toc279586242][bookmark: _Toc2867306]Composición Básica de Puertas
Los tipos y dimensiones de puertas son las indicadas en planos. Todas las dimensiones de los buques deberán verificarse en obra antes de proceder con la hechura de las puertas. Para todas las puertas con certificado UL, así como en todas las áreas de compartimentadas indicadas en planos se utilizara marco tipo F, DW o K calibre 16 UL GAL 60 de la casa STEELCRAFT. Todas las puertas serán iguales o superiores a la serie L calibre 16 diseño según detalles de planos marca STEELCRAFT. Además, traerá un sello bajo puerta 779S V, umbral serie 413S US32D y para el perímetro del marco se instalará modelo 736-V de vynil de la casa HAGER, según las condiciones de compartimentación para cada recinto.

El Contratista deberá considerar para efectos de oferta económica; la colocación de los siguientes tipos de puertas con todos y cada uno de los accesorios y elementos indicados, para cada una de las puertas mostradas en planos y tablas de puertas.
[bookmark: _Toc279586243][bookmark: _Toc2867307]Puerta Tipo 1
Componentes y Accesorios:
· Cargador  STEELCRAFT sección cerrada adicional al marco, modelo SGL F, DW o K 16 GAL 60
· Cristal temperado (en cargador) de 6 mm. 
· Puerta  L 16 GAL 60 de la casa STEELCRAFT.
· Marco SGL F, DW o K 16 GAL 60 con corte hospitalario de la casa STEELCRAFT.
· Placa de empuje (pushplate) 8305-8  4” x 16” US32D de la casa IVES.
· Cerradura manija  ND82 PD SPA US26D de la casa SCHLAGE.
· Placa de protección (kickplate) 8400- US 32D ambas caras de la casa IVES, dimensiones según puerta.
· Bisagra 5BB1 HW-HT 4 ½ x 4 ½ US32D 5 núcleos – 2 balineras  de la casa IVES.  
· Cierrapuertas 4041 XP AL  de la casa LCN Hold open y brazo paralelo.
· Tope de pared  WS406CCV US26D de la casa IVES
· Tope de piso FS17 US 26D de la casa IVES.

[bookmark: _Toc279586244][bookmark: _Toc2867308] Puerta Tipo 2
Componentes y Accesorios:
· Cargador STEELCRAFT sección cerrada adicional al marco, modelo SGL F, DW o K 16 GAL 60
· Cristal temperado (en cargador) de 6 mm.
· Puerta L 16 GAL 60 de la casa STEELCRAFT.
· Marco SGL F, DW o K 16 GAL 60 con corte hospitalario de la casa STEELCRAFT 
· Placa de empuje (pushplate) 8305-8  4” x 16” US32D de la casa IVES.
· Cerradura manija  ND82 PD SPA US26D de la casa SCHLAGE
· Placa de protección (kickplate) 8400- US 32D ambas caras de la casa IVES, dimensiones según puerta.
· Bisagra 5BB1 HW-HT 4 ½ x 4 ½ US32D 5 núcleos – 2 balineras  de la casa IVES.  
· Cierrapuertas 4041 XP AL  de la casa LCN Hold open y brazo paralelo.
· Tope de pared  WS406CCV US26D de la casa IVES
· Tope de piso FS17 US 26D de la casa IVES.

[bookmark: _Toc279586245][bookmark: _Toc2867309]Puerta Tipo 3
Componentes y Accesorios:
· Cargador STEELCRAFT sección cerrada adicional al marco, modelo SGL F, DW o K 16 GAL 60.
· Cristal temperado (en cargador) de 6 mm.
· Puerta L 16 GAL 60 de la casa STEELCRAFT.
· Marco SGL F, DW o K 16 GAL 60 con corte hospitalario de la casa STEELCRAFT.
· Placa de empuje (pushplate) 8305-8  4” x 16” US32D de la casa IVES.
· Cerradura manija  ND82 PD SPA US26D de la casa SCHLAGE.
· Placa de protección (kickplate) 8400- US 32D ambas caras de la casa IVES, dimensiones según puerta.
· Bisagra 5BB1 HW-HT 4 ½ x 4 ½ US32D 5 núcleos – 2 balineras  de la casa IVES.  
· Cierrapuertas 4041 XP AL  de la casa LCN Hold open y brazo paralelo.
· Tope de pared  WS406CCV US26D de la casa IVES
· Tope de piso FS17 US 26D de la casa IVES.

[bookmark: _Toc279586246][bookmark: _Toc2867310]Puerta Tipo 4
Componentes y Accesorios: 
· Cargador STEELCRAFT sección cerrada adicional al marco, modelo SGL F 16 CRS 4.
· Cristal temperado (en cargador) de 6 mm.
· Puerta  HMD L18 DUTCH CRS HC de la casa STEELCRAFT.
· Marco SGL F 16 CRS 4 1 con corte hospitalario de la casa STEELCRAFT.
· Cerradura manija ND95 PD SPA US26D de la casa SCHLAGE.
· Cilindro D141 USD 626 de la casa FALCON.
· Bisagra BB1279 4 ½  x  4 ½ US26D con balinera de la casa HAGER.
· Tope de pared  236W US26D de la casa HAGER (donde se requiera).
· Tope de piso 243F US 26D de la casa HAGER (donde se requiera).

[bookmark: _Toc279586247][bookmark: _Toc2867311]Puerta Tipo 5
Componentes y Accesorios:
· Cargador STEELCRAFT sección cerrada adicional al marco, modelo SGL F, DW o K 16 GAL 60.
· Cristal temperado (en cargador) de 6 mm.
· Puerta L 16 FG2 GAL 60 de la casa STEELCRAFT.
· Marco SGL F, DW o K 16 GAL 60 con corte hospitalario de la casa STEELCRAFT.
· Placa de empuje (pushplate) 8305-8  4” x 16” US32D de la casa IVES.
· Cerradura manija  ND82 PD SPA US26D de la casa SCHLAGE
· Placa de protección (kickplate) 8400- US 32D ambas caras de la casa IVES, dimensiones según puerta.
· Bisagra 5BB1 HW-HT 4 ½ x 4 ½ US32D 5 núcleos – 2 balineras  de la casa IVES.  
· Cierrapuertas 4041 XP AL  de la casa LCN Hold open y brazo paralelo.
· Tope de pared  WS406CCV US26D de la casa IVES
· Tope de piso FS17 US 26D de la casa IVES.
[bookmark: _Toc279586248][bookmark: _Toc2867312]Puerta Tipo 6
Componentes y Accesorios:
· Cargador STEELCRAFT sección cerrada adicional al marco, modelo SGL F, DW o K 16 GAL 60.
· Cristal temperado (en cargador) de 6 mm.
· Marco DBL F, DW o K 16 GAL 60 con corte hospitalario de la casa STEELCRAFT.
· Puerta L 16  GAL 60 de la casa STEELCRAFT.
· Placa de empuje (pushplate) en ambos lados modelo 8305-8  4” x 16” US32D de la casa IVES.
· Picaporte de Canto FB458 US26D de la casa IVES.
· Bisagra 5BB1 HW-HT 4 ½ x 4 ½ US32D 5 núcleos – 2 balineras  de la casa IVES
· Cerradura manija  ND82 PD SPA US26D de la casa SCHLAGE
· Dummy manija ND170 SPA US26D ambos lados, de la casa SCHLAGE 
· Tope de pared  WS406CCV US26D de la casa IVES
· Tope de piso FS17 US 26D de la casa IVES.
· Placa de protección (kickplate) 8400- US 32D ambas caras de la casa IVES, dimensiones según puerta 
· Cierrapuertas 4041 XP AL de la casa LCN Hold open y brazo paralelo.

[bookmark: _Toc279586249][bookmark: _Toc2867313]Puerta Tipo 7
Componentes y Accesorios:
· Cargador STEELCRAFT sección cerrada adicional al marco, modelo SGL F, DW o K 16 GAL 60.
· Cristal temperado (en cargador) de 6 mm. 
· Marco DBL F, DW o K 16 GAL 60 con corte hospitalario de la casa STEELCRAFT.
· Puerta L 16  GAL 60 de la casa STEELCRAFT.
· Placa de empuje (pushplate) en ambos lados modelo 8305-8  4” x 16” US32D de la casa IVES.
· Placa de protección (kickplate) 8400- US 32D ambas caras de la casa IVES, dimensiones según puerta.
· Pivote 7253 US26D de la casa IVES.
· Cerrojo modelo B662 P US26D de la casa SCHLAGE.
· Cierrapuertas 6031 BUMP AL de la casa LCN.
· Tope de pared  WS406CCV US26D de la casa IVES.
· Tope de piso FS17 US 26D de la casa IVES.

[bookmark: _Toc279586250][bookmark: _Toc2867314]Puerta Tipo 8
Componentes y Accesorios: 
· Marco SGL F, DW o K 16 GAL 60 con corte hospitalario de la casa STEELCRAFT.
· Puerta L 16  GAL 60 de la casa STEELCRAFT.
· Placa de protección (kickplate) 8400- US 32D ambas caras de la casa IVES, dimensiones según puerta.
· Bisagra 5BB1 HW-HT 4 ½ x 4 ½ US32D 5 núcleos – 2 balineras  de la casa IVES.
· Barra Antipánico 98-L o 98-FL para puertas corta fuego, serán antimicrobiales y fotoluminicentes US26D de la      casa VON DUPRIN.
· Cierrapuertas 4041 XP EDA AL de la casa LCN Hold open y brazo paralelo.
· Tope de pared  WS406CCV US26D de la casa IVES.
· Tope de piso FS17 US 26D de la casa IVES.

[bookmark: _Toc142374329][bookmark: _Toc110916355][bookmark: _Toc178052981][bookmark: _Toc2867315][bookmark: _Toc491787747][bookmark: _Toc512938241]CERRAJERÍA, HERRAJES Y OTROS

[bookmark: _Toc142374330][bookmark: _Toc110916356][bookmark: _Toc178052982][bookmark: _Toc2867316]Generalidades
Las indicaciones dadas en esta sección para las cerraduras son de carácter general. El Contratista realizará todos los trabajos de instalación. Toda la cerrajería que se emplee, será de primera calidad, para trabajo pesado, clase hospitalaria y deberá colocarse posteriormente a la pintura del edificio.
En aquellos casos en que por error no se haya especificado el tipo de llavín en algún portón o puerta, el contratista no podrá alegar desconocimiento si antes no ha solicitado aclaración por el error, por lo tanto se entiende que toda puerta o portón deberá llevar algún cierre o llavín previa aprobación de la inspección.
[bookmark: _Toc491787748][bookmark: _Toc512938242]
[bookmark: _Toc142374331][bookmark: _Toc110916357][bookmark: _Toc178052983][bookmark: _Toc2867317]Tipos de Cerraduras
[bookmark: _Toc491787749][bookmark: _Toc512938243]Todas las cerraduras y sus pestillos deberán estar de acuerdo con las Especificaciones Federales ANSI A156.2, 1989, Serie 4000 Grado 1 (Anteriormente FF-H-106C Serie 161.) Certificadas por la U.L. para 3 horas. Las mismas serán de tipo palanca, modelo igual o similar a la serie D de SCHLAGE, modelo Rhodes D53PD.

El acabado será satinado igual o similar al 626 Satin Chromium Plated de SHCLAGE, la serie de la cerrajería es D-Series (Extra Heavy Dury Comercial).

Deberá tener la caja de cerradura cilíndrica, mecanismos de acero laminado en frío, resistentes a la corrosión en condiciones atmosféricas normales. Palanca exterior con llave desmontable para una fácil reposición del cilindro (en todas las puertas que tengan acceso los pacientes deberán ser del tipo palanca tanto en el interior como el exterior). Cilindro de 6 pines de latón macizo, tornillos de montaje no expuestos a la vista.

El contratista deberá someter a consideración las muestras que le sean requeridas. El acabado de las palancas será en Cromo Pulido de acuerdo con las mismas especificaciones federales. El funcionamiento de las cerraduras se define en planos.

Todo el mobiliario (modular y otros) deberá llevar cerrajería igual o superior aprobada a SCHLAGE, modelo Cabinet Locks Cl-Series Cl2000  Drawer Lock de 13 mm (throw steel deadbolt).

[bookmark: _Toc2867318]Llaves
Las cerraduras se suministrarán con tres (3) llaves cada una.

Las llaves deberán entregarse debidamente ordenadas y clasificadas y con llavero metálico grabado con el código que se convenga durante el proceso de construcción y el servicio al que pertenecen.

[bookmark: _Toc2867319]Garantías
La casa fabricante que suministrará la cerrajería garantizará su funcionamiento por escrito al Seguro Social, por intermedio del Contratista, por un período no menor de 5 años.

[bookmark: _Toc2867320]Tira puertas
Será igual o superior aprobado al modelo 4040 Cover de la serie 4000 Heavy Duty, surface Mounted Clores de la casa Ingersoll-Rand.  La ubicación será indicada por la inspección.

[bookmark: _Toc491787750][bookmark: _Toc512938244]
[bookmark: _Toc142374333][bookmark: _Toc110916359][bookmark: _Toc178052987][bookmark: _Toc2867321]HERRAJES

El Contratista deberá suministrar e instalar todo el sistema de herraje para puertas, ventanas, portones, y otros de acuerdo con lo que aquí se especifica y/o sea necesario para el debido funcionamiento de todo el elemento movible, aunque no aparezca en planos ni especificaciones. El acabado a utilizar será cromo pulido.

Todo herraje deberá encontrarse en perfectas condiciones al hacerse la entrega del edificio, y de encontrase alguna parte del herraje, o de la mano de obra defectuosas, deberán ser remplazadas, nunca reparados, para garantizar la excelencia de la obra a recibir.

Todo el herraje deberá ser de acero inoxidable y a prueba de abrasión, y el Contratista deberá garantizar este material y el trabajo realizado.

[bookmark: _Toc178052988][bookmark: _Toc2867322]Bisagras
Todas las puertas deberán llevar tres bisagras. Deberán ser iguales o similares a la marca IVES, con balineros para una mejor apertura, de no menos de 75 x 75 mm, de pin removible y de material inoxidable. En donde se ocupe tipo Z se colocaran.
[bookmark: _Toc142374332][bookmark: _Toc110916358][bookmark: _Toc178052989][bookmark: _Toc2867323]Topes de Piso
Todas las puertas llevaran topes similares o superiores de la casa HAGER modelo 230W Convex Wall Stop de 60 mm de diámetro, previa presentación de las muestras, éstos serán de pared o de piso según sea el caso.

Los topes cual se colocará de acuerdo al sentido de apertura de la puerta indicado en las plantas de acabados y siguiendo las instrucciones de instalación dadas por el fabricante.

[bookmark: _Toc178052990][bookmark: _Toc2867324]Picaportes
[bookmark: _Toc375382784][bookmark: _Toc375451846]En servicios sanitarios y en duchas, deberá instalarse picaportes con indicación de LIBRE y OCUPADO ambas en idioma español, igual o superior al modelo D871 de la serie D800 grado 2 de Falcon.

[bookmark: _Toc178052991][bookmark: _Toc2867325]Cierrapuertas
Se aplicarán e instalarán cierrapuertas hidráulicos en las puertas de acceso público. El modelo a utilizar será igual o superior a la marca Norton modelo 1604 H. Al instalar los cierrapuertas se tendrá especial cuidado de que no choquen contra la pared, la mocheta o la columna sobre la que abate la puerta en que se instalarán.

[bookmark: _Toc178052992][bookmark: _Toc2867326]Barras antipánico
En las puertas marcadas en planos como "SALIDA DE EMERGENCIA", deberá instalarse cerrajería de barras de seguridad similares o superiores a las Series 33/35 de VON DUPRIN, con alarma incluida a operada por baterías. Todas estas barras deben responder a las especificaciones federales ANSI A156.3, 1989, Grado 1. Certificadas U.L. como "Panic Hardware" (FVSR).

[bookmark: _Toc491787752][bookmark: _Toc512938246][bookmark: _Toc142374335][bookmark: _Toc110916361][bookmark: _Toc178052993][bookmark: _Toc2867327]PINTURA
[bookmark: _Toc491787753][bookmark: _Toc512938247]
[bookmark: _Toc142374336][bookmark: _Toc110916362][bookmark: _Toc178052994][bookmark: _Toc2867328]Alcance del Trabajo
[bookmark: _Toc491787754][bookmark: _Toc512938248][bookmark: _Toc142374337][bookmark: _Toc110916363]El trabajo incluye el suministro por parte del Contratista de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos que se requieran para que el trabajo de pintura sea ejecutado y acabado en su totalidad de todas las superficies del edificio. Todas las superficies existentes y por construir (fibrocemento, concreto, madera, hierro negro, etc., interna y externamente) deberán quedar total y adecuadamente cubiertas, sin excepción.

[bookmark: _Toc178052995][bookmark: _Toc2867329]Generalidades
El Contratista proveerá el material, los accesorios de aplicación y el personal idóneo para aplicar la pintura y revestimientos y así lograr un acabado impecable y de primera calidad.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes o impermeabilizantes deberán ser de primera calidad, de una marca conocida en el mercado nacional y sujeta a la aprobación del inspector. No se aceptarán pinturas de importación exclusiva.

Tanto las pinturas interiores como las empleadas para exteriores deberán ser especiales para cada fin y para su aplicación se acatarán las recomendaciones del fabricante.

El Contratista deberá de presentar a los inspectores catálogos de la clase de pintura, impermeabilizantes y selladores que se especifica para esta obra, además, un mazo de color del fabricante seleccionado para definir los tonos que se utilizará en las diferentes áreas de la construcción.

Las superficies a pintar deberán ser preparadas en forma cuidadosa, los defectos como abultamientos, rebabas entre otros se deben eliminar previo a la aplicación de la pintura. La superficie deberá estar seca y limpia, libre de polvo y material suelto, y se debe lijar o esmerilar repetidas veces para eliminar asperezas e irregularidades. Los poros, fisuras y grietas serán cubiertos con revestimiento acrílico, apropiada para este fin, no se permitirá el de secado rápido. 

La pintura será aplicada con brocha, rodillo, pistola o atomizador, según lo requiera el Inspector. Antes de aplicar la siguiente mano, se debe lijar nuevamente la superficie de forma cuidadosa para dar un acabado liso, sin irregularidades, marcas de brocha y de textura y color uniforme. No se debe pintar durante tiempo excesivamente húmedo o ventoso o cuando las condiciones climáticas favorecen la acumulación de polvo.

Las superficies que no queden adecuadamente cubiertas con las manos que se estipulan, serán nuevamente pintadas por cuenta del Contratista hasta que queden a satisfacción para la inspección.

El acabado de las superficies pintadas deberá ser de primera calidad, se deberá incluir un enmasillado y posterior sellado para que las superficies a pintar queden completamente lisas.

Deberá existir una leve diferencia entre el color de una mano con relación a la otra entre el sellador y las diferentes capas de pintura, en tal forma que la inspección pueda constatar la colocación de las diferentes capas de pintura.

El Contratista deberá proteger todas aquellas superficies de madera, aluminio, como también el equipo, las luminarias, mobiliario y sus respectivos accesorios, con algún material aislante, con el fin de que se eviten las manchas y daños durante la ejecución de este tipo de trabajo.
 
Antes de la colocación definitiva de mobiliario o cualquier otro equipo se deberá aplicar la última mano de pintura.

Preparación de todas las superficies 

Para la preparación de la superficie antes de la aplicación de la pintura, se debe realizar una limpieza por medios mecánicos, con el objeto de eliminar todo agente contaminante como polvo, grasas, algas, líquenes, pintura y/o repello pobremente adheridos u otros, así como generar el perfil de anclaje adecuado para el sistema de producto recomendado sobre una superficie sólida y estable. 

Indicaciones para la aplicación del producto 

· En paredes por construir una vez preparada la superficie se aplicará un sellador base agua de alto poder cubriente, para aislar la alcalinidad del sustrato, para evitar el tizado del producto del lijado, quema de repellos o lijado de la pasta usada para afinar la superficie. Luego de aplicar el sellador se podrá aplicar, 24 horas después, la pasta o el sistema de acabado recomendado según las áreas. Este producto será igual o superior al SELLADOR 522 de Sur.

· En paredes existentes, se deberá aplicar sellador base agua, que permita un anclaje sobre superficies pintadas con acabado brillante o satinado, garantizando la adherencia de las nuevas capas de pintura a aplicar, igual o superior al Sellador Blanco Universal 524 de Sur.

· Las superficies deben quedar libres de contaminantes que puedan afectar la óptima adherencia de los productos de acabado. Donde sea necesaria la nivelación o se presente la necesidad de afinar la superficie se podrá aplicar la pasta lisa para afinar repellos o imperfecciones propias de la pared, se deberá utilizar el revestimiento liso para interior o para exterior según corresponda, el cual también deberá ser sellado y acabado con una película de pintura aplicada a dos (2) capas como mínimo, para lograr un espesor de película seco de 2,5 a 3 mils.

· Como acabado final en exteriores se aplicará pintura de fórmula mejorada con nanotecnología (permite manipular partículas tan pequeñas que generan impermeabilidad en el sustrato, haciendo más difícil que el agua penetre hacia el interior), de alta calidad, con características hidrófugas que ayudan a mantener limpia la superficie por mayor tiempo. La pintura deberá contener biocidas de amplio espectro con un marcado enfoque contra hongos, algas, líquenes y otros organismos que atacan las superficies en clima tropical. Debe poseer alta resistencia a los rayos UV para la protección de superficies en exteriores y será de acabado satinado igual o superior a GOLTEX ANTIHONGOS SATINADO 1100 de Sur.

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS
Sólidos por peso (%) 55 - 57
Peso por galón (kg/gal) 4,8 - 4,9
Sólidos por Volumen (%) 42 - 44
Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 100 – 110

· Como acabado final en interiores se aplicará un acabado epoxi-acrílico de dos componentes, de alta calidad, con fórmula mejorada con nanotecnología (permite manipular partículas tan pequeñas que generan impermeabilidad en el sustrato haciendo más difícil que el agua se infiltre al interior, permitiendo una superficie limpia y seca por mayor tiempo) Y con características hidrófugas que ayudan a mantener limpia la superficie por mayor tiempo. La pintura deberá contener biocidas que inhiben o eliminan el desarrollo de bacterias, hongos y levaduras en áreas sépticas, igual o superior a CLINICAL COAT BI-COMPONENTE SATINADO de Sur.

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS
Sólidos por peso (%) 53 - 55
Peso por galón (kg/gal): 4,85 - 4,95
Sólidos por Volumen (%) 39 - 41
Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 100 - 110
Vida útil de la mezcla - pot life < 18 horas

Todas  las superficies que llevan enchapes deberán ser repelladas, las zonas que no tienen indicaciones de acabado especial, deberán SER PINTADAS.

[bookmark: _Toc2867330]Pintura en superficies metálicas y tuberías

[bookmark: _Toc2867331]Preparación de Superficie. Estructuras en general
Se deberá preparar la superficie de forma adecuada, utilizando medios con chorro abrasivo (Sand Blasting) con el fin de eliminar por completo elementos extraños, suciedad y pintura mal adherida, asegurándose de alcanzar un acabado equivalente de limpieza SSPC-SP6 o grado B Sa 2 (Grado Comercial), según la norma sueca SIS 05 59 00 (Manual de Patrones Fotográficos). Se deberá tener cuidado a las costuras de soldadura. Al concluir la limpieza, la superficie deberá presentarse rugosa y con un brillo claro metálico, con el cuidado de no bruñir la superficie (rayas o marcas profundas).

 En el área donde se presenten focos de corrosión se deberá realizar una mayor limpieza con el fin de eliminar por completo las zonas corroídas, asegurándose de alcanzar un acabado equivalente de limpieza SSPC-SP10 o grado B Sa 2 ½ (Metal Casi Blanco), según la norma sueca SIS 05 59 00 (Manual de Patrones Fotográficos).
Este método se deberá realizar para obtener una superficie bien preparada, para la aplicación del producto.

No se deberá preparar superficies más haya de la que se pueda pintar el mismo día. Luego de aplicado dicho método, se deberá proceder a soplar con aire limpio (libre de aceite y humedad), la superficie para eliminar  residuos de agua y arena que podría causar focos de corrosión.

Para el momento de la aplicación de la pintura la superficie no deberá contar con exceso de agua, deberá estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes para lograr la correcta aplicación de la pintura.

El patrón de rugosidad recomendado es del 15 al 20 % del espesor total de la película seca, incluyendo las capas del primario y acabado.

No se deberá aplicar pintura sí se presentan las siguientes condiciones:

· La temperatura del sustrato (láminas) es superior a los 350 C.
· La humedad relativa ambiente es superior del 85%.
· La diferencia de temperatura del punto de rocío y la temperatura del sustrato es menor a 30 C (Condensación).

[bookmark: _Toc2867332]Superficies de cielos
A todos los cielos externos e internos de gypsum board, fiberock, Securock se les aplicará una mano de pasta en todo el cielo, posterior al retapado de juntas y tornillería. De esta forma lograr un acabado liso y mate.

Una vez preparada la superficie se aplicará sellador base agua, igual o superior al Sellador 522 de Sur. Posteriormente se aplicarán dos (2) manos de pintura acrílica mate, igual o superior a Latex Ultramate de Protecto (Grupo Kativo). El color será blanco o el que los inspectores de la CCSS indiquen. El Contratista estará en la obligación de obtener un acabado parejo y sin cambios de tono que afecten la armonía.

[bookmark: _Toc2867333]Superficies a Impermeabilizar
Todos los impermeabilizantes deberán ser de primera calidad, de una marca reconocida y sujeta a la aprobación de los inspectores. La aprobación de los impermeabilizantes deberá ser garantizada en forma escrita por la casa expendedora y el Contratista por un plazo de tiempo no menor de cinco (5) años.

[bookmark: _Toc2867334]Preparación General de la Superficie
Por preparación de superficie se entiende la limpieza por medios mecánicos o químicos que se efectúa antes de aplicar el producto, con el objeto de eliminar todo agente contaminante como polvo, grasas, u otros, así como generar el perfil de anclaje adecuado para el sistema de producto recomendado sobre una superficie sólida y estable. Si no se realiza dicha labor se podrían presentar problemas de adherencia de los productos a usar o incluso la perdida prematura de sus cualidades. Se deberá preparar la superficie, eliminar grietas y repellos sueltos que presenten problemas. 

Luego se deberá utilizar medios manual - mecánicos, tales como cepillo, esmeriladoras, espátulas y/o lijas de manera muy minuciosa en las áreas más afectadas o en general esto dependerá de la condición de los elementos, donde se presenten problemas de pintura vieja mal adherida, ampollamiento o desprendimiento de la misma (láminas de asfalto), con el fin de remover por completo las zonas afectadas y a su vez lograr una adecuada rugosidad (perfil de anclaje), y luego lavar con agua presión.

Esto permite obtener una superficie mejor preparada, lo cual beneficia considerablemente el desempeño de la pintura en el largo plazo.

Luego de aplicado dicho método, se debe proceder a limpiar y eliminar el polvo, grasa u otro contaminantes. Además, es conveniente aclarar que la superficie debe quedar totalmente seca.

[bookmark: _Toc2867335]Estructuras metálicas y láminas galvanizadas
Para la aplicación de la pintura en las estructuras metálicas y láminas galvanizadas se deberá preparar la superficie de forma adecuada, utilizando medios mecánicos, tales como máquinas de lavado a presión (3000 psi) con el fin de general una adecuada limpieza de la superficie, respecto a las áreas o zonas que presenten ceniza, cemento u otros contaminantes, además se deberá utilizar medios manuales o mecánicos, tales como cepillos, espátulas, lijas o esmeriladoras (copa) en buen estado, con el fin de eliminar por completo las zonas corroídas y pintura mal adherida, si fuera del caso, asegurándose de alcanzar un acabado equivalente de limpieza SSPC-SP3 o grado BSt 3, según la norma sueca SIS 05 59 00 (Manual de Patrones Fotográficos), dando especial atención a las costuras de soldadura. 

Al término de la limpieza, la superficie deberá presentarse rugosa y con un brillo claro metálico, con el cuidado de no bruñir la superficie (rayas o marcas profundas).  

Importante: No preparar más superficie de la que SE PUEDA IMPRIMAR (pintar) el mismo día.

Luego de aplicado dicho método, se deberá proceder a soplar con aire limpio (libre de aceite y humedad), la superficie para eliminar residuos de agua que podría causar focos de corrosión a futuro.

Se debe cumplir con la limpieza de la superficie la cual debe quedar completamente seca, así como libre de polvo, grasa, u otros contaminantes, ya que si no se realiza dicha labor, puede afectar el desempeño de la aplicación de la pintura.

El patrón de rugosidad recomendado es del 15 al 20% del espesor total de la película seca, incluyendo las capas del primario y acabado.

Se recomienda además no aplicar pintura sí:

· La temperatura del sustrato es superior a los 350 C.
· La diferencia del punto de rocío y la temperatura del sustrato es menor a los 30 C (Condensación).



[bookmark: _Toc491787762][bookmark: _Toc512938256][bookmark: _Toc142374347][bookmark: _Toc110916373][bookmark: _Toc178053008][bookmark: _Toc2867336][bookmark: _Toc408893548][bookmark: _Toc409249393][bookmark: _Toc409251352][bookmark: _Toc409252350][bookmark: _Toc409253028][bookmark: _Toc409253187][bookmark: _Toc411226578][bookmark: _Toc491787763][bookmark: _Toc512938257]MOBILIARIO

El trabajo bajo ésta sección comprenderá la elaboración de todos los muebles indicados en planos. Los planos indican la ubicación del mobiliario, sin embargo el Contratista deberá presentar para su aprobación las muestras de muebles a la Administración previamente a su compra.

El detalle del mobiliario que se muestra en planos es esquemático. El adjudicatario deberá desarrollar el mobiliario, agregar los accesorios, detalles y complementos, a fin de construir un mueble de primera calidad, fuerte y que mantenga la figura mostrada en los planos.

Los tipos y ubicación de los muebles se especifican en planos; sin embargo una vez en obra; las dimensiones de cada mueble se deberán verificar según el espacio disponible en obra. El mobiliario descrito en especificaciones y planos son de referencia, el oferente podrá cotizar cualquiera que sea igual o superior calidad y podrá variar dimensiones entre 1 y 5 centímetros (+/-) como máximo, según la capacidad del espacio.

La exacta ubicación de las piletas y su relación con el mobiliario deberán verificarse en la obra, en compañía de los inspectores. Debe entenderse que en los lugares en que se indique piletas, deberán dejarse las previstas mecánicas, esto deberá coordinarse con el ingeniero mecánico antes de colocar los pisos y paredes.

El Contratista deberá contemplar el peso de los equipos que van colocados sobre el mobiliario, que puedan causar a corto y largo plazo deformaciones en la superficie del sobre. Por lo tanto deberá colocar refuerzos en estas áreas. Deberá considerar muebles con estructura y sobre independiente en todas las áreas donde se coloquen equipos tipo centrifuga o que produzcan vibración, a fin de evitar afectación en áreas aledañas u otros equipos.

Si el mobiliario sufriere daños de este u otro tipo por el peso del equipo, se deberá remover dicho mobiliario y sustituirlo sin costo para la CCSS.

Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. Para tal efecto el adjudicatario deberá presentar una lista de al menos tres talleres por especialidad (modular y acero inoxidable) que cuenten con el equipo y la experiencia requeridos para garantizar un trabajo de primera calidad.

Los  muebles no deberán tener rayones, golpes, falta de ajuste en alturas, quebrado, golpeado, sucio u otro defecto, por  lo  que deberán cambiar cuando la Inspección de la CCSS así lo indique.

El o los talleres de mobiliario modular y de acero inoxidable propuestos por los oferentes, deben incluirse en el listado de subcontrataciones del Cartel. Lo anterior en el entendido de que cumplan con el requisito mínimo establecido en el Cartel.

El Contratista deberá presentar al final de la obra, como parte de los planos As Built del proyecto, una lista por recinto de todo el mobiliario instalado.

[bookmark: _Toc2867337]Alcance del Trabajo

· El trabajo incluye el suministro por parte del Contratista de todos los materiales y accesorios, mano de obra, herramientas y equipos que se requieren para obtener los resultados finales acorde con los acabados actuales, de una obra de buena calidad, de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los elementos que conforman el producto deberán quedar instalados y en perfecto funcionamiento. La Caja Costarricense de Seguro Social no aportará ningún material, herramienta o personal, ni se hará cargo de costos por transportes o fletes de ninguna naturaleza.

· El Contratista deberá presentar a la Administración, con su debida anticipación, muestras de los materiales, acabados, procesos y detalles del sistema constructivo y mobiliario, así como los juegos completos de los planos taller de la obra. Las muestras deberán contener una gama de texturas y colores, lo suficientemente amplia, que permita a la Administración escoger con comodidad y amplitud los acabados del mobiliario. La instalación de los mismos estará sujeta a la previa aprobación del Jefe de Proyecto de la CCSS.

· Para la presentación de cada mueble se solicitara un despiece típico del mismo a fin de que el Contratista especifique los tipos de uniones de cada parte y poder verificar su estructura general. Asimismo este despiece podrá utilizarse en un futuro en caso de que algún mueble requiera algún tipo de mantenimiento o reparación, pues la administración podrá recurrir al modelo de pieza especificada en estos planos para proceder a efectuar los arreglos pertinentes.

· El  Contratista deberá verificar con extrema cautela la situación de las áreas en obra, así como tomar las medidas. Será el único responsable de cualquier error, aumento de cantidad de materiales, etc., que se pueda desprender de tal situación.

· El adjudicatario deberá realizar la  limpieza de los espacios y el acarreo de todos los sobrantes, una vez que termine lo contratado por la Institución.

[bookmark: _Toc2867338]Mobiliario General
Se solicitan todos los muebles generales en acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm de espesor y el mueble de la recepción deberá ser de tipo modular y cumplir con la ley 7600.

Todos los materiales que se usan en los muebles deberán ser nuevos, de primera calidad y sin daño.

La mano de obra de ensamblaje será trabajo de ebanistas de experiencia. Todas las superficies deberán ser niveladas y parejas, sin marcas de herramientas u otra clase de defectos.

Los muebles de almacenamiento serán módulos completos e independientes con costados, fondo, superficie y sobre propio además de la puerta. Todas las caras inferiores de sobres deberán ser forradas con PVC termo formado rígido de al menos 4 mm de espesor. Los cuatro costados de todas las gavetas deberán construirse a base láminas de melamina de 16 mm, y deberán cubrir por lo menos el 95% del fondo de mobiliario respectivo a fin de garantizar la capacidad de almacenamiento del mobiliario.

Todo el mobiliario de almacenamiento contará con llavines tipo paleta con 2 llaves. Así mismo en todos los muebles de almacenamiento con gavetas se deberán incluir llavines de cierre central con 2 llaves, los mismos serán iguales o superiores aprobados a los de la casa SCHLAGE, modelo Cabinet Locks Cl-Series Cl2000 Drawer Lock de 13 mm.

[bookmark: _Toc2867339]Laterales de muebles
Los laterales de los muebles estarán formados por un núcleo grueso de plywood marino de 25 mm con un espesor terminado de 30 mm a menos que se indique otro material en planos.

Las caras superior e inferior deberán estar recubiertas por una lámina de formica. El borde inferior deberá nivelarse por medio de tornillos niveladores para salvar irregularidades del piso. Los cantos laterales estarán cubiertos con cinta de PVC cubre cantos.

[bookmark: _Toc178053011][bookmark: _Toc2867340]Muebles de Recepción en Sistema Modular
El sistema de panelería y mobiliario deberá ser de tipo MODULAR igual o superior aprobado a la línea Quantum de Paneltech.  El sistema deberá permitir la reubicación y ensamblaje rápido y sencillo de los diferentes componentes, sin dejar marca en los paneles. 

El sistema incluirá sobres, gavetas, estantes, así como todas las divisiones livianas que confinan la estación de trabajo, que permitan el ensamblaje y des ensamblaje total del módulo sin que sufra alteraciones físicas que lo inutilicen. La panelería de este sistema deberá venir en secciones para que puedan desmontarse fácilmente (tarjetas), mediante postes de unión tipo cremallera entre ellos.

Las dimensiones de los muebles, así como la ubicación exacta deberán verificarse en la obra, en compañía de los inspectores.

El trabajo comprenderá el suministro e instalación de toda la mano de obra, material, servicio, herrajes y equipo necesarios para todo el trabajo mostrado en planos y especificaciones.

La puerta de aéreos deberá contar con un mecanismo abatible en la parte superior del mueble, que le permita el movimiento de apertura desplazamiento sobre el mismo a través de un sistema de rieles, de modo que una vez abierta, descanse sobre la parte superior del mueble.

Todas las tapas y puertas de muebles deberán ser construidas con curvaturas pos-formadas en bordes y todas las puertas deberán contar con las asas integradas. Todas las caras inferiores de sobres deberán ser forradas con PVC termo formado rígido de al menos 4 mm de espesor.

Las  piezas peninsulares  y sobres que no puedan ser soportadas en sistema de panelería, lo harán sobre una pata metálica de no menos de 25 cm de diámetro, sometida al mismo tratamiento de pintura de la panelería. Serán metálicas con ductos  internos para el paso de cables. De lado a lado de las patas debe pasar una viga que dará soporte al escritorio.

Los porta teclados serán del tipo retráctil con capacidad de teclado ergonómico y con freno. Todos los arturitos serán módulos independientes. No se aceptaran arturitos tipo pedestal.

	Cuadro Nº 1 Especificaciones Generales Mobiliario Modular

	
	
	
	
	

	Material de láminas
	Plywood marino.

	Herrajes
	Acero inoxidable cromado con capa de zinc.

	Cerrajería
	Igual o superior aprobada a SCHLAGE, modelo Cabinet Locks Cl-Series Cl2000  Drawer Lock de 13 mm (throw steel deadbolt).

	Acabado de las superficies 
	Superficie acabada a través de la técnica de termoformado

	Cerramiento
	Los muebles de almacenamiento serán módulos completos e independientes con costados, fondo, superficie y sobre propio además de la puerta.

	Puertas de aéreos
	La puerta de aéreos deberá contar con un mecanismo abatible en la parte superior del mueble, que le permita el movimiento de apertura- desplazamiento sobre el mismo a través de un sistema de rieles, de modo que una vez abierta, descanse sobre la parte superior del mueble.

	Termoformado
	Tapas y puertas de muebles con curvaturas termoformado en bordes.

	Asas en puertas
	Puertas con las asas integradas.

	Pasa cables
	Cada puesto de trabajo con un pasa cable en el sobre con encamisado y tapa ajustable de PVC.



[bookmark: _Toc178053012][bookmark: _Toc2867341]Muebles aéreos A-1 (Recepción) y A-2 (Estación de trabajo en laboratorio acero inoxidable)
Estarán fabricados en plywood marino de al menos 16 mm de espesor, gris carbón o similar. Ensamblados a partir de juntas  con tacos de madera y armado con prensas neumáticas, lo que garantizará una perfecta estructura.

El frente será de plywood marino de 25 mm de espesor, el acabado será en membrana de PVC termo formada rígido de 0.4 mm de grosor.

En el caso de los aéreos cerrados serán módulo completos e independientes, es decir tendrán costados, fondo, superficie y sobre propio además de la puerta.

Los herrajes serán de acero inoxidable cromados con una capa de zinc, sistema de apertura de puerta de desplazamiento hacia arriba y montada sobre gabinete, con herraje metálico tipo waterpolo o similar, dos bisagras y rieles de rodamiento, llavines iguales o superiores aprobados a los de la casa SCHLAGE, modelo Cabinet Locks Cl-Series Cl2000  Drawer Lock de 13 mm (throw steel deadbolt). Los módulos móviles tendrán rodines con capacidad de 50 kg tipo Häfele o similar.

[bookmark: _Toc178053013][bookmark: _Toc2867342][bookmark: _Toc408893549][bookmark: _Toc409249394][bookmark: _Toc409251353][bookmark: _Toc409252351][bookmark: _Toc409253029][bookmark: _Toc409253188][bookmark: _Toc411226579][bookmark: _Toc491787764][bookmark: _Toc512938258]Sobre de trabajo en Recepción
El sobre de trabajo de la recepción estará formado por un núcleo grueso de plywood marino de 25 mm con un espesor terminado de 30 mm. Tendrá una forma orgánica y continua y deberá cumplir con las normas establecidas en la Ley 7600 y con el Manual de Accesibilidad sin Exclusión de la CCSS.

El acabado de los sobres será en membrana de PVC termo formada rígido de al menos 0.4 mm de grosor, que cubra tanto las superficies como todos los cantos de los sobres, formando una superficie monolítica. La cara inferior del sobre debe ser forrada en melamina.

El canto frontal deberá estar cubierto por un bumper de algún material polivinílico. En donde se indiquen muebles del tipo modular, el canto frontal será termoformado.

EL sobre deberá tener como mínimo con dos (2) pasa cables ubicados en cada tercio de distancia del ancho total del mueble. Los apoyos del sobre o ménsulas deberán tener un sistema de acople a los paneles o particiones que permita fácil ajuste de altura, no se aceptarán atornillados o clavados a los paneles.

Los sobres de trabajo deberán de sujetarse por medio de un sistema que permita el ajuste de altura, no se aceptarán sobres atornillados a los paneles.
[bookmark: _Toc408893554][bookmark: _Toc409249399][bookmark: _Toc409251358][bookmark: _Toc409252356][bookmark: _Toc409253034][bookmark: _Toc409253193][bookmark: _Toc411226584]
[bookmark: _Toc2867343]Modulo bajo tipo Arturito en Recepción
Tendrá frentes en plástico, ondulados con las asas integradas. Deberá contar con una gaveta archivo, una gaveta para panelería y una organizadora de lápices. Cerrajería igual o superior aprobado a SCHLAGE, modelo Cabinet Locks Cl-Series Cl2000  Drawer Lock de 13 mm (throw steel deadbolt).

Estarán fabricados en todos sus costados mediante plywood marino recubierto en melamina de al menos 16 mm de espesor, gris carbón o similar; ensamblados a partir de juntas con tacos de madera y armado con prensas neumáticas. Contarán con rodines y niveladores.

[bookmark: _Toc2867344]Panelería Quantum:
Se instalará en la recepción de pacientes. Esta panelería debe contar con un espesor del panel de 8,5 cm y deberá tener doble pared, dejando un colchón de aire de 6 cm interno. La estructura del panel deberá ser soldada, sin embargo la unión entre panel y panel será atornillada, a fin de permitir hacer reubicaciones aprovechando el 100% del material.

Este tipo de panelería deberá permitir además la instalación de paneles de piso a cielo de tipo ciego o vidriado. Las  tarjetas deberán ser independientes y desmontables por ambos lados del panel, para facilitar la entrada de cableado y el mantenimiento del mismo.

La panelería irá de piso a cielo, sin presentar variables de materiales o texturas. No se permitirán levantamientos a cielo tipo parche o en otro material y configuración. El ensamble debe darse con un elemento interno en la panelería que no se aprecie  desde la parte externa. 

El sistema de panelería debe considerar: 

· Perfilería: estructura interna de acero de calibre #16 o #18, pintada con pintura electrostática en polvo secada al horno y sistema de conexión entre estructuras. Extremos laterales con perforaciones verticales de mínimo 14 mm y máximo 16.5 mm en toda su extensión a intervalos de 8.5 mm a 9.5 mm de donde se cuelgan las superficies y los módulos aéreos regulables en altura cada 2.5 cm.
· Paneles: cuerpo de plywood marino o vidrio según se indica en planos.
· Ducto Eléctrico: incorporado.

[bookmark: _Toc2867345]Estructura
Toda la estructura del sistema deberá ser de perfilería de acero de calibre #16 mínimo o #18 máximo, con pintura electrostática en polvo secada al horno y sistema de conexión entre estructuras. Serán postes de unión tipo cremallera.

Extremos laterales con perforaciones verticales de mínimo 14 mm y máximo 16.5 mm en toda su extensión a intervalos de 8.5 mm mínimo a 9.5 mm máximo, de donde se cuelgan las superficies y los módulos aéreos regulables en altura cada 2.5 cm. Las ménsulas o escuadras deberán ser en acero calibre 14.

[bookmark: _Toc2867346]Sistema Eléctrico
El sistema deberá permitir el paso de ductos eléctricos entre las tarjetas y la estructura sin que quede enhebrado. Deberá tener la capacidad para el paso de fibra óptica y cableado estructurado, cumpliendo la normativa requerida para estos sistemas. 

El panel deberá tener un grosor externo de al menos 85 mm, y uno interno de al menos 50 mm, estas medidas permiten la utilización de fibra óptica sin que ésta se quiebre (el radio de giro recomendado para la utilización de la fibra óptica según las normas internacionales debe ser de 80 a 100 mm).

La panelería debe permitir la continuidad del cableado en forma horizontal y vertical continua. Siempre deberá tener un ducto inferior tipo rodapié, con consulta y salidas eléctricas por ambos lados, con una dimensión aproximada de 17 cm alto x 8.5 cm de ancho. También deberá contar en todos los casos con un ducto a nivel de la superficie de trabajo con las mismas características del ducto inferior.
[bookmark: _Toc2867347]Sillas
Se  deberán colocar los siguientes tipos de sillas según se muestra en planos:

[bookmark: _Toc2867348]Silla Operativa para Recepción S-1
Deberá ser igual o superior a la silla tipo TEKA Operativa de la marca Paneltec. Deberá ser una silla operativa con un sistema capaz de ajustar los ángulos entre el respaldo y el asiento con respecto al peso del usuario.

[image: TEKA-NEGRA-01]

Respaldo:

Respaldo   ergonómico,  con  soporte  lumbar  desarrollado 6 cm aproximadamente  de  atrás  hacia adelante  del  asiento.  Dimensiones de Ancho: 52cm. Alto: 55cm.  Sistema de fijación para mantener la silla sin movimiento o tipo péndulo para que se adapte a cambio de posturas.
Espesor de la espuma inyectada: 8cm. Carcasa externa en polipropileno de alta resistencia. Con ángulo de reclinación entre el asiento y el respaldo 100 grados.

Asiento:

Profundidad: 50cm ancho: 53cm Altura máxima 57 cm y altura mínima 43cm sobre el nivel del piso. Espesor de la espuma de 7cm. El asiento tiene en su parte inferior una carcasa en polipropileno tipo concha y en la parte superior esta forrado con espuma tapizado en tela.
Base:
Con  un pistón de gas que se acciona manualmente para subir o bajar la  silla.  Con rodines de 5cm de diámetro de doble giro. Sistema de reclinación con bloqueo sincrónico. Base de 5aspas con rodines de 5cm de diámetro de doble giro en polipropileno negro de alta resistencia.

[bookmark: _Toc2867349]Bancada de Espera con Nomenclatura S-2
Igual o superior a la bancada tipo WIRE - BENCH de la marca Paneltec.

[image: Wire]

Respaldo:

Respaldo ergonómico tipo carcasa de polipropileno. Medidas: profundidad 47 cm, ancho. Tiene  47cm en su parte más ancha y 36cm en su parte más angosta.

Asiento:

Asiento ergonómico tipo carcasa de polipropileno. Medidas: profundidad 47 cm, ancho. Tiene  47cm en su parte más ancha y 36cm en su parte más angosta. Altura: 46cm sobre el nivel del piso.

Base:

Construida en tubo metálico rectangular. Acabado con pintura epóxica de alta resistencia. Incluye tapones antideslizantes de hule.

[bookmark: _Toc2867350]Silla tipo cajero con Nomenclatura S-3
Igual o superior a la silla tipo cajero de Comercializadora S&G Internacional, S.A. Deberá ser una silla tipo cajero con las siguientes características:

· Sistema giratorio ajustable con respecto al peso del usuario.
· Mecanismo neumático de ajuste de altura mediante pistón de gas, controlado por una palanca inferior.
· Ajuste general de altura máxima de 87 cm y altura mínima de 59 cm con respecto al piso.
· Aro cromado para reposar los pies.
· Base de cinco anclas metálico.
· Ruedas giratorias para silla igual o superior a Serie 5923 de la marca Tente.
· Mecanismo Instajust.
· Respaldo ergonómico,  con  soporte  lumbar  desarrollado  6 cm aproximadamente  de  atrás  hacia adelante  del  asiento y ajuste de altura.
· Respaldo hidrófugo tapizado en vinil. Espesor de la espuma inyectada en el respaldo de 8 cm.
· Asiento con altura regulable, altura máxima 57 cm y altura mínima 43cm sobre el nivel del piso.
· Asiento hidrófugo tapizado en vinil. Espesor de la espuma inyectada en el respaldo de 8 cm.
· Asiento con carcasa inferior en polipropileno tipo concha.

[bookmark: _Toc2867351]Muebles de Acero inoxidable
El trabajo de esta sección comprenderá la elaboración de todos los muebles que se han consignado en planos de distribución Arquitectónica, en especificaciones técnicas y detalles en planos.

Los tipos de elementos a construir se especifican a través de los planos constructivos. Las dimensiones se establecen en los planos así como el detalle de cada uno de ellos, no obstante el diseño que se muestra en planos es esquemático es por eso que las dimensiones deben verificarse en sitio. El Adjudicatario deberá en consecuencia, agregar las piezas y refuerzos necesarios, a fin de construir un mueble de acero inoxidable de primera calidad, fuerte y que mantenga la figura mostrado en los planos y sin costo adicional para la caja. 

Los muebles tendrán un acabado pulido en todas sus caras, cantos y soldaduras.

La mano de obra que ejecute estos trabajos será de primera calidad y realizada en talleres especializados. Mano de obra de ensamblaje de los elementos será trabajo de especialistas en muebles de acero inoxidable así como el personal que instale los muebles en sitio. Así mismo, los trabajos de instalación mecánica serán operarios especializados en fontanería, utilizando materiales de primera calidad y las herramientas y equipos necesarios y adecuados, tomando todas las precauciones para que se logre armonía.

Todas las superficies, cantos y cordones de soldadura, deberán ser debidamente pulidas y deberán entregarse sin golpes, hundimientos, ralladuras, pandeos, deben estar niveladas y parejas, sin marcas de herramientas u otra clase de defectos, no se permitirá soldadura quemada y cada elemento soldado a otro, debe utilizarse con cordón completo, no se aceptara la utilización sellos de silicón, duretan u otro sello.

Todos los materiales que se usen en la fabricación de los muebles deberán ser de primera calidad. Las bandejas, respaldos y dobleces deberán ser hechos de una sola pieza. Los sobres superiores serán deprimidos.

No se aceptarán muebles abombados, hundidos, torcidos, mal soldados, desplomados, quemados, mal pulidos, por lo que todo aquel elemento bajo estas condiciones deberá ser sustituido en su totalidad.

Todo frontalin, respaldo o mueble aéreo de acero inoxidable, que por su altura, ubicación o diseño cubra alguna salida electromecánica deberá ser solventada la reubicación de dicha salida y consultada con la inspección de la CCSS, para su aprobación; de forma tal que siga manteniendo su correcta operación y conexión.

En los muebles con una o dos piletas, el contratista deberá coordinar las salidas electromecánicas, con la ubicación de las piletas de tal forma que correspondan una con la otra, por lo que toda aquella salida que quede desplazada de la ubicación de cualquier pileta deberá removerse y colocarse según corresponda sin costo para la CCSS. Por lo que el contratista debe presentar a la inspección de la caja, los respectivos planos de taller con la ubicación de las salidas electromecánicas, tanto en planta como en elevación, para su respectiva aprobación. 

[bookmark: _Toc2867352]Características del Mobiliario

Muebles Tipo Ai-1
Mesa de Acero Inoxidable con una bandeja.

Los sobres serán construidos a base de láminas y estructura de acero inoxidable, se construirán con acero inoxidable AISI 304, de 1.5 mm de espesor. La altura máxima de los sobres será de 88.2 cm desde el nivel de piso terminado.

Las patas se construirán en tubo de acero inoxidable redondo de 40 mm de Ø,  con un espesor de 1.5 mm. Las uniones entre ellos se trabajarán con soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo, debidamente esmerilado y pulido.

Cada pata deberá poseer base ajustable (elevadores) AISI 304, para ajustar las alturas y las irregularidades del piso.

Los paños de acero inoxidable que se colocarán como sobre será deprimido, debe ser continuo y debe evitar cualquier tipo de filtración lateral. El perímetro del sobre del mueble tendrá un dobles de 5.08 cm en el mismo material.

Cada sobre o bandeja deberá llevar un perfil estructural o tipo omega de acero inoxidable AISI 304, de 2 mm, de espesor y con un ancho y altura de 10 cm x 5 cm, con un oletón de 1 cm de ancho hacia afuera a cada costado del perfil, sin excepción. Deberá soldarse en toda su extensión, al sobre o a la bandeja.

La unión del sobre al perfil estructural y este a las patas se hará con soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo en todos los elementos necesarios para su soporte, debidamente esmerilado, pulido y sin quemar, la superficie debe ser totalmente lisa y sin ninguna fisura para evitar cualquier tipo de filtración.

El contratista deberá verificar en sitio las dimensiones y será el único responsable del ajuste entre el mueble y las paredes.

Se debe tomar en cuenta la curva séptica en las esquinas de la pared y en piso a pared a la hora de fabricar el mueble.

Muebles Tipo Ai-2
Mesa de Acero Inoxidable con dos bandejas.

El sobre y bandeja, serán construidos a base de láminas y estructura de acero inoxidable, el sobre y bandeja se construirán con acero inoxidable AISI 304, de 1.5 mm de espesor. La altura máxima del sobre superior será de 88.2 cm desde el nivel de piso terminado. 

Las patas tanto internas como externas se construirán en tubo de acero inoxidable redondo de 40 mm de Ø, con un espesor de 1.5 mm. Las uniones entre ellos se trabajarán con soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo, debidamente esmerilado y pulido. 

Cada pata deberá poseer base ajustable (elevadores) AISI 304, para ajustar las alturas y las irregularidades del piso.

Se construirá un respaldo de acero inoxidable que cubrirá todas las laterales y fondo del perímetro del sobre. La estructura se hará en lamina de acero inoxidable, con un espesor de 1.5 mm, con las uniones en soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo, debidamente esmerilado y pulido.

Los paños de acero inoxidable que se colocarán sobre la estructura de respaldo y el sobre del mueble deben ser continuos, para evitar cualquier tipo de filtraciones, los empates de los paños deben permitir la escorrentía de cualquier líquido sin que este filtre a la estructura del mueble. El sobre del mueble tendrá un dobles frontal de 5.08 cm en el mismo material.

Cada sobre o bandeja, deberá llevar un perfil estructural o tipo omega de acero inoxidable AISI 304, de 2 mm, de espesor y con un ancho y altura de 10 cm x 5 cm, con un oletón de 1 cm de ancho hacia afuera a cada costado del perfil, sin excepción. Deberá soldarse en toda su extensión, al sobre o a la bandeja.

La unión del sobre al perfil estructural y a las patas, se hará con soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo en todos los elementos necesarios para su soporte, debidamente esmerilado, pulido y sin quemar, la superficie debe ser totalmente lisa y sin ninguna fisura para evitar cualquier tipo de filtración.

El contratista deberá verificar en sitio las dimensiones y será el único responsable del ajuste entre el mueble y las paredes.

Se debe tomar en cuenta la curva séptica en las esquinas de la pared y en piso a pared a la hora de fabricar el mueble.

Muebles tipo Ai-3
Mesa de Acero Inoxidable con una bandeja y una pileta.

El sobre y bandeja, serán construidas a base de láminas y estructura de acero inoxidable, el sobre y bandeja se construirá en acero inoxidable AISI 304, de 1.5 mm de espesor, el sobre superior estará a una altura máxima de 88.2 cm desde el nivel de piso terminado. 

Se instalará una pileta de acero inoxidable AISI 304, de 1.5 mm de espesor y con una profundidad de 25 cm a 50 cm, según lo señale la inspección, se colocará cachera cuello de ganso de 8” con dos palancas para agua fría y agua caliente,  además deberá incorporarse un sifón integral (soldado) registrable, tubos de abasto y llave de control. El sobre debe construirse deprimido.

Las patas tanto internas como externas se construirán en tubo de acero inoxidable redondo de 40 mm de Ø, con un espesor de 1.5 mm. Las uniones entre ellos se trabajarán con soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo, debidamente esmerilado y pulido. 

Cada pata deberá poseer base ajustable (elevadores) AISI 304, para ajustar las alturas y las irregularidades del piso.

Se construirá un respaldo de acero inoxidable de 20 cm de alto que cubrirá los dos lados  laterales y fondo del mueble y del sobre. La estructura se hará en lamina de acero inoxidable, con un espesor de 1.5 mm, con las uniones en soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo, debidamente esmerilado y pulido, sin quemaduras.

El tanque tendrá las dimensiones de 40 cm x 40 cm x 20 cm de profundidad y deberá ser integral y continuo, La estructura se hará en lamina de acero inoxidable, con un espesor de 1.5 mm, con las uniones en soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo, debidamente esmerilado y pulido, sin quemaduras.

Los paños de acero inoxidable que se colocarán sobre la estructura de respaldo y el sobre del mueble deben ser continuos, para evitar cualquier tipo de filtraciones, los empates de los paños deben permitir la escorrentía de cualquier líquido sin que este filtre a la estructura del mueble. El sobre del mueble tendrá un dobles frontal de 5.08 cm en el mismo material.

Cada sobre o bandeja deberá llevar un perfil estructural o tipo omega de acero inoxidable AISI 304, de 2 mm, de espesor y con un ancho y altura de 10 x 5 cm., con un oletón de 1 cm de ancho hacia afuera a cada costado del perfil, sin excepción. Deberá soldarse en toda su extensión, al sobre o a la  bandeja.

La unión del sobre a la estructura primaria y las patas se hará con soldadura tipo TIG de acero inoxidable 308 L, con varilla de soldar recomendada de acuerdo a los espesores de las piezas a unir, con cordón completo en todos los elementos necesarios para su soporte, debidamente esmerilado, pulido y sin quemar, la superficie debe ser totalmente lisa y sin ninguna fisura para evitar cualquier tipo de filtración.

El contratista deberá verificar en sitio las dimensiones y será el único responsable del ajuste entre el mueble y las paredes.

Se debe tomar en cuenta la curva séptica en las esquinas de la pared y en piso a pared a la hora de fabricar el mueble.

[bookmark: _Toc2867353]Planos de Taller
La ubicación de las piletas en planos deben considerarse esquemáticas y tienen por objeto mostrar en forma general la localización de los muebles con piletas, así que sus respectivas tuberías, accesorios y equipos deben ser revisados en sitio por el contratista y verificar así la ubicación real de las tuberías para la localización correcta de cada pileta de acero inoxidable a la hora de su fabricación. 

Además de verificar los espacios libres disponibles para que el mueble no interfiera o se vea afectado con elementos estructurales, arquitectónicos, ductos y equipos eléctricos.

Basado en el estudio anterior; el contratista debe determinar la localización definitiva de las piletas, la respectiva conexión de las tuberías y componentes mecánicos y procederá a elaborar los planos de taller correspondientes de los muebles de acero inoxidable.

Los planos de taller deben ser sometidos a la revisión y aprobación del inspector antes de proceder con los trabajos de fabricación e instalación. Una vez aprobados los planos de taller, el contratista procederá a la fabricación de una muestra de cada tipo de mobiliario, para su aprobación e inicio de fabricación total. Si por alguna condición observada en el sitio y la obra lo justifique, el contratista puede sugerir algún cambio razonable a los muebles; no obstante, éstos y las modificaciones que se deban realizar posteriormente por interferencia con ductos, tuberías, componentes y equipos, serán realizados sin costo para el propietario (CCSS).

La aprobación de los planos de taller no relevan al contratista de la responsabilidad en cuanto a la bondad del diseño y trabajo realizado.

[bookmark: _Toc2867354]Especificaciones Mecánicas
Accesorios:

· Las conexiones entre tubería plástica y tubería de metal, accesorios o equipos se realizarán con los accesorios adecuados.
· Los sifones serán de latón cromado, con registro y de la mejor calidad; no se aceptarán accesorios marca “croma”, ni accesorios plásticos en las piletas.  
· Los tubos de abasto serán de latón cromado, o mangueras de entrelazado de acero inoxidable externo e interno aptas para manejar presiones dos veces mayores a las de servicio, no se aceptarán tubos de PVC. En el caso de lavatorios o piletas que se conectarán en ambas llaves en donde no se necesite agua caliente.
· Las llaves de control serán de latón cromado, con extremo diseñado para instalarse al tubo de cobre mediante tuerca de compresión, de la mejor calidad en el mercado nacional y deberán someterse a la aprobación del inspector antes de colocarse.
· Los escudetes serán de latón cromado del tipo de campana profunda o amplia tal que cubra perfectamente la tuerca de unión entre el desagüe y el extremo en pared del sifón.
· Se debe de conectar el drenaje de las piletas, a la red de cañerías de desagües, utilizando accesorios adecuados. La instalación quedará a satisfacción de la inspección, de lo contrario se deberá cambiar sin ninguna objeción y sin ningún costo para la CCSS.
· La cachera de sensor a utilizar será tipo hospitalario y se detallan en las especificaciones eléctricas.

El mobiliario debe contar con una garantía mínima de 10 años.

[bookmark: _Toc2867355]Casillero C-1
Se requiere de casilleros que resistan las condiciones de humedad de la zona. Deberán ser construidos en un material que no se oxide ni se corroa igual o similar a Plastic Lockers de la marca ASI Storage Solutions.

Los casilleros serán de 9 unidades (tres unidades verticales por tres unidades horizontales) que en su totalidad tendrán las siguientes medidas: 91,45 cm de ancho por 38,1 cm de fondo y 183 cm de alto. El color lo definirá la inspección junto con la Jefatura del Laboratorio Clínico.

Todos sus componentes deben ser construidos en polipropileno de alta densidad resistente al impacto y al agua, de material no absorbente. El grosor del material deberá ser de 1.27 cm con color homogéneo.

Todas las uniones de las partes del casillero deben ser realizadas por medio de juntas mecanizadas que no podrán ser desmontadas con facilidad para seguridad de los espacios. Todos los sujetadores mecánicos se deben encontrar internamente en el casillero en una caja en la parte trasera de la unidad. Los cierres deberán estar sujetados firmemente a la puerta y deberán aceptar diferentes mecanismos de bloqueo. Las bisagras deben ser en acero inoxidable de larga duración, pintadas con pintura en polvo para igualar el color del casillero. Las bases deben estar construidas en polietileno de alta densidad con un grosor de 2.54 cm. El acabado final deberá tener un grado de textura sobre una superficie lisa. Todos los componentes deberán tener color homogéneo en todas sus partes.

Las puertas deben tener aperturas para la ventilación. Los lockers deberán contar con una garantía de 10 años contra la delaminación, o rotura de cualquiera de los componentes de plástico en condiciones de uso normal. Si el producto cuenta con defectos de fabricación este se sustituirá en forma gratuita.

Todos los productos en PVC deben cumplir con la norma de flamabilidad UL94HB de Underwriter Laboratories, como mínimo.

Las superficies de trabajo con material laminado resistente a químicos tipo CHEMSURF de Wilsonart deben cumplir con las siguientes normas:
· Norma de flamabilidad ASTM-E-84 de la Sociedad Americana de Testeo de Materiales (American Society for Testing Materials) o similar.
· ANSI No 2.5  Asociación Americana de Estandares (American National Standard Institute)
· NFPA No 255 Agencia de Protección Nacional de Incendios (National Fire Protection Agency)
· UL N0 723 Underwriter Laboratories Inc.
· Norma ASTM-G22 que contempla Resistencia al crecimiento de bacterias.

Asimismo todas las superficies deben cumplir como mínimo con la norma ISO 4586 titulado Laminados Decorativos de Alta Presión (High Pressure Decorative Laminate).El mobiliario debe contar con una garantía mínima de 10 años. 
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[bookmark: _Toc2867357]Generalidades
La loza sanitaria y sus accesorios serán suplidos e instalados por el Contratista. La correcta instalación será supervisada por los fabricantes o sus representantes autorizados.

Las piezas serán de primera calidad, con accesorios en condiciones de perfecto funcionamiento y serán instaladas de manera que sean fácilmente removibles en el caso que se requiera.
[bookmark: _Toc2867358]Condiciones
· Se deberán aportar todas las fichas técnicas, correspondientes a cada uno de los modelos; así como los manuales de instalación de producto. Toda la documentación deberá estar en idioma español.
· Se deben aportar todas las garantías del producto abajo especificado.
· Se deben aportar las especificaciones técnicas de la normativa de calidad y del proceso de fabricación, de acuerdo al cumplimiento de las diferentes normativas de producto.
· Es responsabilidad del contratista, sujetarse a las recomendaciones de instalación de producto, que genere el fabricante o su representante autorizado.
· Todas las salidas electromecánicas y desagües, deberán quedar dispuestos según la ubicación de la loza sanitaria (inodoros, lavatorios, piletas de descarte, piletas ubicadas en muebles de acero inoxidable, etc.).
· Se deberá montar las unidades de loza sanitaria de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, siguiendo estas especificaciones técnicas y las regulaciones existentes.
· Se debe instalar la loza sanitaria con los accesorios recomendados por el fabricante. Dichos accesorios deberán ser aprobados por la inspección antes de su instalación
· Todos los inodoros deberán tener tubería de ventilación. 
· Se debe de reemplazar todas las unidades que no puedan ajustarse correctamente o cuya operación no funcione adecuadamente o según su intención en la aplicación respectiva. No se aceptarán reparaciones.
· Una vez instalada la loza sanitaria se deben limpiar todos los productos operativos cuantas veces sea necesario para garantizar la función apropiada y el acabado de la loza sanitaria.
· Se debe de instruir al personal final del proyecto sobre el uso y el mantenimiento de la loza sanitaria y de sus acabados.
· Antes de recubrir tuberías dentro de paredes o losas, éstas serán sometidas, en su totalidad o por tramos según indique la inspección, a una prueba hidrostática, con el fin de detectar defectos o fugas. La bomba, equipo, mano de obra y materiales necesarios para efectuar las pruebas serán provistos por el contratista.
· La prueba será realizada bajo la supervisión de la inspección, por lo que el contratista deberá notificar POR ESCRITO, con un mínimo una semana de anticipación, sobre la realización de la prueba. Toda la tubería deberá estar lista, limpia y visible antes de proceder a probarla.
· La presión de prueba será de 551,58 KPa manométricos [80 psi], en el punto más alto de la tubería, y deberá ser sostenida, sin bombeo, por un lapso mínimo de 4 horas.
· Se tomarán previsiones para que, en el caso de tuberías que tengan grandes cambios de nivel, no se excedan las presiones máximas permisibles en tuberías, válvulas y accesorios en puntos bajos. La prueba se hará sin haber colocado instrumentos como manómetros, termómetros, etc. con el fin de evitar daños en los mismos. 
· De encontrarse fugas o daños, estos serán corregidos y la tubería será probada nuevamente. La tubería será probada adicionalmente por un período de 15 días bajo condiciones normales de operación, una vez puesta la instalación en funcionamiento. El contratista llevará el control (documentación) de todas las pruebas y reparaciones realizadas.
· La brida plástica y las perforaciones de anclaje, deben estar paralelas a la pared terminada y colocada a una distancia de 25.4 cm o según las recomendaciones del fabricante. Se debe consultar la ficha técnica del modelo a instalar.
· De la pared terminada al centro del hueco de descarga de la taza se debe consultar el diagrama de cada modelo y seguir las indicaciones de la inspección.
· Para la instalación adecuada de la brida, se debe dejar suficiente espacio alrededor del tubo de desagüe; se recomienda picar alrededor del tubo para que la misma calce correctamente.
· Antes de colocar la taza, es necesario revisar que los pernos de anclaje estén debidamente colocados en la brida; luego el empaque de cera que va a ser el sello con la brida, se debe adherir a la corneta de desagüe de la taza. Con el empaque adherido se voltea la taza y se coloca en la posición definitiva, pasando los pernos por los orificios existentes en la taza.
· La fijación de la taza al piso no se debe hacer con cemento bajo ninguna circunstancia. Al fraguar el cemento se expande y si no tiene el espacio necesario revienta el pie de la taza. Esto podría causar filtración de agua contaminada y malos olores.
· Se deberá tener cuidado al cortar el exceso del tornillo de fijación para colocar los tapa pernos adecuadamente. La arandela plástica que sujetará la tapa de pernos trae una posición específica para colocarse.
· Para la correcta ubicación de las tuberías de agua potable y la de desagüe, se deberán seguir los diagramas de cada pieza (lavatorios) y las recomendaciones del fabricante.
· Las uñas de fijación y la toma de alimentación de agua y el desagüe, deberán seguir el orden establecido en el diagrama y las recomendaciones del fabricante.
· El sifón del lavatorio deberá contar con tapón de registro.

[bookmark: _Toc2867359]Inodoros
Los modelos de inodoro deberán ser de bajo consumo de agua (4.8 litros por descarga) y serán accionados mediante válvula de fluxómetro por sensor. Deberán equiparse con un asiento para tráfico pesado que posea el aro al frente abierto. Se deberán aplicar como guía de calidad, estilo, funcionamiento y garantía, los modelos y códigos de referencia que se consignan a continuación:

Loza de Inodoro

Los inodoros individuales a instalar en los cubículos de masturbatorios y en el baño para funcionarios serán igual o superior al modelo Cadet FX Elderly taza institucional de 4,8Lpf (Ref. 3000700) de la marca American Standard.

El inodoro será de cerámica vítrea, color blanco, con descarga al piso. Debe poseer un consumo de 4.8 litros de agua de descarga y ser accionado por válvula de fluxómetro electrónico de sensor. Este modelo deberá incluir el acople de bronce.

Instalación

Todos los inodoros deberán ser instalados siguiendo las recomendaciones del fabricante y según la Norma INTE 03-01-11-02 Edificios. Servicios Sanitarios Accesibles.

[bookmark: _Toc2867360]Lavamanos
Lavamanos de Masturbatorios

Los lavamanos individuales a instalar en los cubículos de masturbatorios serán igual o superior al modelo Vela (Ref. 1900619) de la marca American Standard.

Diseñado para personas con diﬁcultades de movilidad y en silla de ruedas por su cóncavo frente.

Se instalará en las paredes livianas debidamente reforzadas con el soporte Zurn 1231 (Ref. 19.00357).
Altura del lavamanos: 80 cm S.N.P.T. máximo de acuerdo con la Norma INTE 03-01-11-02 Edificios. Servicios Sanitarios Accesibles.
Perforación: de acuerdo a la grifería electrónica de sensor especificada.

Soporte cargador para lavatorios 

Los lavatorios deberán instalarse con un artefacto porta lavatorios, fabricado en hierro dúctil, con mecanismo de anclaje en la parte posterior de la pared. Deberá poseer dos brazos de hierro para el ajuste correcto de la pieza sanitaria, los cuales deberán quedar ocultos tanto por el lavamanos así como en las paredes.
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[bookmark: _Toc2867361]GRIFERÍA  

Toda la grifería será de primera calidad, de metal cromado, con mecanismo anti vandálico.

[bookmark: _Toc2867362]Grifería para Inodoros
Fluxómetro para inodoros áreas públicas (Masturbatorios)

Las válvulas para accionar los inodoros serán fluxómetros electrónicos con sensor, construidos con diafragmas sintéticos, con mecanismo anti vandalismo, acabado cromado, con capacidad de descarga de 4.8 Litros de agua por descarga. Deberán ser aptos para personas con capacidades diferentes.

[image: Fluxometro]

Se deberá instalar un fluxómetro expuesto de sensor para sanitarios montados al piso, preparación 11.5", descarga de 4.8 Lpf/1.28 gpf, cableado (no se aceptarán de baterías), igual o superior al modelo ECOS 111-1.28 HW de la marca Sloan.


Fluxómetro para inodoro interno (Funcionarios)

La válvula para accionar el inodoro será fluxómetro electrónico con sensor, construidos con diafragmas sintéticos, con mecanismo anti vandalismo, acabado cromado, con capacidad de descarga de 4.8 Litros de agua por descarga. Deberán ser aptos para personas con capacidades diferentes.

[image: Fluxometro]

Se deberá instalar un fluxómetro expuesto de sensor para sanitarios montados al piso, preparación 11.5", descarga de 4.8 Lpf/1.28 gpf, cableado (no se aceptarán energizados con baterías), igual o superior al modelo ECOS 111-1.28 HW de la marca Sloan.

[bookmark: _Toc2867363]Grifería para lavamanos y piletas
Grifería para lavamanos en Masturbatorios

La grifería para los lavamanos en masturbatorios deberá ser de sensor adaptativo infrarrojo, de operación manos libres para instalar en pared, con demora de encendido de dos segundos, tipo cuello de ganso, con el cuello movible y debe incluir el transformador enchuflable de 120 VA / 24 VA.
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La pieza deberá ser fabricada en latón, con mecanismo anti vandalismo y con límite de seguridad de agua caliente. No deberá tener partes plásticas. Deberá tener un consumo igual o menor a 0.5 galones por minuto e incluir un aireador. El acabado de esta grifería deberá ser cromado.

Se deberá instalar grifería electrónica con sensor cableada (no se aceptarán energizadas con baterías), montada en cubierta con funciones avanzadas y grifo tipo cuello de ganso alto, igual o superior a llave Optima IR modelo EAF700 de Sloan.

Grifería para lavamanos en baño para funcionarios 

La grifería para los lavamanos en baño para funcionarios deberá ser de sensor adaptativo infrarrojo, de operación manos libres para instalar en pared, con demora de encendido de dos segundos, tipo cuello de ganso, con el cuello movible y debe incluir el transformador enchuflable de 120 VA / 24 VA.
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La pieza deberá ser fabricada en latón, con mecanismo anti vandalismo y con límite de seguridad de agua caliente. No deberá tener partes plásticas. Deberá tener un consumo igual o menor a 0.5 galones por minuto e incluir un aireador. El acabado de esta grifería deberá ser cromado.

Se deberá instalar grifería electrónica con sensor cableada (no se aceptarán energizadas con baterías), montada en cubierta con funciones avanzadas y grifo tipo cuello de ganso alto, igual o superior a llave Optima IR modelo EAF700 de Sloan.

Grifería para lavamanos y piletas en laboratorio

La grifería para los lavamanos y piletas deberá ser de sensor adaptativo infrarrojo, de operación manos libres para instalar en pared, con demora de encendido de dos segundos, tipo cuello de ganso, con el cuello movible y debe incluir el transformador enchuflable de 120 VA / 24 VA.
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La pieza deberá ser fabricada en latón, con mecanismo anti vandalismo y con límite de seguridad de agua caliente. No deberá tener partes plásticas. Deberá tener un consumo igual o menor a 0.5 galones por minuto e incluir un aireador. El acabado de esta grifería deberá ser cromado.

Se deberá instalar grifería electrónica con sensor cableada (no se aceptarán energizadas con baterías), montada en cubierta con funciones avanzadas y grifo tipo cuello de ganso alto, igual o superior a llave Optima IR modelo EAF700 de Sloan.

[bookmark: _Toc2867364]ACCESORIOS PARA BAÑOS

Ganchos

Se colocará uno por cada inodoro. Serán iguales o superiores al modelo de American Specialities, Inc ASI 7345 tipo Double Robe Hook, dimensiones 100 mm de ancho, construcción en acero inoxidable tipo 304, 18-8. El colgador deberá ser calibre 14 con dimensiones 102 x 25 mm. La placa de montaje a pared deberá ser calibre 18. 

Porta papel higiénico

Se colocará uno por cada inodoro. Serán iguales o superiores al modelo de American Specialities, Inc ASI 7402-S tipo Recessed Mounted Toilet Paper Holder, fabricado en acero inoxidable tipo 304, 18-8. Acabado satinado.

Dispensadores de jabón líquido

Se colocará uno para cada lavamanos y para cada pileta. Serán iguales o superiores al modelo de American Specialities, Inc ASI 0345 tipo Surface Mounted Horizontal Soap Dispenser, fabricado en acero inoxidable calibre 20, tipo 304, 18-8. Deberán tener una capacidad de 40 onzas fluidas.

Espejos

Se colocará en cada lavamanos del proyecto un espejo igual o superior al modelo de American Specialities, Inc ASI 0535-2436 tipo Fixed Angle Tilt Mirror, fabricado en acero inoxidable calibre 20 tipo 304 18-8. Marco acabado satín #4.

Accesorios para ducha y servicios sanitarios para personas con discapacidad

En cada recinto con lavamanos o inodoro se colocarán las siguientes barras:

· Barra de apoyo recta igual o superior al modelo 33.3010.24 US de la marca HEWI. Dimensiones 33 mm de diámetro y 610 mm de largo, color a elegir por la inspección.
Fabricadas a base de riel de acero inoxidable, forrado de nylon Ultramid. Debe incluir las tapas terminales, conectores y tornillería necesaria para su correcta instalación y cumplir con todas las normas internacionales de calidad, incluyendo la norma ADA para personas con discapacidad.

En cada servicio sanitario se instalarán las siguientes barras:

· Barra de apoyo para área de toilet, igual o superior al modelo 988.79.189 de la marca HEWI. Dimensiones 33 mm de diámetro, abatible, con seguro al subir la barra y girarla a la izquierda y a la derecha. Dimensiones 600 mm de largo, color a elegir por la inspección.
Fabricadas a base de riel de acero inoxidable, forrado de nylon Ultramid. Debe incluir las tapas terminales, placa de acero para montaje a pared, conectores y tornillería necesaria para su correcta instalación y cumplir con todas las normas internacionales de calidad, incluyendo la norma ADA para personas con discapacidad.
· Barra de apoyo recta, igual o superior al modelo 33.3010.36 US de la marca HEWI. Dimensiones 33 mm de diámetro y 914 mm de largo, color a elegir por la inspección.
Fabricadas a base de riel de acero inoxidable, forrado de nylon Ultramid. Debe incluir las tapas terminales, conectores y tornillería necesaria para su correcta instalación y cumplir con todas las normas internacionales de calidad, incluyendo la norma ADA para personas con discapacidad.


[bookmark: _Toc178053033][bookmark: _Toc2867365]EXTINTORES
 
El oferente debe incluir en su oferta el suministro de extintores portátiles de tipo y cantidad descritos en el apartado 7.5 de las Especificaciones Técnicas Eléctricas y los dispositivos de instalación. La ubicación se definirá en sitio.

Este equipo debe cumplir con las normas y reglamentos vigentes de materiales, funcionamiento, etc.
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Al concluir los trabajos de readecuación y construcción el Contratista debe remover del sitio escombros, materiales sobrantes y desechos antes de la entrega formal del proyecto. Asimismo debe realizar la limpieza general de todos los pisos (nuevos y existentes), vidrios y perfiles de aluminio, metal y madera, con el objeto de dejar la obra en perfecto estado de limpieza y orden. Debe igualmente limpiar y remover manchas de pintura de placas y accesorios eléctricos, perfiles de aluminio, bisagras, herrajes y cerraduras.

No se permitirá que el contratista entierre ningún tipo de escombro o sobrante de concreto, cemento, madera, plástico o cualquier tipo de material utilizado durante el proceso de la construcción en la propiedad de la C.C.S.S.
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El Contratista debe reparar por su cuenta todos los daños ocasionados durante el proceso de construcción a los elementos constructivos, tales como cordones, cunetas, caños, pozos y cajas de registro, base de lastre y carpeta asfáltica, pisos, cielos, o paredes.


[bookmark: _Toc124755357][bookmark: _Toc178053043][bookmark: _Toc2867368]SEÑALIZACIÓN

El contratista deberá realizar la rotulación y señalización para:

a) Señales de Información que incluye grabado para lectura braille.
b) Ruta de Evacuación.
c) Señales de Condición Segura. Incluye la demarcación en piso (adicional a las señales) de la zona “Punto de Reunión” acorde con la normativa nacional vigente y ubicada según criterio técnico de la Comisión Local de Emergencias.
d) Señales de Prevención y Precaución.
e) Señales de Sistema contra Incendio.

[bookmark: _Toc2867369]Aprobación de Materiales
El Contratista deberá presentar a la Inspección, con un mínimo de 10 (días) días de anticipación a la instalación de la rotulación y como requisito para la colocación de los mismos un plano de taller.

Se debe entregar digitalmente unos planos de taller que deberán contener toda la información gráfica: plantas, elevaciones, secciones, estructuras de instalación y soportería, detalles y elementos de diseño que sean requeridos por la Inspección; según las normas aplicables, las especificaciones técnicas y las recomendaciones del fabricante. 

Para la aprobación de los sistemas de rotulación, la empresa deberá a presentar a la inspección muestras a escala 1:1 de todos los tipos de rotulación del proyecto, con los materiales a utilizar según lo requerido en estas especificaciones. 

[bookmark: _Toc2867370]Módulos de Señalización Tipo Cielítico 

Donde se indique en planos rótulos de señalización de tipo cielítico, se colocará señalización Igual o superior a la tipo SIGRAF, de la casa ATM COMERCIAL, con placa base para anclaje en ABS INYECTADO calibre 7 mm cortes computadorizados en esquinas, redondeados y recibidores de broche con calado milimétrico computadorizado para un ajuste preciso entre placas. 

Deberá incluir un sistema de placas intercambiables informativas construidos en metacrilato antirreflectivo con un espesor de  2mm y colores a selección integrados en el sustrato (No pintados, ni acabados en acrílicos transparentes) con broches de Nylon intercambiables

La información en las placas se aplicará de manera variable en vinilos autoadhesivos de color a solicitud de la inspección, recortados en plotter vectorial de 0.00254 MM. de precisión.

Durabilidad de los vinilos: Colores de 8 a 10 años. Bajo las especificaciones del fabricante Arlon 2100 Series.

Sistema de sujeción: El sistema de sujeción deberá realizarse mediante la colocación de tubos de acero inoxidable de 9.5 cm, con un  espesor de (3/8´) con nodos de conexión cilíndrica en acero inoxidable. El sistema deberá permitir el movimiento del rotulo por  afectos viento, y garantizar la resistencia al peso propio del rotulo. Para efectos de rotulación cielítica de directorios, la  rotulación deberá considerar elementos de rigidización en el material base ABS.

En áreas de colocación de cielos tipo gypsun, securock o similar, el anclaje a cielo deberá realizarse sobre la estructura de anclaje de las láminas, para tales efectos el Contratista deberá considerar la colocación de los perfiles y canales adicionales que requiera el sistema para la sujeción de los mismos. 

En áreas de colocación de rótulos en sistemas de cielo suspendido, la sujeción deberá garantizar las características antisísmicas de los sistemas de cielo clocados. No se permitirá la perforación de las tee de las estructuras soportantes por lo que la sujeción deberá incluir clips de sujeción a cielo recomendados por el fabricante del cielo suspendido.

La sujeción deberá realizarse independiente a las tee de suspensión, no  permitiéndose la sujeción de la rotulación sobre los plafones de cielo.  

Altura de colocación: Todo rótulo que sea cielítico deberá estar colocado en un rango que va desde 2.20 a 2.40 metros, medido desde su parte inferior al nivel de piso terminado. No se aceptan rótulos colocados fuera de esos rangos salvo por situaciones especiales donde así lo apruebe la inspección. Los rótulos se colocarán a una misma altura en todo el edificio, salvo situaciones especiales donde así lo apruebe el inspector.

[bookmark: _Toc2867371]Módulos de señalamiento en Pared o Puerta para identificación de recintos o servicios

Donde se indique en planos señalización en puerta o pared, se colocará señalización igual o superior a la tipo SIGRAF, de la casa ATM COMERCIAL, con placa base para anclaje a pared en ABS INYECTADO ABS calibre 7 mm cortes computadorizados en las esquinas, redondeados y recibidores de broche con calado milimétrico computadorizado para un ajuste preciso entre placas. 

Deberá incluir un sistema de placas intercambiables informativas construido en metacrilato antirreflectivo con un espesor de  2mm y colores a selección integrados en el sustrato (No pintados, ni acabados en acrílicos transparentes) con broches de Nylon intercambiables

La información en las placas se aplicará de manera variable en vinilos autoadhesivos de color a solicitud de la inspección, recortados en plotter vectorial de 0.00254 mm de precisión.

Durabilidad de los vinilos: Colores de 8 a 10 años. Bajo las especificaciones del fabricante Arlon 2100 Series.

Altura de colocación: se colocarán contiguo al lado de apertura de las puertas a 1800 mm de altura desde el nivel de piso terminado y a 150 mm del marco de puerta.

Señal Braille: Para todas las señales que identifican puertas se colocará un elemento complementario según apartado Módulos de señalamiento tipo Braile, con dimensión de 50 mm de altura x 300 mm y ubicadas a una altura de 1100 mm entre su borde inferior y el nivel de piso existente. Este rótulo se colocará en posición paralela con la señalización ubicada a 1800 mm y a 150 mm del marco de puerta al lado de apertura de la puerta.

Sistema de sujeción: La adherencia a pared se realizará por medio de cintas adhesivas que garanticen su permanencia sin embargo donde el inspector lo indique se podrá sujetar directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (1.5”), con spander.

Dimensiones

Para rótulos de identificación de puertas y cielíticos se utilizarán las medidas indicadas en la tabla para el Nº 1 (5 m de distancia al punto de observación) del apartado “Dimensiones para las señales de información”.

[bookmark: _Toc2867372]Módulos de señalización tipo Banderola

Donde se indique en planos señalización tipo banderola, se colocará señalización Igual o superior a la tipo SIGRAF, de la casa ATM COMERCIAL, con placa base para anclaje a pared en ABS INYECTADO ABS calibre 7 mm cortes computadorizados en las esquinas, redondeados y recibidores de broche con calado milimétrico computadorizado para un ajuste preciso entre placas. 

Deberá incluir un sistema de placas intercambiables informativas construido en metacrilato antirreflectivo con un espesor de  2mm y colores a selección integrados en el sustrato (No pintados, ni acabados en acrílicos transparentes) con broches de Nylon intercambiables

La información en las placas se aplicará de manera variable en vinilos autoadhesivos de color a solicitud de la inspección,  recortados en plotter vectorial de 0.00254 MM. de precisión.

Durabilidad de los vinilos: Colores de 8 a 10 años. Bajo las especificaciones del fabricante Arlon 2100 Series.

Altura de colocación: Deberá estar colocado en un rango que va desde 2.20 a 2.40 metros, medido desde su parte inferior al nivel de piso terminado y a 15 cm de distancia del marco de la puerta que señaliza. No se aceptan rótulos colocados fuera de esos rangos salvo por situaciones especiales donde así lo apruebe la inspección. Los rótulos se colocarán a una misma altura en todo el edificio, salvo situaciones especiales donde así lo apruebe el inspector.

Sistema de sujeción: Para su sujeción a pared igual o similar a la tipo SIGRAF para rotulación tipo banderola.

Dimensiones: Ver apartado “Dimensiones para las señales de información”
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Para las personas con algún tipo de discapacidad visual y que sean capaces de leer el sistema de lecto escritura tipo Braille, se incluirá la señalización con sistema Braille. 

El Contratista deberán instalar una zona con textura en el piso de 1.20 m x 1.20 m en la puerta principal del Laboratorio de Andrología. Ésta debe ser fácilmente detectable por contraste táctil y visual, y serán señalizadas mediante la utilización de cinta igual o similar a la Tira Antiderrapantes Safety Walk de 25mm de ancho de 3M.

Deberán permitir una percepción cómoda y la información debe colocarse a una altura entre 800 mm y 1400 mm. La misma podría inclinarse a un ángulo de 15° respecto del plano horizontal, y ajustarse a las necesidades del lector.

Para toda la señalización tipo banderola y puerta y cielitica o en donde se indique en planos, se colocará un elemento complementario en Braille, con dimensión de 50 mm de altura x 300 mm y ubicadas a una altura de 1100 mm entre su borde inferior y el nivel de piso existente, en posición paralela con la señalización ubicada a 1800 mm y a 150 mm del marco de puerta al lado de apertura de la puerta.

Las mismas serán iguales  o superiores a la tipo SIGRAF, de la casa ATM COMERCIAL, con placa base para anclaje a pared en ABS INYECTADO ABS calibre 7 mm cortes computadorizados en las esquinas, redondeados y recibidores de broche con calado milimétrico computadorizado para un ajuste preciso entre placas. 

El sistema de Braille, deberá constar de seis puntos en relieve colocados en dos filas verticales de tres, con una separación entre ejes de 2,5 mm en ambos sentidos, para crear un alfabeto completo con signos de puntuación, notación musical y notación matemática que se perciben en forma global por la yema del dedo.

 Para las dimensiones del signo generador braille se aplicará lo establecido en la norma PN INTE- 03-01-17-04 a saber:

· Accesibilidad de las personas al medio físico. 
· Señalización para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con acceso al público.
· Señalización en superficies horizontales y planos hápticos. (ver figura 9).

Nota: Estas medidas son con base a la impresora Juliet. 
[image: ]Figura 9
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Para la calidad del vinil adhesivo a utilizar, se utilizarán como referencia las siguientes características:


	Uso 
	Garantía 

	Rótulo luminoso en exteriores 
	8 a 10 años 

	Rótulo opaco en exteriores 
	8 a 10 años 

	Rótulo translúcido en interiores 
	8 a 10 años 

	Rótulo foto luminiscente 
	8 a 10 años 


El contratista deberá presentar a la CCSS según sea el caso las garantías por escrito del material a utilizar.
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Para la definición de colores se tomará como referencia los establecidos por la marca 3M para el vinil adhesivo, según los siguientes códigos:


	Color 
	Denominación 
	Código 
	Aplicación 

	Rojo 
	Cardinal red 
	53 
	

	Naranja 
	Bright Orange 
	14 
	

	Amarillo 
	Sunflower 
	15 
	

	Verde 
	Green 
	186 
	

	Verde 
fotoluminiscente 
	Green 
	Película luminosa a 6900, cumple con norma ASTM 2072
	Para señales de evacuación y 
condición segura 

	Azul claro 
	Olympic Blue 
	57 
	Para señales de obligación 

	Azul 
	Sapphire Blue 
	37 
	Para señales de información e identificación.

	Blanco 
	White 
	10 
	

	Negro 
	Black 
	12 
	

	Gris 
	Medium grey 
	31 
	

	Traslúcido 
	Dusted Cristal 
	314 
	Para acabado liso en cristales. 
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Se utilizarán las tipografías HELVETICA o ARIAL, puesto que ambas son tipografías flexibles y de fácil acceso ya que se encuentran en los ambientes digitales de PC (Arial), y Mac (Helvética) y resultan muy conocidas.

Estas tipografías se podrán combinar en los casos en que se requiera y serán las únicas tipografías autorizadas para el desarrollo de señalizaciones, rotulaciones e iconografías de carácter institucional.

[bookmark: _Toc2867377]Dimensiones para las Señales de Información

Las dimensiones de los rótulos estarán en función de la distancia de observación según el siguiente cuadro: 

Tabla N°1

	
	Distancia de Observación
en metros
	Altura de la letra (T) en centímetros
	Altura del rótulo (2t) en centímetros

	1
	8
	4
	8

	2
	10
	5
	10

	3
	15
	7,5
	15

	4
	20
	10
	20

	5
	30
	15
	30



La longitud del rótulo variará según la longitud del texto, siempre en módulos de 15 cm según sea necesario hasta un máximo de 120 cm. No obstante, con el objetivo de uniformar la presentación, se establece una longitud de 30 cm como dimensión a generalizar en rótulos de puertas, 45 cm en banderolas y 61 cm como dimensión a generalizar en rótulos cielíticos.

La altura de los rótulos estará en función de la altura del texto (t), generalizándose en 2t, excepto en los directorios de sistema modular 2/90 donde varía según lo indicado para este sistema.

Para rótulos de identificación de puertas y cielíticos se utilizarán las medidas indicadas en la tabla para el Nº 1 (8 m de distancia al punto de observación). Para rótulos de identificación de Departamentos o Servicios y los rótulos colocados en forma perpendicular a la pared (de banderola), se utilizarán las medidas indicadas en la tabla para 15 m de distancia al punto de observación.
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Deberán ser iguales o superiores a la tipo SIGRAF, de la casa ATM COMERCIAL, con placa base para anclaje a pared o puerta en ABS INYECTADO ABS calibre 7 mm cortes computadorizados en las esquinas, redondeados y recibidores de broche con calado milimétrico computadorizado para un ajuste preciso entre placas.

Deberá incluir un sistema de placas intercambiables informativas construido en metacrilato antirreflector con un espesor de  2 mm y colores a selección integrados en el sustrato (No pintados, ni acabados en acrílicos transparentes) con broches de Nylon intercambiables.

La información en las placas se aplicará de manera variable en vinilos autoadhesivos de color a solicitud de la inspección, recortados en plotter vectorial de 0.00254 mm de precisión.

Las señales de seguridad e higiene deberán cumplir con la normativa emitida por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO:

INTE 21-02-0 2 -96, Seguridad contra incendios. Señalización de Seguridad. Vías de evacuación.
INTE 31-07-0 2 -97, Señalización de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo.
INTE 31-07-0 1 -97, Seguridad, colores y su aplicación.
INTE 21-02-0 1 -97, Seguridad contra incendios. Señalización.
INTE 21-03-0 2 -96, Protección contra incendio. Planes de emergencia.
INTE 03-01-05-0 2,  Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y rurales. Señalización.
NFPA 101 Código de Seguridad Humana ultima revisión.

El Contratista deberá colocar señalizaciones en los siguientes lugares:

· El acceso a todas aquellas zonas o locales para cuya actividad se requiera la utilización de un equipo o equipos de protección individual (dicha obligación no solamente afecta al que realiza la actividad, sino a cualquiera que acceda durante la ejecución de la misma: señalización de obligación).

· Las zonas o locales que, para la actividad que se realiza en los mismos o bien por el equipo o instalación que en ellos exista, requieran de personal autorizado para su acceso (señalización de advertencia de peligro de la instalación o señales de prohibición a personas no autorizadas).

· Señalización en todo el centro de trabajo, que permita conocer a todos sus trabajadores situaciones de emergencias y/o instrucciones de protección en su caso (La señalización de emergencia puede ser mediante señales acústicas o comunicaciones verbales, o bien en zonas donde la intensidad de ruido ambiental no lo permita o las capacidades físicas auditivas estén limitadas, mediante señales luminosas).

· La señalización de los equipos de lucha contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación y la ubicación de primeros auxilios (señalización en forma de panel), se confeccionarán tal como establece la Norma Inteco INTE-2 1-0 2 -0 1-97 Seguridad contra incendios - Señalización. La señalización de los equipos de protección contra incendios (extintores) se debe efectuar por un doble motivo: en primer lugar para poder ser vistos y utilizados en caso necesario y en segundo lugar para conocer su ubicación una vez instalados.

· Cualquier otra situación que, como consecuencia de la evaluación de riesgos y las medidas implantadas (o la no existencia de las mismas), así lo requiera.

· Donde se indique en planos la colocación de rótulos de señalización de Prohibición, Obligación o Precaución, se deberá colocar para cada una de ellas, un rotulo de información y seguridad igual o similar al tipo SIGRAF de la casa ATM Comercial, con color y pictograma según la tipología establecida en el Manual de Señalización Institucional de la CCSS. Los mismos deberán contar con las medidas indicadas en la tabla para el Nº 1 (5 m de distancia al punto de observación) del apartado “Dimensiones para las señales de información”. Las mismas deberán tener una dimensión mínima de 40 cm x 25 cm. La composición de la mismas se realizará según el siguiente diagrama: 

Diagrama de Composición para Rótulos de  Señalización  de Información y Seguridad

	
Encabezado

	



Pictograma

	

Mensaje
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Señales de advertencia y precaución

Definición: el aviso de advertencia indica una situación de riesgo en potencia la cual, si no es evitada, resultará en la muerte o lesión seria.
La forma de las señales de advertencia es un triangulo. El color del fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad debe ser negro y estar ubicado en el centro. El color amarillo debe cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal.

Señales de seguridad y salvamento

Definición: su campo de aplicación comprende cualquier situación en que sea necesario o útil indicar públicamente la localización y carácter de los accesos, recorridos y salidas de las vías de evacuación también se utilizan en equipos de seguridad en general, primeros auxilios etc..

La forma de las señales informativas de seguridad o salvamento deben ser rectangulares, según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde. El color verde debe cubrir como mínimo, el 50 % del área de la señal.

Señales de prohibición

Definición: señala acciones prohibitivas al usuario en términos de acceso a áreas restringidas, fumado en áreas públicas, ingesta de alimentos en sitios específicos, obstrucción de salidas de emergencia u otros.

La forma de las señales de prohibición es circular. El color del fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de seguridad debe ser negro, estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra transversal. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 % del área de la señal.

Señales de obligación

Definición: emplaza al usuario para actuar en el beneficio propio y público al señalar por ejemplo el uso obligatorio de equipo de protección personal o el cumplimiento de normas urbanas de aseo e higiene, etc. La forma de las señales de obligatoriedad es circular. El color de fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro. El color azul debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área de la señal.

Señales de combate contra incendio

Definición: establece la señalización de los elementos destinados a la lucha contra incendio tales como extintores, hidrantes, medios de alarma y alerta, símbolos y pictogramas para identificar las clases de fuego y señalización específica para la ubicación de equipos de lucha contra incendio. 

La forma de las señales de seguridad y lucha contra incendios es cuadrado. El color de fondo debe ser rojo, el símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 50% del área de la señal.

El Contratista deberá colocar señales de combate contra incendios en todas las áreas donde se colocaran equipos de lucha contra incendio tales como:

· Alarmas
· Manguera para incendio
· Teléfono para emergencias
· Escaleras para incendios
· Extinguidores
· Hidrantes
· Panel de Control eléctrico
· Válvula de Control de Gases
· Válvula de Control de Rociadores
· Indicador de Extinguidor en Banderola
· Flechas direccionales

La tipología de señalización, ubicación y dimensionamiento se realizará según lo indicado en la norma INTE 21-02-01-97 (Seguridad contra incendios. Señalización), la norma INTE 21-03-02-96 (Protección contra incendio. Planes de emergencia) y norma INTE 21-02-02-96 (Seguridad contra incendios. Señalización de Seguridad. Vías de evacuación). Incluirá así mismo lo indicado en la Norma NFPA 101 Código de Seguridad Humana, última revisión.


Dimensiones

Las dimensiones de los textos y de los símbolos deben estar de acuerdo con la distancia del observador.
Para calcular las dimensiones necesarias de una señal se aplicará hasta una distancia máxima de 50 m (cincuenta metros lineales), la siguiente fórmula:
S > L²/ 2000

Donde “S” es la superficie de la señal en metros cuadrados y “L” es la distancia máxima en metros desde la cual debe ser visualizada.
Para uniformar las dimensiones de las señales de seguridad e higiene, se tomará como regla general una distancia de observación de entre 10 m y 15 m con los siguientes resultados:

Rótulos Obligación, precaución, etc.: 40 cm x 25 cm.
Rutas evacuación, peligro, emergencia: 25 cm x 50 cm.
Prisma Extintor o manguera: 20 cm x 15 cm.
Prisma Extintor y manguera: 35 cm x 15 cm.

Rótulos Foto luminiscentes:

Deberán cumplir con las siguientes normas:

· INTE 31-07-0 1 -97, Seguridad, colores y su aplicación.
· INTE 21-02-0 1 -97, Seguridad contra incendios. Señalización.
· INTE 21-03-0 2 -96, Protección contra incendio. Planes de emergencia.
· INTE 21-02-0 2 -96, Seguridad contra incendios. Señalización de Seguridad. Vías de evacuación.

Relación entre el tipo de señal, su forma geométrica y colores utilizados:

Tabla N°2

	TIPO DE SEÑAL DE SEGURIDAD
	FORMA GEOMÉTRICA
	COLOR

	
	
	PICTOGRAMA
	FONDO
	BORDE
	BANDA

	ADVERTENCIA
	TRIANGULAR
	NEGRO
	AMARILLO
	NEGRO
	-

	PROHIBICIÓN
	REDONDA
	NEGRO
	BLANCO
	ROJO
	ROJO

	OBLIGACIÓN
	REDONDA
	BLANCO
	AZUL
	BLANCO O AZUL
	-

	LUCHA CONTRA INCENDIOS
	RECTANGULAR O CUADRADA
	BLANCO
	ROJO
	
	

	SALVAMENTO O SOCORRO
	RECTANGULAR O CUADRADA
	BLANCO
	VERDE
	BLANCO O VERDE
	-



Fin de Sección
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Especificaciones técnicas mecánicas generales.
1.1. [bookmark: _Toc263580849][bookmark: _Toc513206564][bookmark: _Toc2841568][bookmark: _Toc2845517]Generalidades.
Lo indicado en este capítulo debe entenderse que se aplica para todas las instalaciones mecánicas excepto cuando en el capítulo correspondiente específicamente se indique otra cosa.

Esta sección tiene por objeto referirse a los requisitos aplicables a todos los trabajos mecánicos de todos y cada uno de los sistemas y proveer las especificaciones detalladas de los equipos que se involucran en la obra, así como pruebas y procedimientos tendientes a obtener sistemas completos.

Los planos son esquemáticos y sirven únicamente como guía para el trabajo. Los cambios de dirección, forma, tamaño o trazado de tuberías o ductos solamente se harán previo consentimiento del inspector y sin costo adicional para la CCSS. Todos los sistemas deben cumplir con las normas y códigos que se indiquen en cada caso y con las normas nacionales aún cuando específicamente no se haga referencia a estas.

Cuando las necesidades del trabajo requieran cambios razonables en la localización de componentes, materiales o equipos, éstos se realizarán sin costo adicional para el propietario. Es obligación del contratista suplir e instalar en coordinación con el ingeniero inspector cualquier equipo, material o accesorio, etc., que no haya sido contemplado y que sea necesario para una correcta y segura operación de los sistemas.

Se entiende que el trabajo comprende el suministrar todos los materiales, accesorios, equipos, mano de obra etc. necesarios para dejar los sistemas mecánicos totalmente terminadas y operando correctamente a criterio de los inspectores y del propietario. Cualquier equipo, material o accesorio que sea necesario instalar para la adecuada operación de los diferentes sistemas, y que no se indique explícitamente en los planos o estas especificaciones, debe ser informado, suministrado e instalado por el contratista sin costo extra para la CCSS.

Cuando se mencione marca o modelo de algún equipo o material se entenderá que puede ser suplido por uno igual o de mejor calidad a lo especificado. Para esto el contratista deberá presentar al inspector toda la información técnica concerniente al equipo (submittal y cuadro comparativo entre lo especificado y lo propuesto) en donde se demuestre que el equipo a ser sometido a aprobación es de mejor calidad o superior al especificado, no obstante el inspector se reserva el derecho de aprobar o rechazar el equipo o material si a su juicio no cumple con los requisitos exigidos.

No se omite indicar que el contratista debe obtener aprobación previa del inspector mecánico para el empleo y suministro de cualquier equipo o material, aún cuando sea el especificado. El contratista no adquirirá equipo que no haya sido aprobado previamente por el inspector, en caso contrario cargará con la responsabilidad que ello implique, sin costo alguno para el propietario.

Los materiales y equipos a usar deben ser nuevos, de primera calidad y cumplir las normas que se indican en éstas especificaciones.

Todas las instalaciones se llevarán a cabo en forma nítida; el equipo y las tuberías estarán correctamente alineados y ajustados para operar, instalándose de manera que fácilmente se puedan conectar y desconectar las tuberías y haciendo accesibles sus componentes para inspección y mantenimiento.

La responsabilidad por la protección del equipo mecánico, tuberías y accesorios etc. es del contratista hasta que el equipo no haya sido probado y aceptado y el trabajo recibido en su totalidad. Cualquier daño producido durante la construcción será reparado por el contratista a satisfacción del propietario y sin costo alguno.

El contratista y los subcontratistas deberán presentar toda la información siempre y cuando sea requerida y solicitada por la inspección de la CCSS, como cotizaciones, información técnica, manuales, documentos aduaneros entre otros sin excepción alguna.

Todos los equipos deben suministrarse completos de fábrica incluyendo sus accesorios y controles eléctricos.

Deben instalarse en las tuberías de conexión de todos los equipos, así mismo las tuberías que pasen por juntas de construcción o en el paso de un recinto a otras juntas flexibles adecuadas. Además, donde sea necesario a criterio de los inspectores se colocarán juntas de expansión, específicamente en acoples de bombas o tramos de tubería entre juntas de construcción estructurales.

Se entiende que aún cuando no se indique en planos o especificaciones, todos los accesorios de uso común para la adecuada instalación y funcionamiento de los equipos y sistemas tales como válvulas que sean necesarias y otros materiales, deben suministrarse e instalarse.

La limpieza final de tuberías equipos y accesorios será realizada por el contratista, dejándolos completamente limpios (as) de polvo o residuos, ralladuras, concreto u otro material.

Durante la construcción los tubos y ductos deben cubrirse en los extremos para evitar la entrada de basuras, polvo, etc., esto será de especial importancia en los ductos de extracción. Una vez terminado cada tramo de tuberías y antes de instalar equipos o accesorios o más, deberá soplarse y limpiar con trapos húmedos y aspiradores las tuberías, ductos y equipos para eliminar las posibles basuras y residuos de suciedad.

Todas las salidas electromecánicas y desagües, deberán quedar dispuestos según la ubicación de la loza sanitaria (inodoros, lavatorios, piletas de descarte, piletas ubicadas en muebles de madera o de acero inoxidable, etc.). Para la correcta ubicación de las tuberías de agua potable y la de desagüe, se deberán seguir los diagramas de cada pieza (lavatorios) y las recomendaciones del fabricante.

1.2. [bookmark: _Toc513206565][bookmark: _Toc2841569][bookmark: _Toc2845518]Tuberías y Válvulas.
Donde se indica o donde sea necesario, las tuberías serán soldadas o se usarán bridas para realizar las conexiones.

Las válvulas tendrán una identificación consistente en una placa de aluminio de 5 cm de largo por 8 cm de ancho con un código en relieve, que será un número en orden creciente (iniciando en la válvula principal y siguiendo la dirección del agua). Se deberá entregar una lista donde se indique número de válvula, el diámetro, uso y posición norma, el área de servicio. Estas deberán indicarse en los planos finales As-Built.

Todas las válvulas de un mismo tipo deben ser de la misma marca.

Todas las válvulas a usar excepto donde se indique deben ser de cierre lento y con juntas de tope a ambos lados de las mismas y sin objeción alguna.

En los casos en que la tubería se conecte a una válvula, un equipo o cualquier accesorio que pudiera requerir mantenimiento, la conexión será bridada o con unión de tope.

En el caso de válvulas, las uniones de tope irán a ambos lados de la misma, sin excepción aunque en los planos no se indiquen.

Todas las tuberías se probarán a una presión no menor a la indicada en cada sistema de estas especificaciones y con el tiempo establecido en estas especificaciones.

Antes de efectuar estas pruebas hidrostáticas se avisará por escrito a la administración con una semana de anticipación, y el contratista deberá llevar un reporte por escrito de cada una de las pruebas.

En caso de que durante las pruebas ocurran fugas y éstas no puedan corregirse resocando las uniones, la pieza completa debe ser removida y cambiada. No se acepta ningún remiendo.

Independiente del material de las tuberías de cada uno de los sistemas mecánicos se colocaran soportes antisísmicos aunque no se muestren en planos, estos se instalaran a cada 6 m en un tramo largo de la tubería, siendo que a cada 6 m la restricción será longitudinal y a cada 12 m será axial uno del otro dependiendo del tipo de soporte que se utilice.

A cada una de las válvulas de los sistemas mecánicos, se le instalarán dos soportes longitudinales y 2 soportes axiales a ambos lados.

1.3. [bookmark: _Toc513206566][bookmark: _Toc2841570][bookmark: _Toc2845519]Personal.
El contratista debe asignar en la instalación de los sistemas a personal capacitado en la construcción y montaje de cada sistema mecánico y como responsable general de la obra mecánica debe asignarse a un ingeniero mecánico incorporado al respectivo colegio, con mínimo tres (3) años de experiencia constructiva comprobable. El contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo, al personal que los inspectores consideren que no está capacitado para garantizar un trabajo de primera calidad.

El contratista pondrá al frente de estas obras un capataz idóneo de amplia experiencia, el cual deberá permanecer en la obra.
1.4. [bookmark: _Toc513206567][bookmark: _Toc2841571][bookmark: _Toc2845520]Aprobaciones autorizadas de los inspectores de la CCSS durante el proceso constructivo.
Cuando sea necesario perforar una pared, loza o elemento estructural deberá pedirse permiso previo a los inspectores de todas las áreas involucradas y verificar si se afectara a alguna de ellas. Este trabajo sólo deberá hacerse ocasionalmente pues deberán dejarse las previstas necesarias para evitar roturas posteriores.

No se realizarán trabajos de ninguna especie que puedan debilitar la estructura de las construcciones sin previa autorización del ingeniero estructural del proyecto.

Todos los equipos que lo requieran, a criterio del inspector mecánico y estructural, y en general todos los que tengan motores o vibren y estén colocados sobre el piso, estarán montados sobre bloques de inercia y amortiguadores de vibración adecuados, fijados al piso por pernos de anclaje (aunque en planos no se indiquen) por lo que el contratista deberá contemplarlo dentro de la oferta y presentar la información necesaria para ser analizados y aprobados por parte de la inspección. Para los equipos que cuelguen como extractores o equipos de aire acondicionado, deberán instalarse amortiguadores de resorte adecuados para este tipo de sistema.
1.5. [bookmark: _Toc513206568][bookmark: _Toc2841572][bookmark: _Toc2845521]Pinturas primarias, acabados y materiales de construcción.
El contratista deberá suministrar todos los tipos de pinturas, epóxico, recubrimientos, morteros, pinturas de acabado, solventes etc., a los diferentes subcontratistas de los sistemas mecánicos y se deberá presentar las hojas técnicas, hojas de seguridad, cartillas de colores, con el código de color seleccionado de acuerdo a la Tabla 1 sobre los colores de tuberías.

El instrumento para la medición de la capa de pintura deberá ser aportado por el contratista todo el tiempo necesario para realizar las mediciones del espesor de la misma, así como el equipo para la agitación de las pinturas.

En todo momento se deberá seguir las recomendaciones del fabricante para su correcto uso y aplicación tanto de las pinturas como de los materiales de construcción.

Todas las tuberías, equipos, accesorios, soportería, anclajes se pintaran con su respectivo anticorrosivo o pintura base, seguidamente de la pintura de acabado, y las tuberías, equipos y accesorios tendrán un acabado de primera calidad.

Al finalizar el proyecto las tuberías, equipos y accesorios de todos y cada uno de los sistemas mecánicos deberán quedar sin ralladuras, limpias y libres de suciedad, de encontrarse que los mismos no cuenten con un buen acabado el contratista deberá realizar los retoques necesarios, hasta que las misma quede con un acabado de primera calidad, además, el acabado deberá ser aprobada por el inspector de la CCSS.

Los equipos deberán pintarse con pintura para maquinaria si así se requiere según lo indique el inspector. Esta pintura generalmente viene de fábrica pero si es necesario a criterio del inspector mecánico deberá retocarse.

El contratista deberá presentar ante la inspección de la CCSS la cartilla de colores RAL, tanto para las pinturas pre-primaras, primarias y acabados etc., así como los códigos propuestos, los colores de las pinturas se realizarán en la etapa constructiva, y la selección del color será realizada en común acuerdo entre el arquitecto y el ingeniero mecánico de la CCSS.

El contratista deberá tener un área especialmente acondicionada para el tratamiento de todas las tuberías, láminas, accesorios y equipos de diferentes materiales metálicos y no metálicos.
Pinturas para materiales de PVC.

1.5.1.1. [bookmark: _Toc513206569]Pintura para tuberías y accesorios de PVC internas y externas.
· Superficies a pintar.

Para evitar problemas de falta de adherencia de las capas de pintura sobre las tuberías de PVC, las superficies a pintar deberán encontrarse libres de grasa, polvo, o cualquier otro contaminante. Además, se deberá lijar la superficie de las tuberías y accesorios con el fin de crear un perfil de anclaje adecuado o rugosidad a la pintura antes de que las tuberías sean instaladas.

· Pintura primaria, pintura de acabado y diluyente para ambas pinturas.

Todas las tuberías de PVC, accesorios, etc., que se encuentren tanto externas como internas se pintarán con 2 manos de pintura de 1 a 3 mils de espesor seco cada una. La pintura será para dar un acabado vinílico, la cual estará compuesta por solventes especialmente recomendado para uso externo.

La pintura de base y acabado a utilizar serán igual o de superior calidad a Transvinyl Finish 3.48, código 513-80348-000, de Transocean Marine Paint de SUR.

· Diluyente para pintura primaria y pintura de acabado.

Como diluyente se utilizará Transocean Special Thinner, código 510-80601-900 de SUR.
1.5.2. [bookmark: _Toc513206570][bookmark: _Toc2841573][bookmark: _Toc2845522]Pintura pre-primaria para todos los materiales metálicos.
1.5.2.1. [bookmark: _Toc513206571]Pintura pre-primaria para todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios y equipos de diferentes materiales metálicos.
· Superficies a pintar.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, equipos electromecánicos, canoas, bajantes, soportería y anclajes de diferentes materiales metálicos se limpiarán primeramente por medios mecánicos, utilizando cepillos de acero, lijadoras rotativas, y se deberá limpiar las superficies hasta un grado de limpieza SSPC-SP2 ó SP3 según indicación del “Steel Structures Painting Council” y por último pasarán por el proceso de limpieza con chorro abrasivo de arena a metal casi blanco o comercial, hasta alcanzar un grado de limpieza SSPC-SP5 ó SP10.

Las superficies a pintar de las tuberías, láminas, accesorios y equipos electromecánicos de diferentes materiales metálicos deberán encontrarse libres de óxido, grasa, polvo, o cualquier otro contaminante, las cuales se limpiarán previamente con Desoxidante-Desengrasante, indicado para cada material y será igual o superior a SUR y se deberán seguir las recomendaciones indicadas por el fabricante para la aplicación de este producto.

· Pintura pre-primaria.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios y equipos electromecánicos de diferentes materiales metálicos como hierro negro, hierro galvanizado, cobre, aluminio, hierro fundido etc., que se encuentren tanto externas como internas a los módulos se pintarán con 3 manos de pintura de 1,5 mils de espesor seco cada una y la suma de las películas deberá ser igual a 1,5 mils de espesor seco, en caso que con 3 manos no se alcance el espesor de pintura solicitado, el contratista estará en la obligación de utilizar pintura adicional para cumplir con lo especificado sin que esto represente algún costo adicional para la CCSS. La pintura pre-primaria deberá ser de mono componentes formulados a base de resinas de poliuretano que curan con la humedad ambiental.

La pintura pre-primaria deberá cumplir con las siguientes características:

· Deberá ser de excelente adherencia sobre hierro oxidado.
· Deberá ser capaz de detener el proceso de corrosión.
· Deberá ser resistente a condiciones de inmersión constante.
· Tendrá la capacidad aplicarse sobre superficies húmedas y bajas temperaturas de (-5 °C).
· Tener un alto poder penetrante.
· Deberá ser compatible para ser repintado con recubrimientos epóxicos, vinílicos y poliuretanos.

La pintura pre-primaria a utilizar será igual o de superior calidad a TRANSURETHANE PRE-PRIMER MC 1.60, código 513-80160-920, de TRANOCEAN MARINE PAINT de SUR.

· Diluyente para pintura pre-primaria.

Como diluyente para las pinturas base y las pinturas de acabado se utilizará un diluyente igual o de superior calidad a TRANSOCEAN POLYURETHANE THINNER, código 510-80605-900 de SUR.
1.5.3. [bookmark: _Toc513206572][bookmark: _Toc2841574][bookmark: _Toc2845523]Pinturas para materiales en hierro negro.
1.5.3.1. [bookmark: _Toc513206573]Pinturas para tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria con partes en hierro negro para interiores y exteriores.
· Superficies a pintar.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en hierro negro etc., se limpiarán primeramente por medios mecánicos, utilizando cepillos de acero, lijadoras rotativas, y se deberá limpiar las superficies hasta un grado de limpieza SSPC-SP2 ó SP3 según indicación del “Steel Structures Painting Council”, y por último pasarán por el proceso de limpieza con chorro abrasivo de arena a metal casi blanco o comercial, hasta alcanzar un grado de limpieza SSPC-SP5 ó SP10.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria y soportería y anclajes en hierro negro etc. deberán encontrarse libres de óxido, grasa, polvo, o cualquier otro contaminante, las cuales se limpiarán previamente con Desoxidante-Desengrasante, código # 305-900 de SUR y se deberán seguir las recomendaciones indicadas por el fabricante para la aplicación de este producto.

· Pintura primaria anticorrosiva.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en hierro negro etc., tanto externo como interno a los módulos, se pintarán con 2 manos de pintura anticorrosiva de 5 a 15 mils de espesor seco cada una. El anticorrosivo será un epóxico de alto desempeño recomendado para la protección de superficies metálicas.
El anticorrosivo deberá cumplir con las siguientes características:

· El curado será por reacción química.
· Debe tener un alto poder anticorrosivo.
· Deberá tener una alta resistencia química.
· Tendrá sólidos por volumen y sólidos por peso igual o mayor a 80% y bajos niveles de VOC.
· Deberá contar con inhibidores de óxido.
· Será resiste a condiciones de alta humedad.
· Deberá cumplir funciones de primario y acabado.

Las pinturas primaria so base a utilizar será igual o de superior calidad a Transpoxy Masterbond 4.68, código 513-80468-000 para el componente A y 513-80468-999 para el componente B, de Transocean Marine Paint de SUR.

· Diluyente para pintura primaria anticorrosiva.

Como diluyente para las pinturas primaria se utilizará un diluyente igual o de superior calidad a Transocean Epoxy Thinner, código 510-80603-900 de SUR.

· Pintura para acabado.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en hierro negro etc., tanto externas como internas a los módulos, se pintarán con 3 manos de pintura para acabado de 1,5 a 3 mils de espesor seca cada una y la suma de las películas deberá ser igual a 3 mils de espesor seco, en caso que con 3 manos no se alcancen el espesor de pintura solicitado, el contratista estará en la obligación de utilizar pintura adicional para cumplir con lo especificado sin que esto represente algún costo adicional para la CCSS. Las pinturas para acabados deben un recubrimiento bicomponente de poliuretano alifático, el cual deber brindar un acabado brillante.

Las pinturas para acabado deberán cumplir con las siguientes características:

· El curado será por reacción química.
· Deberá ser de excelente resistencia a la intemperie.
· Deberá tener una gran dureza.
· Será de un alto brillo.
· Deberá tener una excelente adherencia.
· Tendrá una excelente resistencia química.

Las pinturas para acabado a utilizar serán iguales o de superior calidad a TRANSURETHANE FINISH 3.44, código 513-80344-000 para el componente A, y 513-80344-999 para el componente B, de TRANSOCEAN MARINE PAINT de SUR.

· Diluyente para pintura de acabado.

Como diluyente las pinturas de acabado se utilizarán un diluyente igual o de superior calidad a TRANSOCEAN POLYURETHANE THINNER, código 510-80604-900 de SUR.
1.5.4. [bookmark: _Toc513206574][bookmark: _Toc2841575][bookmark: _Toc2845524]Pinturas para materiales en cobre y aluminio.
1.5.4.1. [bookmark: _Toc513206575]Pinturas para tuberías de cobre, aluminio, y accesorios dentro y fuera de los módulos.
· Superficies a pintar.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en cobre y aluminio etc., la superficie será lijada para mejorar el perfil de anclaje para las pinturas, se limpiarán primeramente por medios mecánicos, utilizando cepillos de acero, lijadoras rotativas, y se deberá limpiar las superficies hasta un grado de limpieza SSPC-SP2 ó SP3 según indicación del “Steel Structures Painting Council”, y por último pasarán por el proceso de limpieza con chorro abrasivo de arena a metal casi blanco o comercial, hasta alcanzar un grado de limpieza SSPC-SP5 ó SP10.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en cobre y aluminio etc., deberán encontrarse libres de óxido de cobre y de aluminio, grasa, polvo, o cualquier otro contaminante, las cuales se limpiarán previamente con Desengrasante, código # 320-900 de SUR y se deberán seguir las recomendaciones indicadas por el fabricante para la aplicación de este producto.

· Pintura primaria.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en cobre y aluminio etc., que se encuentran dentro y fuera de los módulos, se pintarán con 3 manos de pintura base o primaria de 1 a 5 mils de espesor seco cada una y la suma de las películas deberá ser igual a 4 mils de espesor seco, en caso que con 3 manos no se alcancen el espesor de pintura solicitado, el contratista estará en la obligación de utilizar pintura adicional para cumplir con lo especificado sin que esto represente algún costo adicional para la CCSS. La pintura base será un producto epóxico-poliamida de dos componentes y será utilizado como primario para superficies que no requieran protección anticorrosiva como cobre y aluminio.

Las pinturas bases deberán cumplir con las siguientes características:

· Deberá ser de excelente adherencia.
· Será de una alta resistencia química.
· Deberá ser resistente a condiciones de inmersión constante.
· Ser de excelente para aumentar espesores en sistemas de pintura.
· Cumplirá con las normas FDA para almacenamiento de agua potable y alimentos.

La pintura primaria a utilizar será igual o de superior calidad a TRANSPOXY H.B. INTERMEDIATE 2.19, código 513-80219-720 para el componente A y 513-80219- 999para el componente B, de TRANOCEAN MARINE PAINT de SUR.Diluyente para pintura primaria.

Como diluyente para las pinturas primarias se utilizará un diluyente igual o de superior calidad a TRANSOCEAN EPOXY THINNER, código 510-80603-900 de SUR.

· Pintura para acabado.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en hierro galvanizado etc., que se encuentran bajo techo y dentro de los módulos, se pintarán con 3 manos de pintura para acabado de 1,5 a 3 mils de espesor seco cada una y la suma de las películas deberá ser igual a 3 mils de espesor seco, en caso que con 3 manos no se alcancen el espesor de pintura solicitado, el contratista estará en la obligación de utilizar pintura adicional para cumplir con lo especificado sin que esto represente algún costo adicional para la CCSS. Las pinturas para acabado deberán ser un producto bicomponente de poliuretano alifático que brindará un acabado brillante.

Las pinturas para acabado deberán cumplir con las siguientes características:

· El curado será por reacción química.
· Deberá tener una excelente resistencia a la intemperie.
· Presentará gran dureza.
· Acabado con un alto brillo.
· Excelente adherencia
· Excelente resistencia química

Las pinturas primaria a utilizar, será igual o de superior calidad a TRANSURETHANE FINISH 3.44, código 513-80344-000 para el componente A y 513-80344-999 para el componente B, de TRANOCEAN MARINE PAINT de SUR.

· Diluyente para pintura de acabado.

Como diluyente para las pinturas de acabado se utilizará un diluyente igual o de superior calidad a TRANSOCEAN POLYURETHANE THINNER, código 510-80604-900 de SUR.
1.5.5. [bookmark: _Toc513206576][bookmark: _Toc2841576][bookmark: _Toc2845525]Pinturas para materiales en hierro fundido.
1.5.5.1. [bookmark: _Toc513206577]Pinturas para tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria con partes en fundido ya sea enterrado o expuestas.
· Superficies a pintar.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en hierro fundido etc., se limpiarán primeramente por medios mecánicos, utilizando cepillos de acero, lijadoras rotativas, y se deberá limpiar las superficies hasta un grado de limpieza SSPC-SP2 ó SP3 según indicación del “Steel Structures Painting Council”, y por último pasarán por el proceso de limpieza con chorro abrasivo de arena a metal casi blanco o comercial, hasta alcanzar un grado de limpieza SSPC-SP5 ó SP10, y la superficie deberá contar con el perfil de anclaje adecuado de no menos del 20% del espesor total del sistema de pintura.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria y soportería y anclajes en hierro fundido etc. deberán encontrarse libres de óxido, grasa, polvo, o cualquier otro contaminante, las cuales se limpiarán previamente con Desoxidante-Desengrasante, código # 305-900 de SUR y se deberán seguir las recomendaciones indicadas por el fabricante para la aplicación de este producto.

· Pintura primaria anticorrosiva.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en hierro fundido etc., tanto externo como interno a los módulos y enterradas, se pintarán con 3 manos de pintura anticorrosiva de 2 a 3 mils de espesor seco cada una y la suma de las películas deberá ser igual a 3 mils de espesor seco, en caso que con 3 manos no se alcancen el espesor de pintura solicitado, el contratista estará en la obligación de utilizar pintura adicional para cumplir con lo especificado sin que esto represente algún costo adicional para la CCSS. El anticorrosivo será un primario de dos componentes inorgánicos de zinc con propiedades características del galvanizado, y deberá ser resistente a altas temperaturas.

El anticorrosivo deberá cumplir con las siguientes características:

· Ser de excelente protección anticorrosiva.
· Deberá tener una alta resistencia química.
· Será de rápido secado
· Deberá ser un anticorrosivo especial para ambientes severos
· Deberá ser fabricado para soporta altas temperaturas de hasta 450 ºC.

Las pinturas primaria so base a utilizar será igual o de superior calidad a TRANSOZINC SILICATE PRIMER H.S. 1.55, código 513-80155-720 para el componente A y 513-80155-999 para el componente B, de TRANOCEAN MARINE PAINT de SUR.

· Diluyente para pintura primaria anticorrosiva.

Como diluyente para las pinturas primaria se utilizará un diluyente igual o de superior calidad a TRANSOCEAN SPECIAL THINNER, código 510-80601-900 de SUR.

· Pintura para acabado.

Una vez aplicado la pintura primario, se deberá aplicar una capa muy delgada (Mist Coat, 150 % de dilución) de la pintura de acabado. Esto con el fin de evitar presencia de burbujas en el acabado y una inadecuada adherencia entre capas.

Todas las tuberías, láminas, perfiles, accesorios, maquinaria, soportería y anclajes en hierro fundido etc., tanto externas como internas a los módulos y enterradas, se pintarán con 4 manos de pintura para acabado de 14 a 16 mils de espesor seca cada una y la suma de las películas deberá ser igual a 14 mils de espesor seco, en caso que con 3 manos no se alcancen el espesor de pintura solicitado, el contratista estará en la obligación de utilizar pintura adicional para cumplir con lo especificado sin que esto represente algún costo adicional para la CCSS. Las pinturas para acabados serán de dos componentes y fabricadas de epóxicos de alquitrán de hulla curado con poliamida con gran resistencia a los ambientes industriales.

Las pinturas para acabado deberán cumplir con las siguientes características:

· El curado será por reacción química.
· Deberá tener una excelente resistencia a la abrasión.
· Tendrá una alta resistencia a inmersión constante en agua salada o dulce no apta para el consumo humano.
· Será de alto rendimiento.
· Deberá tener una excelente adherencia.
· Cumplirá con la norma SSPC #16

Las pinturas para acabado a utilizar serán iguales o de superior calidad a TRANSPOXY TAR 2.12, código 513-80212-703 para el componente A, y 513-80212-999para el componente B, de TRANOCEAN MARINE PAINT de SUR.

· Diluyente para pintura de acabado.

Como diluyente las pinturas de acabado se utilizarán un diluyente igual o de superior calidad a TRANSOCEAN EPOXY THINNER, código 510-80603-900 de SUR.
1.6. [bookmark: _Toc513206578][bookmark: _Toc2841577][bookmark: _Toc2845526]Soldaduras.
El trabajo de soldadura debe ser efectuado por el proceso de soldadura eléctrica por arco o por soldadura por oxiacetilieno según el tipo de tubería y de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones, debiendo limpiarse cuidadosamente las superficies a soldarse tal manera que todas las uniones sean perfectas, limpias, libres de basuras, rebabas y sin ningún defecto aún cuando sea de apariencia.

Para trabajos de soldadura el inspector pondrá atención en las medidas de seguridad que se pongan en práctica, por lo que no se permitirá, el uso de cables eléctricos en mal estado, así mismo los cables no deberán estar tirados en el suelo sobre charcos o humedad, deberán colgarse con ganchos forrados con cabos de manguera de plástico de la estructura o bien soportarlos con postes temporales.

Ambos conductores deben llevarse hasta el punto de trabajo y no se permitirá usar el mismo tubo como conductor.

1.7. [bookmark: _Toc513206579][bookmark: _Toc2841578][bookmark: _Toc2845527]Colores de pintura y etiquetado.
Todas las tuberías, ductos, equipos y válvulas deberán estar debidamente identificados, con etiquetas autoadhesivas según se indique en estas especificaciones y de acuerdo a las siguientes tablas a menos que se indique lo contrario:

Tabla 1. Formato para etiquetado y color de tuberías para los sistemas mecánicos.
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Tabla 1. Formato para etiquetado y color de tuberías para los sistemas mecánicos (Continuación)
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[image: ]Tabla 1. Formato para etiquetado y color de tuberías para los sistemas mecánicos (Continuación)
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Figura 1. Etiquetado de válvulas y máquinas.

El etiquetado de las válvulas y maquinas debe realizarse como lo muestra la imagen anterior. Esta etiqueta será para ser colocada en suspensión del cielo falso, o justo debajo de esta, en el cielo si no es suspendido. Tendrá 5 cm de ancho por 8 cm de largo. Además cada válvula deberá llevar colgando una placa metálica con un número de identificación que indicará número de válvula, el diámetro, uso y posición normal, el servicio, y área de servicio. Estas deberán indicarse en los planos finales As-Built, como se muestra en la imagen anterior.

1.8. [bookmark: _Toc513206580][bookmark: _Toc2841579][bookmark: _Toc2845528]Registros y accesos.
El contratista deberá dejar accesos al entrecielo, en los sitios donde el cielo raso sea continuo y en todos aquellos lugares en donde exista instalación de válvulas de cualquier clase, sensores, divertores, equipos de control, compuertas de regulación (dampers), compuertas de regulación cortahumo y cortafuego y cualquier otro accesorio que se ocupe manipular para poder garantizar un adecuado mantenimiento y calibración de todos y cada uno de los sistemas electromecánicos. Dichos registros o accesos serán de 61 cm x 61 cm como mínimo con marco perimetral de aluminio en cielo y en escotilla, para facilitar la entrada e inspección del espacio comprendido entre el cielo y la cubierta de techo y deberán mantener el acabado del tipo de cielo raso especificado en el área arquitectónica. La ubicación de los mismos deberá ser consignada en los planos taller electromecánicos y de cielos reflejados.

1.9. [bookmark: _Toc513206581][bookmark: _Toc2841580][bookmark: _Toc2845529]Soportería y anclajes.
El contratita deberá realizar el diseño de los soportes y anclaje, y deberá ser tal manera que mantengan los elementos en posición pero que permita las dilataciones y movimientos. El contratista deberá diseñar las estructuras de soporte y anclajes de los equipos como los aires acondicionados, extractores e inyectores, ductos, ventiladores, pasarelas de mantenimiento, soportería general de tuberías, equipos y accesorios de cada uno de los sistemas mecánicos mencionados en estas especificaciones técnicas, etc., para soportar cargas gravitacionales y dinámicas, el diseño de toda la estructura deberá estar aprobado por el ingeniero estructural de la CCSS, mediante la presentación de las memorias de cálculo correspondientes y los planos con sus respectivos elementos estructurales, de manera impresa y digital.

Las tuberías, ductos y equipos colgantes, deberán soportarse debidamente siguiendo las siguientes consideraciones:

· Los soportes y anclajes serán construidos de acero galvanizado y serán todo rosca, debiendo permitir el ajuste de altura fácilmente, además, deberán soportar los ductos y tuberías en el sentido vertical.
· El diámetro mínimo aceptado de las varillas de acero galvanizado será de 9,5 mm para tuberías entre 13 mm y 38 mm, para tuberías de 50 mm en adelante será de 13 mm de diámetro, para los ductos, equipos de aire acondicionado e inyección y extracción, las varillas serán de mínimo 13 mm de diámetro.
· Los soportes serán desmontables y la separación de los soportes se seguirá de acuerdo a lo indicado en la Tabla 2 que se describe más adelante a menos que se indique lo contrario.
· Los soportes de tubería y ductos, equipos y accesorios etc. serán anclados, siempre que sea posible, en la estructura a diseñar por el contratista. Los soportes serán construidos de tal manera que los elementos cuelguen sin sufrir esfuerzos y sin interferir con otros sistemas, para reducir las interferencias el contratista deberá realizar diariamente una reunión de coordinación entre los responsables de los subcontratistas, capataces o ingenieros para evitar interferencias o resolver adecuadamente las que surjan.

Las distancias máximas entre los soportes horizontales y verticales se colocaran de acuerdo a la siguiente tabla a menos que se indique lo contrario:

Tabla 2. Distancias máximas entre soportes horizontales y verticales para tuberías.

	Material
	Diámetro de tubería
(mm)
	Espaciamiento entre
soportes (m)
	Material
	Diámetro de tubería
(mm)

	Espaciamiento entre
soportes (m)

	
	
	Horizontal
	Vertical
	
	
	Horizontal
	Vertical

	Hierro galvanizado
	13
	1,50
	1,50
	Cobre
	13
	1,10
	1,50

	
	19
	1,50
	1,50
	
	19
	1,30
	1,90

	
	25
	1,90
	2,00
	
	25
	1,30
	1,90

	
	32
	2,00
	2,20
	
	32-38 
	1,70
	2,00

	
	38
	2,20
	2,20
	
	50
	 1,90
	2,20

	
	50
	2,50
	2,50
	
	64
	2,20
	2,50

	
	64
	2,50
	2,50
	
	75
	2,30
	2,50

	
	75
	3,00
	2,70
	
	100
	2,70
	2,70

	
	100
	3,00
	3,00
	
	Mayor de 100
	3,00
	3,00

	
	150
	3,20
	3,00
	
	----------
	----------
	----------

	PVC
	13
	1,00
	1,20
	Acero
	13
	1,50
	1,50

	
	19
	1,00
	1,20
	
	19
	1,50
	1,50

	
	25
	1,20
	1,50
	
	25
	1,90
	2,00

	
	32 a 50
	1,50
	1,50
	
	32
	2,00
	2,20

	
	62 a 100
	1,50
	2,00
	
	38
	2,20
	2,20

	
	Mayor de 100
	2,50
	2,00
	
	50
	2,50
	2,50

	
	----------
	----------
	----------
	
	64
	2,50
	2,50

	
	----------
	----------
	----------
	
	75
	3,00
	2,70

	
	----------
	----------
	----------
	
	100
	3,00
	3,00

	
	----------
	----------
	----------
	
	150
	3,20
	3,00



[bookmark: _Toc513206582][bookmark: _Toc2841581][bookmark: _Toc2845530]Fichas técnicas de materiales y equipos (submittal), visitas y capacitaciones.
Esta sección aplica para cada uno de los siguientes sistemas que se describirán en estas especificaciones técnicas.

El contratista deberá presentar las fichas técnicas (submittal) junto con los un planos de taller y los manuales de instalación para cualquier equipo o accesorio del sistema mecánico. Tanto las fichas técnicas como los planos de taller deberán ser presentados al inspector de la CCSS para su aprobación.

El contratista no adquirirá materiales, equipos o accesorios que no hayan sido aprobados previamente por el inspector de la CCSS, en caso contrario cargará con la responsabilidad que ello implique, sin costo alguno para el propietario.

Durante la etapa constructiva y al mismo tiempo cuando se estén instalando y probando los materiales, equipos, accesorios, el contratista deberá efectuar capacitaciones sobre la instalación adecuada de los mismos tanto a los inspectores de la CCSS como personal técnico y colaboradores del contratista y subcontratista. Estas capacitaciones serán teóricas y prácticas con los siguientes objetivos:

· Conocer la instalación, conexión adecuada de los equipos, materiales y accesorios, así como sus respectivas pruebas, eléctricas, mecánicas etc.
· Poner en funcionamiento los diferentes equipos y accesorios electromecánicos instalados.

Además de cumplir con los objetivos definidos, los cursos de capacitaciones deberán cumplir con las siguientes características:

· Deberán incluir dentro de su contenido formación tanto teórica como práctica sobre la instalación y puesta en marcha de los equipos.
· El o los expositores deberán explicar y demostrar la forma correcta de realizar los trabajos respectivos.
· Las capacitaciones deberán ser impartidas por personal calificado, preferiblemente algún representante de la empresa proveedora que conozca el funcionamiento y uso del material, equipo y accesorio instalado.

Los sistemas a incluir dentro de los cursos de operación y mantenimiento para la obra mecánica serán:

· Sistema de agua potable fría.
· Sistema de agua potable caliente.
· Sistema de aguas negras y ventilación (Interna).
· Sistema de aire acondicionado y ventilación.
· Sistema de aguas pluviales.
· Sistema de extinción de incendio interno y externo.
· Uso de extintores.
[bookmark: _Toc513206583][bookmark: _Toc2841582][bookmark: _Toc2845531]Sellos cortafuego.
El contratista deberá instalar los sellos cortafuego para tuberías metálicas, no metálicas, ductos de aire acondicionado y ventilación etc., así como todas las perforaciones o canalizaciones realizadas por donde viajen tuberías (en entrepiso o en paredes) deberán sellarse a su alrededor por ambos lados de las paredes o losas, para obtener sellado total y clasificado como cortahumo o cortafuego. La resistencia de esta protección deberá ser a dos horas como mínimo y no deberá generara vapores venenosos o nocivos a la salud, el sistema o los productos a instalar deberá ser listado UL o FM.

Se deberá utilizar la literatura y las instrucciones de instalación del fabricante para la aplicación de los materiales cortafuego o corta humo.

Los productos deberán ser almacenados proveyendo protección mecánica contra daños o exposición a los elementos del clima.

Se deberán utilizar dispositivos de fábrica o sistemas construidos en sitio que mantengan la integridad de la barrera corta fuego que se atraviesa.

Los sistemas y dispositivos a utilizar deberán ser probados de acuerdo a la norma ASTM E814 y UL 1479, usando la clasificación “F” o “T” de acuerdo a la capacidad de la pared cortafuego que se está atravesando. La clasificación “T” no es necesaria para las penetraciones iguales o inferiores a cien milímetros (100 mm) de tubería nominal o a un área transversal de diez mil milímetros cuadrados.

Los sellantes utilizados en los sistemas cortafuego deberán tener las siguientes características:

· No deben tener solventes flamables o tóxicos.
· No producir gases flamables o peligrosos durante el periodo de curado.
· Ser resistente al agua después de su curado.
· Ser resistente a la alta humedad, condensación o exposición temporal de agua.
· Cuando se utilice en zonas expuestas, deberá permitir ser lijado y pintado para tener un acabado final similar a la superficie del muro o piso a su alrededor.
· Los sistemas y dispositivos a utilizar en las penetraciones de tuberías plásticas, conduits, cables eléctricos sueltos y otros materiales no metálicos deberá cumplir con las siguientes propiedades:
· Clasificado para su uso en ese tipo de penetraciones.
· Penetraciones que contengan cables eléctricos sueltos, cables de computadora y cables de telecomunicaciones protegidos por medio de un sistema pasivo deberá permitir su movimiento sin provocar daño en el sello.
· Utilizar productos intumescentes que se expandan hasta cerrar la abertura en caso de fuego o humo, y ser a sellante contra el agua.
· Índices máximos. Los materiales utilizados en el sello cortafuego deberán tener un índice máximo de propagación de la flama de 25 y desarrollo de humo de 50, de acuerdo a la prueba realizada bajo la ASTM E84.
· Asbesto. Los materiales deben ser libres de asbesto.
· Preparación. Se deberá remover cualquier suciedad, grasa, aceite u otra sustancia que evite la correcta adherencia de los productos cortafuego. Además se deberá remover el aislamiento de las tuberías o ductos al menos 15 cm a cada lado de la pared cortafuego antes de aplicar los productos, o no ser que estos últimos sean aprobados para uso con aislamiento.
· Instalación:
· No se deberá iniciar con los trabajos hasta que los datos de los materiales y las instrucciones de instalación del sistema cortafuego propuesto hayan sido aprobados por el Inspector.
· Se deberá instalar los sistemas cortafuego o sistemas corta humo de acuerdo a los detalles y especificaciones de instalación indicadas por la UL, FM u otro organismo certificador. 
· Se deberá instalar sellos corta humo en las particiones corta humo.

Los materiales de los sellos cortafuego estarán compuestos por los siguientes materiales:

· Bandas flexibles intumescentes iguales o superiores al modelo E-FIS, Expantrol de 3M.
· Barreras cortafuegos compuesta por planchas o láminas rígidas de aluminio, reforzado con hojas metálicas de acero galvanizado iguales o superiores al modelo “Composite Sheet CS195” de 3M.
· Barreras cortafuegos compuesta por masilla moldeable iguales o superiores al modelo MPS-2 de 3M.
· Sellador para barreras cortafuegos iguales o superiores al modelo CP 25WB de 3M.
· Sellador para barreras cortafuegos iguales o superiores al modelo IC 15WB de 3M.
· Bandas envolventes para barreras cortafuegos iguales o superiores al modelo FS-195 de 3M.
· Sellador hermético para barreras cortafuego iguales o superiores al modelo 3000WT de 3M.

Todos estos materiales deberán ser aplicados según los requerimientos establecidos por el fabricante para garantizar el correcto funcionamiento de dichos materiales y se aplicarán a cada uno de los sistemas mecánicos de estas especificaciones a menos que se indique lo contrario.

[bookmark: _Toc263580850][bookmark: _Toc513206584][bookmark: _Toc2841583][bookmark: _Toc2845532]Sistemas Mecánicos.
6.1. [bookmark: _Toc263580851][bookmark: _Toc513206585][bookmark: _Toc2841584][bookmark: _Toc2845533]Sistema de Agua Potable Fría.
6.1.1. [bookmark: _Toc513206586][bookmark: _Toc2841585][bookmark: _Toc2845534]Generalidades.
El contratista realizará el suministro e instalación del sistema de suministro de agua, en el cual se deben incluir tuberías, soportería, accesorios (válvulas, reguladores, etc.), sistema de presión constante sistema de cloración etc., así como aquellos equipos accesorios y materiales que se describe en estas especificaciones.

En caso que en los planos no aparezca algún detalle o referencia de instalación de algún accesorio o equipo que sea necesario instalar para garantizar el correcto funcionamiento de este sistema será responsabilidad del contratista instalarlo sin causar ningún costo adicional para la CCSS.

El contratista presentará al inspector para su aprobación los materiales a usar por medio de folletos descriptivos y las especificaciones respectivas.

Cuando se mencione marca o modelo de algún equipo o material se entenderá que puede ser suplido uno equivalente y únicamente de calidad o especificaciones iguales o superiores a las solicitadas La intención del Contratista de usar exactamente las marcas especificadas no lo relevan de la responsabilidad de someter la lista a aprobación.

Todas las instalaciones se llevarán a cabo en forma nítida; las tuberías estarán correctamente alineados y ajustados para operar, instalándose de manera que fácilmente se puedan conectar y desconectar las tuberías y haciendo accesibles sus componentes para inspección y mantenimiento.

Todas las salidas electromecánicas, previstas de agua fría, deberán quedar dispuestos según la ubicación de los equipos, pilas y losa sanitaria. 
6.1.2. [bookmark: _Toc263580852][bookmark: _Toc513206587][bookmark: _Toc2841586][bookmark: _Toc2845535]Tuberías.
Las tuberías y accesorios de agua potable fría colocada dentro de paredes y enterrada serán de cloruro de polivinilo (PVC) del tipo SDR-17 fabricados bajo la norma ASTM D2241 con sistema de unión por medio de junta sementada o junta rápida.

Las normas mínimas a cumplir por las tuberías serán según la siguiente tabla:

[image: ]


Todas las tuberías bajo el entrepiso se montarán sobre un riel de apoyo sin excepción por toda su trayectoria..

Las tuberías colocadas dentro de paredes y enterradas serán de cloruro de polivinilo (PVC). Los tubos y accesorios con diámetros nominales hasta 25 mm inclusive, serán cédula 40. Los tubos y accesorios con diámetros nominales de 32 mm o mayores serán SDR-17.

Se instalarán uniones de tope a ambos lados de cada válvula, y en cualesquiera puntos que requieran desmontar parte de la tubería o componentes de la misma para mantenimiento.

Todos los cambios de diámetro en las tuberías se efectuarán por medio de reductores excéntricos.

Las juntas deberán quedar a prueba de escape a las presiones de servicio requeridas y deberán ser hechas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los accesorios. Los extremos de las tuberías deberán estar cortadas en ángulo recto, libres de rebabas y limpias, antes de efectuar las pegas. Se usarán en las roscas teflón en cinta, no se aceptará teflón en pasta.

Las bridas serán de un espesor de 3.3 mm, ANSI 150 clase ASTM A-105, ANSI B16.5.

Después de aislada y probada la tubería se procederá a etiquetar la tubería indicando el servicio y la dirección de flujo, el color a utilizar es de acuerdo al código de colores descrito en las Tabla 1 de estas especificaciones y de acuerdo al apartado 1.5 de estas especificaciones.
6.1.3. [bookmark: _Toc263580853][bookmark: _Toc513206588][bookmark: _Toc2841587][bookmark: _Toc2845536]Acometidas de agua potable
Se instalará la acometida de agua potable desde la tubería principal más cercana que se ubica en el entrepiso del recinto a partir de la llave de paso cierre rápido entre los ejes 2 y 3 y los ejes K y L.

Se instalarán la cantidad y tipo de válvulas que sea necesario de acuerdo a los planos o a solicitud de la inspección. En el caso de válvulas las uniones de tope irán a ambos lados, sin excepción alguna aunque en los planos no se indiquen.

Las válvulas de compuerta serán clase 150 WOG, con uniones con rosca hembra NPT. Tendrá cuerpo y bonete de bronce, sin empaquetaduras de asbesto impregnado con teflón, vástago ascendente de bronce aleado manigueta de aluminio y compuerta sólida de bronce. Similar o de mejor calidad a: NIBCO T-134, Milwaukee 1151, Kitz 42, Crane 431 UB, Powell 2714 o Stockham B-120.

Las válvulas de globo serán clase 150 WOG, con uniones con rosca hembra NPT. Tendrá cuerpo y bonete de bronce, empaquetaduras de asbesto impregnado con teflón, vástago ascendente de bronce aleado, manigueta de aluminio, disco de bronce y asiento del disco en buna-N. Similar o de mejor calidad a: NIBCO T-/S235-Y, Milwaukee 590-T, Crane 7TF, Stockham B-22.

Las válvulas de retención serán clase 200 tendrá cuerpo de bronce, bonete roscado de bronce, compuerta oscilante de bronce adecuada para operar con la válvula en posición horizontal o vertical con flujo hacia arriba, y asientos de buna-N. Iguales o de mejor calidad a: Nibco TI-3.

Las válvulas eliminadoras de aire se instalarán en todos los puntos altos, donde se requiera o lo solicite la inspección. Igual o de mejor calidad a: Armstrong modelo AV-13 para un diámetro de 13 mm de diámetro.

Se instalarán válvulas reguladoras de presión:

· Tubería de alimentación de agua de reposición de los equipos.
· Tubería de alimentación de agua de los equipos.
· En tuberías principales.
· Donde se requiera o lo solicite la inspección.

6.1.4. [bookmark: _Toc513206589][bookmark: _Toc2841588][bookmark: _Toc2845537][bookmark: _Toc140034065][bookmark: _Toc140034281][bookmark: _Toc140035197][bookmark: _Toc263580856]Filtros.
Se deberá instalar un filtro después de la válvula reguladora principal (existente), y cumplir con mínimo las siguientes características:

· El cuerpo será en bronce B-62 Alloy C836 y filtro en acero inoxidable 304.
· Tendrán 95 agujeros por cm2, con un diámetro de 0,5 mm.
· Bonete en bronce B-62 Alloy C836.
· El diámetro de los mismos será en función de la tubería que ingrese a cada modulo.

Para tuberías menores o iguales a 50 mm [2”] el filtro será igual o superior al modelo W-1905 de la marca WATTS INDUSTRIES.
6.1.5. [bookmark: _Toc513206590][bookmark: _Toc2841589][bookmark: _Toc2845538]Accesorios.
Los tubos de abasto serán de latón cromado, o mangueras de entrelazado de acero inoxidable externo e interno aptas para manejar presiones dos veces mayores a las de servicio, no se aceptarán tubos de PVC. En el caso de lavatorios o piletas que se conectarán en ambas llaves en donde no se necesite agua caliente.

Las llaves de control serán de latón cromado, con extremo diseñado para instalarse al tubo de cobre mediante tuerca de compresión, de la mejor calidad en el mercado nacional y deberán someterse a la aprobación del inspector antes de colocarse.

Los escudetes serán de latón cromado del tipo de campana profunda o amplia tal que cubra perfectamente la tuerca de unión entre el desagüe y el extremo en pared del sifón.
6.1.6. [bookmark: _Toc140034067][bookmark: _Toc140034283][bookmark: _Toc140035199][bookmark: _Toc263580858][bookmark: _Toc513206591][bookmark: _Toc2841590][bookmark: _Toc2845539]Soportería
La soportería de la tubería será de patín. Las distancias máximas entre soportes serán de acuerdo a la Tabla 2 de estas especificaciones y se pintarán de acuerdo al material a utilizar descrito en el apartado 1.5 de estas especificaciones.
6.1.7. [bookmark: _Toc140034068][bookmark: _Toc140034284][bookmark: _Toc140035200][bookmark: _Toc263580859][bookmark: _Toc513206592][bookmark: _Toc2841591][bookmark: _Toc2845540]Pruebas
Antes de recubrir tuberías dentro de paredes o losas, éstas serán sometidas, en su totalidad o por tramos según indique la inspección, a una prueba hidrostática, con el fin de detectar defectos o fugas. La bomba, equipo, mano de obra y materiales necesarios para efectuar las pruebas serán provistos por el contratista.

La prueba será realizada bajo la supervisión de la inspección mecánica, por lo que el contratista deberá notificar POR ESCRITO, con un mínimo de dos días de anticipación, sobre la realización de la prueba. Toda la tubería deberá estar lista, limpia y visible antes de proceder a probarla.

La presión de prueba será de 1034 KPa manométricos [150 psig], en el punto más alto de la tubería, y deberá ser sostenida, sin bombeo, por un lapso mínimo de 4 horas. 

Se tomarán previsiones para que, en el caso de tuberías que tengan grandes cambios de nivel, no se excedan las presiones máximas permisibles en tuberías, válvulas y accesorios en puntos bajos. La prueba se hará sin haber colocado instrumentos como manómetros, termómetros, etc. con el fin de evitar daños en los mismos. 

De encontrarse fugas o daños, estos serán corregidos y la tubería será probada nuevamente. La tubería será probada adicionalmente por un período de 5 días bajo condiciones normales de operación, una vez puesta la instalación en funcionamiento. El contratista llevará el control y la documentación de todas las pruebas y reparaciones realizadas.
6.1.8. [bookmark: _Toc140034069][bookmark: _Toc140034285][bookmark: _Toc140035201][bookmark: _Toc263580860][bookmark: _Toc513206593][bookmark: _Toc2841592][bookmark: _Toc2845541]Limpieza.
El sistema de tubería será limpiado con agua y se hará circular por un periodo de 4 h. Luego de ello se drenará el sistema.

Toda la tubería deberá quedar libre de polvo, limaduras y objetos extraños. De obstruirse una tubería antes de finalizar la obra, esta deberá ser desarmada y reparada a satisfacción de la inspección, y sin costo adicional.
6.1.9. [bookmark: _Toc140034070][bookmark: _Toc140034286][bookmark: _Toc140035202][bookmark: _Toc263580861][bookmark: _Toc513206594][bookmark: _Toc2841593][bookmark: _Toc2845542]Desinfección de la tubería.
Luego de ser instalada o reparada y lavada la tubería deberá ser desinfectada. Se utilizará una solución con un mínimo de 50 mg/L de cloro, que será bombeada dentro de la tubería y deberá circular en el interior de ella por un período mínimo de 3 horas. Durante el proceso de cloración, se utilizarán repetidas veces las válvulas y otros accesorios que entren en contacto con el agua. Luego de la prueba el agua será totalmente expulsada de la red, llenándose posteriormente con el agua potable para el consumo.

6.2. [bookmark: _Toc263580866][bookmark: _Toc513206595][bookmark: _Toc2841594][bookmark: _Toc2845543]Sistema de Agua Potable Caliente.
6.2.1. [bookmark: _Toc513206596][bookmark: _Toc2841595][bookmark: _Toc2845544]Generalidades.
El contratista realizará el suministro e instalación del sistema de agua caliente y retorno de agua caliente, que incluye tubería, soportería y accesorios (válvulas, reguladores, etc.) y equipos (tanques de agua caliente y bombas de recirculación.

En caso que en los planos no aparezca algún detalle o referencia de instalación de algún accesorio o equipo que sea necesario instalar para garantizar el correcto funcionamiento de este sistema será responsabilidad del contratista instalarlo sin causar ningún costo adicional para la CCSS.

Cuando se mencione marca o modelo de algún equipo o material se entenderá que puede ser suplido uno equivalente y únicamente de calidad o especificaciones iguales o superiores a las solicitadas La intención del Contratista de usar exactamente las marcas especificadas no lo relevan de la responsabilidad de someter la lista a aprobación.

Todas las instalaciones se llevarán a cabo en forma nítida; las tuberías estarán correctamente alineados y ajustados para operar, instalándose de manera que fácilmente se puedan conectar y desconectar las válvulas y haciendo accesibles sus componentes para inspección y mantenimiento.

Todas las salidas electromecánicas, previstas de agua caliente, deberán quedar dispuestas según la ubicación de la loza sanitaria (Inodoros, lavatorios, piletas de descarte, piletas ubicadas en muebles de acero inoxidable, etc.). 
6.2.2. [bookmark: _Toc140034076][bookmark: _Toc140034292][bookmark: _Toc140035208][bookmark: _Toc263580867][bookmark: _Toc513206597][bookmark: _Toc2841596][bookmark: _Toc2845545]Tuberías.
Las tuberías serán de fabricación con resina de Policloruro de Vinilo Clorado (CPVC) y juntas cementadas con cementos solventes bajos en VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles (por sus siglas en inglés), para la distribución completa de agua caliente. Igual o superior a DurmanRise® de Durman Esquivel.

Las uniones de tope serán instaladas, aún cuando no lo indiquen los planos, en los tramos largos de tubería, a ambos lados de todas las válvulas sin excepción alguna, y en cualesquiera puntos que requieran desmontar parte de la tubería o componentes de la misma por un tema de limpieza y mantenimiento.

Todos los cambios de diámetro en las tuberías se efectuarán por medio de reductores excéntricos.

[bookmark: _Toc140034077][bookmark: _Toc140034293][bookmark: _Toc140035209][bookmark: _Toc263580868]Después de aislada y probada la tubería se procederá a etiquetar la tubería indicando el servicio (agua caliente o retorno de agua caliente) y la dirección de flujo, el color a utilizar es de acuerdo a la Tabla 1 de estas especificaciones y se pintarán de acuerdo a lo indicado en el apartado 1.5 de estas especificaciones.
6.2.3. [bookmark: _Toc513206598][bookmark: _Toc2841597][bookmark: _Toc2845546]Válvulas.
Se instalarán la cantidad y tipo de válvulas que sea necesario de acuerdo a los planos o a solicitud de la inspección,

Las válvulas de compuerta serán clase 150 WOG, con uniones con rosca hembra NPT. Tendrá cuerpo y bonete de bronce, sin empaquetaduras de asbesto impregnado con teflón, vástago ascendente de bronce aleado manigueta de aluminio y compuerta sólida de bronce. Similar o de mejor calidad a: NIBCO T-134, Milwaukee 1151, Kitz 42, Crane 431 UB, Powell 2714 o Stockham B-120.

Las válvulas de globo serán clase 150 WOG, con uniones con rosca hembra NPT. Tendrá cuerpo y bonete de bronce, empaquetaduras de asbesto impregnado con teflón, vástago ascendente de bronce aleado, manigueta de aluminio, disco de bronce y asiento del disco en buna-N. Similar o de mejor calidad a: NIBCO T-235-Y, Milwaukee 590-T, Nibco T-235-Y, Kitz 09, Crane 7TF, Powell 150 con disco No.154-T, Stockham B-22.

Las válvulas de retención serán clase 200 tendrá cuerpo de bronce, bonete roscado de bronce, compuerta oscilante de bronce adecuada para operar con la válvula en posición horizontal o vertical con flujo hacia arriba, y asientos de buna-N. Similar o de mejor calidad a: Nibco TI-3

Las válvulas eliminadoras de aire se instalarán en todos los puntos altos y serán de igual o superior calidad y capacidad a las enumeradas en el apartado de agua fría.
6.2.4. [bookmark: _Toc140034079][bookmark: _Toc140034295][bookmark: _Toc140035211][bookmark: _Toc263580870][bookmark: _Toc513206599][bookmark: _Toc2841598][bookmark: _Toc2845547]Accesorios.
Los tubos de abasto serán de latón cromado, o mangueras de entrelazado de acero inoxidable externo e interno aptas para manejar presiones dos veces mayores a las de servicio, no se aceptarán tubos de PVC.

Las llaves de control serán de latón cromado, con extremo diseñado para instalarse al tubo de cobre mediante tuerca de compresión, de la mejor calidad en el mercado nacional y deberán someterse a la aprobación del inspector antes de colocarse.

Los escudetes serán de latón cromado del tipo de campana profunda o amplia tal que cubra perfectamente la tuerca de unión entre el desagüe y el extremo en pared del sifón.
6.2.5. [bookmark: _Toc140034080][bookmark: _Toc140034296][bookmark: _Toc140035212][bookmark: _Toc263580871][bookmark: _Toc513206600][bookmark: _Toc2841599][bookmark: _Toc2845548]Soportería.
La soportería de la tubería será de patín, tal y como se muestra en planos. Las distancias máximas entre soportes serán de acuerdo a la Tabla 2 de estas especificaciones y serán pintadas de acuerdo al material a utilizar descrito en el apartado 1.5 de estas especificaciones.
6.2.6. [bookmark: _Toc140034082][bookmark: _Toc140034298][bookmark: _Toc140035214][bookmark: _Toc263580874][bookmark: _Toc513206601][bookmark: _Toc2841600][bookmark: _Toc2845549]Limpieza.
El sistema de tubería será limpiado antes del arranque de los equipos, pero después de realizar las pruebas. El sistema se  llenará con agua y se hará circular por un periodo de 4 h. Luego de ello se drenará el sistema y se procederá al arranque de los equipos.

Toda la tubería deberá quedar libre de polvo, limaduras y objetos extraños. De obstruirse una tubería antes de finalizar la obra, esta deberá ser desarmada y reparada a satisfacción de la inspección, y sin costo adicional.
6.2.7. [bookmark: _Toc140034083][bookmark: _Toc140034299][bookmark: _Toc140035215][bookmark: _Toc263580875][bookmark: _Toc513206602][bookmark: _Toc2841601][bookmark: _Toc2845550]Pruebas.
Antes de recubrir tuberías en zanjas, dentro de paredes o losas, éstas serán sometidas, en su totalidad o por tramos según indique la inspección, a una prueba hidrostática, con el fin de detectar defectos o fugas. La bomba, equipo, mano de obra y materiales necesarios para efectuar las pruebas serán provistos por el contratista.

La prueba será realizada bajo la supervisión de la inspección, por lo que el contratista deberá notificar POR ESCRITO, con un mínimo una semana de anticipación, sobre la realización de la prueba. Toda la tubería deberá estar lista, limpia y visible antes de proceder a probarla.

La presión de prueba será de 1034,21 KPa manométricos [150 psig], en el punto más alto de la tubería, y deberá ser sostenida, sin bombeo, por un lapso mínimo de 4 horas.

Se tomarán previsiones para que, en el caso de tuberías que tengan grandes cambios de nivel, no se excedan las presiones máximas permisibles en tuberías, válvulas y accesorios en puntos bajos. La prueba se hará sin haber colocado instrumentos como manómetros, termómetros, etc., con el fin de evitar daños en los mismos. 

De encontrarse fugas o daños, estos serán corregidos y la tubería será probada nuevamente.
La tubería será probada adicionalmente por un período de 15 días bajo condiciones normales de operación, una vez puesta la instalación en funcionamiento.

El contratista llevará el control (documentación) de todas las pruebas y reparaciones realizadas.


6.2.8. [bookmark: _Toc513206603][bookmark: _Toc2841602][bookmark: _Toc2845551]
Tanques de agua caliente.
Los tanques de agua caliente a instalar en los diferentes módulos serán de alimentación eléctrica como fuente de energía para realizar la generación de calor, las marcas y modelos que se mencionan en planos se deben de tomar como referencia de la capacidad de consumo y generación, por lo que el contratista está en la libertad de proponer otro tipo de equipos mientras sus características sean iguales o superiores a las enunciadas.

Los tanques de agua caliente deberán cumplir mínimo con las siguientes características:

· Deberá poseer múltiples ánodos de magnesio para la protección contra la corrosión.
· Aislamiento de espuma de poliuretano.
· Chaqueta de acero con acabado de esmalte al horno.
· Termostato regulable.
· Restablecimiento automático de alto límite.
· Deberá cumplir con norma ASME así como de la sección 4 del código de calderas y recipientes a presión para la construcción del tanque
· Deberá soportar una presión de prueba de 2068,43 KPa [300 psi] y 1034,21 KPa [150 psi] de presión de trabajo.
· Aprobado para trabajar a 82,22 ºC [180 ºF] operación.
· Agujero para limpieza manual.
· Conexión eléctrica para 240 VCA
6.2.9. [bookmark: _Toc140034085][bookmark: _Toc140034301][bookmark: _Toc140035217][bookmark: _Toc263580877][bookmark: _Toc513206604][bookmark: _Toc2841603][bookmark: _Toc2845552]Aclaraciones.
El trabajo deberá ser hecho de acuerdo con los siguientes códigos y normas e instituciones y sociedades:

· A.S.A. 40-8 National Plumbing Code.
· MSS-SP-69 Colgadores y soportes de tuberías-selección y aplicación.
· ANSI-Instituto Nacional Norteamericano de Normas (Antiguamente ASA, Asociación Norteamericana de Normas).
· ASTM-Sociedad Norteamericana para la Prueba de Materiales.
· MSS-Sociedad de Normalización, de Fabricantes de la Industria de Válvulas y Accesorios.
· OSHA-Administración de Seguridad y Salud de los EE.UU. ANSI/ASME B31.1-1986.
· Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

Realizar las instalaciones de los equipos de acuerdo a recomendaciones del fabricante. Instalar los muebles sanitarios de acuerdo al fabricante, a los detalles en planos y a recomendaciones de la inspección. Coordinar las pruebas del sistema (tuberías y equipos), hacer las modificaciones o correcciones pertinentes, y realizar el arranque de los equipos.

Coordinar las pruebas del sistema (tuberías y equipos), hacer las modificaciones o correcciones pertinentes,  y realizar el arranque de los equipos. Entregar a la CCSS los manuales de operación y mantenimiento de los equipos y accesorios Capacitar al personal de mantenimiento de la CCSS, por medio de su participación en la instalación, arranque de equipos y charlas de capacitación.
6.3. [bookmark: _Toc263580878][bookmark: _Toc513206605][bookmark: _Toc2841604][bookmark: _Toc2845553]Sistemas de Aguas Negras.
6.3.1. [bookmark: _Toc513206606][bookmark: _Toc2841605][bookmark: _Toc2845554]Generalidades.
El contratista deberá suministrar, instalar, realizar la puesta en marcha y dejar en perfecto funcionamiento el sistema de aguas negras y ventilación, dentro del cual se incluye las de tuberías de diferentes materiales y diámetros, desagües, drenajes, registros, sifones, mano de obra calificada, consumibles y equipos para las diversas labores de instalación, así como cualquier otro elemento que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Todas las salidas electromecánicas, previstas de drenajes, deberán quedar dispuestos según la ubicación de la loza sanitaria (Inodoros, lavatorios, piletas de descarte, piletas ubicadas en muebles de madera o de acero inoxidable, etc.).
6.3.2. [bookmark: _Toc263580880][bookmark: _Toc513206607][bookmark: _Toc2841606][bookmark: _Toc2845555]Tuberías.
El contratista deberá verificar todos los niveles existentes y los indicados en planos constructivos y comunicará cualquier anomalía al inspector con el tiempo suficiente para tomar decisiones acertadas, sin generar costo alguno para la CCSS.

Las tuberías de las redes de aguas negras será de PVC SDR-26, caso contrario, aparecerá en los planos o mencionado en este cartel, tanto el diámetro a utilizar como el material de las tuberías.

Las tuberías con diámetros menores o iguales a 75 mm [3”] tendrán una pendiente mínima de 3%, y para tuberías de diámetros iguales o mayores a 100 mm [4”] tendrán una pendiente mínima de 2%.

Los cambios de dirección se realizarán por medio de YE de 45º y no se permitirá el uso de TE sanitarias.

No se permitirá ninguna conexión hecha por roscas, bandas, etc., ni se podrá perforar o taladrar la tubería, de lo contrario se deberá cambiar la tubería por completo.

En los desagües de esterilizadores, autoclaves, tanques de agua caliente y en donde se indique en planos serán de hierro fundido con conexiones NH.

Las tuberías se pintarán y etiquetarán de acuerdo a la Tabla 1, y se pintarán de acuerdo al material a utilizar descrito en el apartado 1.5 de estas especificaciones.
6.3.3. [bookmark: _Toc263580881][bookmark: _Toc513206608][bookmark: _Toc2841607][bookmark: _Toc2845556]Instalación de tuberías.
Las tuberías deberán ser instaladas a plomo (cuando viajan verticalmente) o rectas (cuando viajan horizontalmente) y con las pendientes indicadas y tan directas como sea posible; en paralelo o ángulo recto con las vigas de entrepiso del edificio. Colocando los tubos cerca de las paredes y divisiones, distanciados uno de otro lo suficiente para permitir el acceso para alguna eventual reparación.

Después de instalada adecuadamente las tuberías ya sean expuestas, aéreas, subterráneas, dentro de paredes, mochetas, piso etc., y haber realizado la prueba hidrostática previamente a las tuberías se debe:

· Las tuberías expuestas, aéreas, dentro paredes, mochetas, deberán ser soportadas de manera apropiada y con los sistemas de anclaje, sujeción y soportería adecuados.
· Colocar las etiquetas en función del diámetro de las tuberías, la cual indicará la dirección del fluido.

Las tuberías de aguas negras se pintarán y etiquetarán de acuerdo a la Tabla 1 de estas especificaciones. 
6.3.4. [bookmark: _Toc240705898][bookmark: _Toc263580882][bookmark: _Toc513206609][bookmark: _Toc2841608][bookmark: _Toc2845557][bookmark: _Toc490884595][bookmark: _Toc533415165]Mangas.
Para el paso de tuberías a través de fundaciones, vigas, paredes, lozas o azoteas el contratista deberá instalar mangas o pasantes de acero negro liviano, permitiendo el movimiento libre de los tubos y si se tratara de tubos aislados deberá tomarse en cuenta el espesor del aislamiento, el espacio entre la tubería y la camisa deber ser sellado adecuadamente para evitar la acumulación de polvo y suciedad.
6.3.5. [bookmark: _Toc140034124][bookmark: _Toc140034340][bookmark: _Toc140035256][bookmark: _Toc263580883][bookmark: _Toc513206610][bookmark: _Toc2841609][bookmark: _Toc2845558]Soportería.
Los soportes tipo pera desmontables, se realizarán con B-Line o Strut, sujeta firmemente a la estructura a diseñar por el contratista. Se colocaran de acuerdo a las distancias indicadas en la Tabla 2 de estas especificaciones y se pintarán de acuerdo al material a utilizar descritos en el apartado 1.5 de estas especificaciones.

El contratista deberá construir la estructura metálica adecuada para soportar las tuberías, ésta deberá ser  evaluada por el Ingeniero Estructural de la CCSS, quien tendrá la potestad de aprobar o rechazar el trabajo, y el contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para la CCSS.
6.3.6. [bookmark: _Toc140034120][bookmark: _Toc140034336][bookmark: _Toc140035252][bookmark: _Toc263580884][bookmark: _Toc513206611][bookmark: _Toc2841610][bookmark: _Toc2845559]Sifones.
Se instalarán sifones en todos los accesorios, drenajes de baño, lavatorios, piletas, orinales, drenajes de piso, así como también en drenajes de equipos y en donde se indique en planos y de acuerdo al material de las tuberías. Los sifones de los inodoros son parte integral de esas piezas sanitarias. Todos los sifones para lavatorios, fregaderos o piletas serán de latón cromado y no se aceptarán accesorios chroma.

El sifón se colocarán lo más cerca del orificio de descarga de las piezas sanitarias correspondientes, pero a una distancia no mayor de 0,60 m entre el orificio de descarga y el vertedero del sifón.

Los sifones para todos los lavatorios serán ajustables, el cuerpo y todas sus partes serán de latón cromado incluyendo las tuercas, deberán ser calibre 17 y con registro para limpieza en caso de obstrucciones escudete o campana profunda para tapar las uniones entre el sifón y la pared, la entrada y salida de los sifones serán de 31,75 mm X 31,75 mm [1 ¼” X 1 ¼”], serán iguales o superiores al modelo 518 173BD de WATTS.

Los sifones para todas las piletas serán ajustables, el cuerpo y todas sus partes serán de latón cromado incluyendo las tuercas, deberán ser calibre 17 y con registro para limpieza en caso de obstrucciones escudete o campana profunda para tapar las uniones entre el sifón y la pared, la entrada y salida de los sifones serán de 38 mm X 38 mm [1 ½” X 1 ½”], serán iguales o superiores al modelo 519 173BD de WATTS.

Los escudetes o campanas profundas para cada uno de los lavatorios serán cromados y serán iguales o superiores al modelo 1145 003 de WATTS.

Los escudetes o campanas profundas para cada una de las piletas serán cromados y serán iguales o superiores al modelo 1147 003 de WATTS.

Estos escudetes quedarán a plomo con la pared aunque las piletas o lavatorios se encuentren dentro de muebles, con el fin de evitar que se vea la unión entre el sifón y la tubería de drenaje. El contratista deberá realizar los agujeros de los muebles en una medida adecuada para poder desinstalar o instalar de nuevo los escudetes y tener acceso a las juntas, estos agujeros los deberá evaluar el arquitecto de la inspección y el cual tendrá la potestad de aprobar los trabajos respectivos o de lo contrario deberán tomarse las recomendaciones que la inspección de al contratista y de requerirse un trabajo adicional no se incurrirá en un gasto adicional para la CCSS.
6.3.7. [bookmark: _Toc140034121][bookmark: _Toc140034337][bookmark: _Toc140035253][bookmark: _Toc263580885][bookmark: _Toc513206612][bookmark: _Toc2841611][bookmark: _Toc2845560]Registros de limpieza.
Se instalarán registros de limpieza antes de cualquier cambio de dirección mayor de 45º grados donde se indique en planos.

Los registros serán del diámetro indicado en planos, en caso que no encuentren indicados en planos quedara a criterio de la administración por parte de la CCSS indicar el diámetro a utilizar y en ningún caso serán mayores de 100 mm, a menos que expresamente se indique lo contrario.

Se ubicarán en sitios de fácil acceso, la distancia mínima entre el tapón del registro y una pared, u obstáculo será de 0,45 m para tuberías de 100 mm o mayores y 0,35 m para tuberías de 75 mm o menores.

Si durante el proceso constructivo se pierde cualquier parte de cualquier registro (tornillos, tapas, rejillas, el drenaje en sí etc.) el contratista deberá reponerlo si costo adicional para la CCSS y todas sus partes vendrán de fábrica y no se permitirá de fabricación o adquisición nacional, por lo tanto el contratista deberá tomar la medidas para evitar la pérdida o robo.
6.3.8. [bookmark: _Toc140034122][bookmark: _Toc140034338][bookmark: _Toc140035254][bookmark: _Toc263580886][bookmark: _Toc513206613][bookmark: _Toc2841612][bookmark: _Toc2845561]Drenajes.
Deberán colocarse drenajes en donde se indican en los planos y en donde por ajustes en la construcción sean necesarios, no siendo nunca menores de 50 mm [2”] de diámetro y sin ningún costo para la CCSS.

Se instalarán todos los drenajes de piso donde indiquen los planos, los drenajes deberán ser ajustable con tapa en acero inoxidable, cuerpo en hierro fundido y pintado con pintura especial para evitar corrosión, los drenajes serán iguales o superiores al modelo ZS415B-XNH-AR-SA-VP-Y, de ZURN, la X se refiere al diámetro de la tubería.

Los drenajes indirectos a ser instalados en las autoclaves y esterilizadores (ET), cámaras de refrigeración, lavaplatos, baños maría etc., serán iguales o de superior calidad al modelo: Z566-XNC-AR-GTZN-Y, de ZURN, la X se refiere al diámetro de la tubería. El espacio libre de aire entre la salida de descarga y el dispositivo receptor será dos veces el diámetro de la tubería de descarga y la distancia máxima entre el drenaje indirecto y la salida del equipo será de 50 cm.

Todos los equipos electromecánicos o médicos que produzcan o que tengan previstas para el desecho de líquidos se les deberán realizar una tubería en el material que indique la inspección, la cual desembocará en el interior de los drenajes más cercanos.

A pesar de que no se indique en planos, se deberá considerar un nivel de piso apropiado para que las aguas escurran fácilmente hacia los drenajes, el porcentaje de la pendiente del nivel del piso, deberá ser debidamente aprobado por el área arquitectónica y estructural.
6.3.9. [bookmark: _Toc140034126][bookmark: _Toc140034342][bookmark: _Toc140035258][bookmark: _Toc263580889][bookmark: _Toc513206614][bookmark: _Toc2841613][bookmark: _Toc2845562]Pruebas.
Antes de recubrir cualquier tubería dentro de paredes, mochetas, pisos, losas, aéreas, etc., las tuberías serán sometidas en su totalidad o por tramos según indique la inspección, a una prueba hidrostática, con el fin de detectar defectos o fugas.

Las bombas, equipos, manómetros, mano de obra y todos los materiales necesarios para efectuar las pruebas serán provistos por el contratista.

La prueba será realizada bajo la supervisión de la inspección de la CCSS, por lo que el contratista deberá notificar POR ESCRITO, con un mínimo una semana de anticipación, sobre la realización de la prueba. Toda la tubería deberá estar lista, limpia y visible antes de proceder a probarla.

No se aceptara por ningún motivo que el contratista realice las pruebas sin la supervisión del funcionario encargado de esta inspección por parte de la CCSS, por lo que no se aceptara ninguna nota ni anotación en bitácora, en donde dicha empresa, justifica la ausencia del personal por parte de CCSS y asume la responsabilidad total del trabajo, pues esta responsabilidad ya es implícita. En el caso que se presente este inconveniente la empresa adjudicada, estará en la obligación de remover todos los materiales con que se cubrieron las tuberías y cumplir con las condiciones optimas para realizar dichas pruebas, sin que esto genere un costo extra para la CCSS.

La empresa que realice las pruebas deberá entregar un informe con todos los resultados obtenidos, el mismo deberá ser entregado 2 días hábiles después de haberse realizado dichas pruebas, estos informes deberán entregarse de forma periódica según el avance de las pruebas. La CCSS entregará al contratista el formato para el seguimiento de las pruebas.

Las tuberías de aguas negras serán sometidas a una prueba hidráulica de 34.473 KPa (5 psi) por un periodo de 4 horas. De encontrarse defectos o fugas estos se corregirán con materiales nuevos y la tubería será nuevamente probada. De encontrarse fugas o daños, estos serán corregidos y la tubería será probada nuevamente.

Todos los tapones hembra sanitario para realizar las pruebas deberán ser de pared gruesa de igual o superior calidad al modelo DWV P.G. de la Marca AMANCO.

En el caso que las pruebas demuestren que la instalación de las tuberías se realizo correctamente, el sistema deberá quedar cargado con agua, con el fin de identificar posibles daños que se puedan ocasionar dentro del periodo de la construcción.
6.3.10. [bookmark: _Toc263580890][bookmark: _Toc513206615][bookmark: _Toc2841614][bookmark: _Toc2845563]Aclaraciones.
El trabajo deberá ser hecho de acuerdo con los siguientes códigos y normas e instituciones y sociedades:

· A.S.A. 40-8 National Plumbing Code.
· MSS-SP-69 Colgadores y soportes de tuberías-selección y aplicación.
· ANSI-Instituto Nacional Norteamericano de Normas (Antiguamente ASA, Asociación Norteamericana de Normas).
· ASTM-Sociedad Norteamericana para la Prueba de Materiales.
· MSS-Sociedad de Normalización, de Fabricantes de la Industria de Válvulas y Accesorios.
· OSHA-Administración de Seguridad y Salud de los EE.UU. ANSI/ASME B31.1-1986.
· Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

[bookmark: _Toc428182350][bookmark: _Toc240345299][bookmark: _Toc263580891]Adjuntar un cronograma de actividades, donde se indiquen las actividades (instalación, pruebas y arranque) y sus periodos. Someter a la inspección toda modificación, cambio o propuesta. Someter a la inspección las especificaciones técnicas de los materiales antes de ser instalados.

Realizar las instalaciones de los equipos de acuerdo a recomendaciones de los diferentes fabricantes. Instalar los muebles sanitarios de acuerdo a las recomendaciones de fabricantes, a los detalles en planos y a recomendaciones de la inspección. Coordinar las pruebas del sistema (tuberías y equipos), hacer las modificaciones o correcciones pertinentes, y realizar el arranque de los equipos.
6.4. [bookmark: _Toc513206616][bookmark: _Toc2841615][bookmark: _Toc2845564]
Sistemas de Ventilación Sanitaria.
6.4.1. [bookmark: _Toc513206617][bookmark: _Toc2841616][bookmark: _Toc2845565]Generalidades.
El contratista deberá realizar la instalación y puesta en marcha del sistema de ventilación, incluye tuberías, salidas de ventilación, soportería, mano de obra calificada, consumibles y equipo para las diversas labores de instalación, así como cualquier otro elemento que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del mismo, además deberán cumplir con todas las normativas que rigen a este tipo de sistema, en caso que en los planos no aparezcan algún detalle o referencia de algún accesorio o equipo que se necesario instalar para garantizar el correcto funcionamiento de este sistema será responsabilidad del contratista instalarlo sin causar ningún costo adicional para la CCSS.
Todos los inodoros, lavatorios, piletas, piletas de aseo duchas, drenajes directos o indirectos, etc., deberán tener tubería de ventilación.
6.4.1. [bookmark: _Toc513206618][bookmark: _Toc2841617][bookmark: _Toc2845566]Tuberías.
El contratista deberá verificar todos los niveles indicados en los planos y comunicará cualquier anomalía al inspector con el tiempo suficiente para tomar decisiones acertadas sin generar costo alguno para la CCSS.

Las tuberías de ventilación serán de PVC SDR 26 del diámetro mostrado en los planos.

Todas las líneas de ventilación correrán a una altura no menor de 900 mm sobre el nivel del piso. En ningún caso la tubería correrá horizontalmente a menos de 20 cm sobre la pieza sanitaria (lavatorio, fregadero, orinales, pileta o similar, etc.) cuando se requiera esquivar una ventana o aprovechar algún elemento para subirla.

Los tramos de ventilación horizontal tendrán una pendiente de 1% hacia la pieza sanitaria ventilada.

Los tubos de ventilación conectados a un tramo horizontal del sistema de desagüe arrancarán verticalmente o en ángulo no menor de 45º con la horizontal, hasta a una altura no menor de 15 cm por encima del nivel de rebose de los aparatos de descarga al tubo de desagüe, antes de extenderse horizontalmente.

Las ventilaciones se harán subiendo la tubería desde la prevista para el desagüe de la pieza sanitaria, dicha prevista será una tee que en uno de sus lados recibe al sifón del accesorio, en el otro lado desagua y en el restante sube la ventilación.

La tubería principal de ventilación se instalará de la siguiente manera:

· Lo más recta posible.
· El extremo inferior deberá ser conectado al bajante de aguas negras correspondiente, por debajo del nivel de conexión del ramal que desagüe más abajo.
· El extremo superior se conectará al bajante de aguas negras correspondiente a una altura no menor de 15 cm por encima de la línea de rebalse de la pieza sanitaria más alta, o se prolongará al exterior de la edificación mediante una extensión de ventilación.

Todas las líneas de ventilación se interconectarán sobre el cielo falso para salir luego al exterior por el alero de la cubierta con codo de 90 grados tipo cuello ganso con cedazo mosquitero en sus extremos.

Después de instalación se procederá a etiquetar la tubería indicando el servicio y la dirección de flujo, el color a utilizar es de acuerdo al código de colores descrito en la Tabla 1.

No se permitirá ninguna conexión hecha por roscas, bandas, etc., ni se podrá perforar o taladrar la tubería, de lo contrario se deberá cambiar la tubería por completo.
6.4.2. [bookmark: _Toc513206619][bookmark: _Toc2841618][bookmark: _Toc2845567]Soportería.
Los soportes serán desmontables, y se colocarán de acuerdo a las distancias indicadas en la Tabla 2 y se pintarán de acuerdo al material a utilizar en el apartado 1.5 de estas especificaciones.

Fin de Sección
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CAPITULO 06

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ELÉCTRICAS

	HOSPITAL DE LAS MUJERES DR. ADOLFO CARIT EVA

	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO 

	ANDROLOGÍA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Nº
	REMODELACIÓN DE ANDROLOGÍA DEL HOSPITAL DE LAS MUJERES DR. ADOLFO CARIT EVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

	REQUISITO OBLIGATORIO: SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE PÁGINA Y A SU VEZ SEÑALAR EN LA DOCUMENTACIÓN DONDE CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	
	
	CUMPLE SÍ/NO
	PÁGINA DE REFERENCIA 

	1
	TÉRMINOS DE REFERENCIA
	 
	 

	1.1
	El oferente acepta que las especificaciones técnicas en este pliego cartulario y sus alcances, son adecuados para alcanzar los resultados de calidad que se esperan obtener en este proyecto, SEGÚN LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE.
	 
	 

	1.2
	No será aceptado ningún costo extra por dificultades como: demoras producto de entregas tardías de materiales y accesorios, problemas en el importe de materiales, equipos y sus respectivos aditamentos, tramitación de permisos, aprobación del estudio de ingeniería o cualquier otra situación o trámite, que impida obtener resultados positivos, salvo cuando tal advertencia sea hecha del conocimiento de la institución al presentar la oferta original.
	
	 

	1.3
	El adjudicatario está obligado a asegurar contra riesgos profesionales y entregar a la CCSS las pólizas y planillas antes del inicio del trabajo
	
	

	1.4
	Todo el equipo y los materiales suministrados, deben ser completamente nuevos, libre de defectos y construidos con materiales de primera calidad y certificados para su uso
	 
	 

	1.5
	La oferta deberá adjuntar copia de las características y especificaciones técnicas – catálogos - de los modelos y marcas ofrecidas todos los documentos deben presentarse en idioma español
	
	

	1.6
	El oferente coordinará el horario de trabajo y los arreglos (cerramientos, desconexiones, etc) anexos al área a intervenir con la Jefatura del Servicio de Mantenimiento
	
	

	1.7
	El oferente debe suministrar en su oferta los atestados del personal técnico asignado para la obra, así como las del profesional responsable designado como director de proyecto
	
	

	1.8
	Todo el material de desecho y daños al edificio o a cualquier construcción existente en el área de trabajo realizados por motivo de la remodelación, serán contemplados como imprevistos en la cotización; es responsabilidad del contratista dejar el sitio sin alteraciones y en perfectas condiciones
	
	

	1.9
	El oferente debe acatar las indicaciones formuladas por los inspectores, para efecto del control de los trabajos que la CCSS designará para ésta obra.
	
	

	1.10
	Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales o por deficiencia de la mano de obra, debe ser repuesto inmediatamente por el oferente. El hecho de que los inspectores designados por la CCSS, hubiesen aprobado la calidad de los materiales antes de ser instalados no releva al oferente de la obligación de reponerlos si se encuentran defectuosos posteriormente
	
	

	1.11
	Después de terminado el trabajo y antes de su formal aceptación por parte de la CCSS, se debe remover el material sobrante y entregar la obra completamente limpia
	
	

	1.12
	El oferente debe notificar por escrito la terminación del trabajo, la CCSS dispondrá de diez días hábiles para efectuar la recepción del mismo
	
	

	1.13
	Los oferentes deben presentar las certificaciones de incorporación al CFIA, del profesional asignado para la dirección técnica de la obra; el cual debe tener como mínimo grado profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción o afín, así como deberá tener un profesional en Ingeniería Eléctrica y Mecánica, o bien Electromecánica o Mantenimiento Industrial, para las competencias del mismo dentro del proyecto de cita
	
	

	1.14
	Visita al sitio. Es importante conocer el sitio del proyecto. Será responsabilidad de los oferentes confirmar las medidas de las instalaciones, revisar las condiciones existentes y solicitar cualquier dato que consideren necesario. No se aceptará omisiones durante el proceso de ejecución de la obra objeto contractual de este proceso licitatorio, por desconocimiento de las condiciones del lugar. En la invitación se le indicará el día, la hora y el sitio de encuentro para realizar la visita
	
	

	1.15
	La empresa adjudicada deberá entregar dos copias impresas de planos, así como copias en formato digital en PDF y en formato AutoCAD en una versión no inferior a 2014
	
	

	1.16
	Las distribuciones y planos que se entregan en el presente documento, cubre cerca de la totalidad de las necesidades del proyecto, es posible que la administración solicite algún circuito eléctrico de más o alguno menos, así como en los detalles de la infraestructura liviana, esto por mencionar algunos, que deberán ser contemplados como imprevisibles por el contratista dentro de su oferta, así como a la hora de presentar su diseño final en caso de ser los adjudicados, únicamente.
	
	

	1.17
	Cualquier material o trabajo no mostrado en los diseños o no mencionado en estas especificaciones técnicas necesario para completar el trabajo y una correcta operación será suministrado, transportado, e instalado por la empresa adjudicada sin que esto constituya costo adicional para la institución
	
	

	2
	NORMATIVA Y CÓDIGOS APLICABLES
	 
	 

	2.1
	1. Ley de Igualdad de oportunidades 7600 y su reglamento
2. Guía de Accesibilidad para todos CCSS.
3. Manual de Señalización Institucional 2005
4. Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios 2013 de Bomberos de CR.
5. Reglamento colores de seguridad INS.
6. NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
7. Normas técnicas para la prevención de riesgos laborales INTECO/INS, sus alcances y actualizaciones.
8. Reglamento General de los Riesgos del Trabajo.
9. Reglamento General Seguridad e Higiene del Trabajo.
10. Manual de Garantías Ambientales.
11. Ley de General de Salud.
12. Manual de Normas Procedimientos Contables y Control Activos (Versión 5 2) (2)
13. NFPA 70, 72, 99 y 101
14. Código Eléctrico NFPA-70 y a las normas establecidas por CFIA, ICE, CNFL.
15. Normas IEEE aplicables.
16. Normas ASHRAE aplicables.
17. Todos los equipos y accesorios debe estar listado por UL y deben ser iguales a los instalados en sitio, NO SE PUEDEN CONBINAR MARCAS NI CALIDADES.
18. ANSI /TIA 942 para Datacenter.
	 
	 

	3
	REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS
	
	

	3.1
	El contratista deberá suministrar todos los insumos requeridos para que la instalación eléctrica cumpla con la normativa nacional vigente.
	 
	 

	3.2
	Todos los circuitos deberán ser totalmente nuevos desde el centro de carga hasta la colocación de los tomacorrientes y salidas especiales
	
	

	3.3
	Se identificaran las canalizaciones que entran o salen de los tableros con el número del circuito, fases, voltaje y conductores, con etiqueta autoadhesiva plástica de alta resistencia
	
	

	3.4
	La empresa adjudicada debe suministrar e instalar todos los accesorios y soportes necesarios para la fijación segura de la ductería, tubería, cajas, canaletas, elementos y figuras, entre otros
	
	

	3.5
	La tubería metálica y las figuras deberán ser en EMT y de calidad certificada UL. (EMT americano) Los conectores y uniones a utilizar serán de presión. Las cajas rectangulares de ser necesarias serán UL de ALUMINIO FUNDIDO a prueba de intemperie (UL 514-A)
	
	

	3.6
	La tubería EMT y de PVC de ser necesario (conduit) a instalar, deberá soportarse en elementos estructurales mediante gazas metálicas galvanizadas ubicadas a distancias no mayores de 1.5 m
	
	

	3.7
	Toda tubería metálica eléctrica y estructura metálica expuesta que se construya o sea existente en el proyecto para soporte de los elementos y equipos eléctricos y de redes, serán pintadas con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de acabado (una mano color gris y la otra en armonía con la arquitectura en sitio
	
	

	3.8
	La empresa adjudicada deberá suplir e instalar todos los disyuntores (breaker) correspondientes a los nuevos circuitos (tomacorrientes generales uso industrial en 20 amperios, circuitos de luces, iluminación, rotulación de emergencia, lámparas de emergencia, entre otros.), así como la canalización y cableado de los mismos, todo direccionado hacia los nuevos centros de carga. 
	
	

	3.9
	Los tomacorrientes generales serán dobles y polarizados, 3H, con capacidad de 20A, 125V, grado industrial, configuración NEMA 5-15R, color gris. Montaje de empotrar, de parche, GFCI o normales según corresponda, su tapa será metálica calidad UL. 
	
	

	3.10
	Los tomacorrientes de la red eléctrica sensitiva para equipo de cómputo, deberán ser de cuerpo color rojo, en 20 amperios, grado industrial, tener incorporado un supresor de voltajes trasientes categoría A según ANSI/IEEE C62.41-1991, configuración NEMA 5-20R, 3H, 20A, 125V, con indicador visual de luz. Montaje de parche o empotrar según corresponda, su tapa será metálica calidad UL
	
	

	3.11
	Las luminarias serán LED certificadas UL. Conexión 120@277 V / 60 Hz. Serán tipo PANEL LED de 60 x 60 mm, montaje de empotrar La alimentación a las luminarias se hará a partir de las cajas hexagonales de conexión correspondiente, por medio de cable 3 x 12 MC, fijado a la tapa de la caja por medio de conectores de prensa de EMT para MC, en cada extremo. Se instalará balastro de emergencia a las luminarias señaladas en planos, deberán tener autonomía mínima de 30 minutos
	
	

	3.12
	Los apagadores serán sencillos, dobles, triples, de tres o cuatro vías según los requerimientos del diseño previa coordinación con la inspección designada por la CCSS, de tipo palanca, con indicador ON/OFF, con capacidad para 15A, 125V, con tapa metálica. Similar o superior calidad a la marca BTICINO. Se ubicarán a una altura de 1,1 m sobre el nivel del suelo terminado. 120@277 V / 16 A / 60 Hz. Tipo palanca con indicador ON/OFF. Certificación NOM-ANCE
	
	

	3.13
	El alimentador principal de emergencia y su disyuntor serán solamente un circuito trifásico tetrafilar 208 V traído desde el tablero del cuarto eléctrico principal del edificio B ubicado cerca de 50 m de la obra, aproximadamente, la selección del calibre y el disyuntor principal en el tablero, será responsabilidad del contratista y en completa concordancia con lo que indica el código eléctrico nacional vigente a la fecha, se sugiere lo indicado en la tabla de circuitos adjunta. 
	
	

	3.14
	El centro de carga a instalar deberá ser alimentado en su parte superior o inferior mediante disyuntor termo-magnético similar o superior al NQMB2HJ de falla arco de 225 amperios, ensamblado de fábrica por el fabricante de los equipos ofertados junto con el centro de carga y demás implementos, además deberá poseer al menos 42 derivaciones, PLC completo para registro de eventos (potencia, voltaje, demanda y en general de todas las variables propias de esta clase de sistemas), un supresor de trasientes de voltaje tipo TVSS clase B. Gabinete tipo 1. Modelo similar o superior NQ442L2TVS212C. Voltajes de servicio 208Y/120V 3Ph 4W. Copper Bus, 10CIkA, 225 A, 3P FD. Main Breaker[Alimentación inferior]. Montaje empotrar. Surge Protective Device, 120 kA.
	
	

	3.15
	El alimentador principal de UPS y su disyuntor serán solamente un circuito trifásico tetrafilar 208 V traído desde el tablero del cuarto eléctrico de UPS del edificio B ubicado cerca de 30 m de la obra, aproximadamente, la selección del calibre y el disyuntor principal en el tablero será responsabilidad del contratista y en completa concordancia con lo que indica el código eléctrico nacional vigente a la fecha, se sugiere lo indicado en la tabla de circuitos adjunta. En la visita al sitio se deberá revisar el dato.
	
	

	3.16
	El centro de carga a instalar deberá ser alimentado en su parte superior o inferior mediante disyuntor termo-magnético igual o superior al QOB3100 de falla arco de 100 amperios, ensamblado de fábrica por el fabricante de los equipos ofertados junto con el centro de carga y demás implementos, además deberá poseer al menos 15 derivaciones, PLC completo para registro de eventos (potencia, voltaje, demanda y en general de todas las variables propias de esta clase de sistemas), un supresor de trasientes de voltaje tipo TVSS clase B. Gabinete tipo 1. Modelo similar o superior NQ184AB10014. Voltajes de servicio 208Y/120V 3Ph 4W. Copper Bus, 10CIkA, 100 A, 3P FD. Main Breaker[Alimentación inferior]. Montaje empotrar. Surge Protective Device, 120 kA. 
	
	

	3.17
	En el caso de ser necesario la instalación de cajas de paso para el sistema eléctrico, se deberán instalar cajas de 20x20x10 centímetros, metálicas y con tapa para el halado de los cables cada dos curvas de 90º o su equivalente
	
	

	3.18
	No se permitirán empalmes en los conductores del sistema eléctrico de potencia y de ser absolutamente necesario se hará única y exclusivamente en las cajas de paso o de registro con los tipos de conector adecuados y aprobados. Siempre se consultara con el Inspector de la obra designado por la CCSS este tipo de trabajos
	
	

	3.19
	En donde no se indique lo contrario el cable de potencia será de cobre de calibre AWG, con cubierta de aislamiento THHN 600V para 90 °C y con la descripción de sus características en el aislamiento. Los conductores a instalar estarán respaldados por las siguientes especificaciones: ASTM B3, B8 y B174, UL 83, 1581 y 1063, igual o superior calidad a la marca Conducen - Phelps Dodge.
	
	

	3.20
	Los conductores localizados dentro de los tableros eléctricos deberán quedar ordenados, agrupados, engazados e identificados
	
	

	3.21
	La cinta adhesiva aislante será de PVC, igual o superior calidad a Scotch No. 33. O bien, se deberán utilizar empalmes roscados con resorte o del tipo lineal (para derivaciones) con su respectiva certificación UL, similar o superior calidad 3M
	
	

	3.22
	La ubicación exacta de las salidas eléctricas, distancias y alturas de ubicación, serán indicadas en el diseño y verificadas por el contratista, determinadas por las necesidades y condiciones reales de los puestos de trabajo por parte del Hospital de las Mujeres, y recomendadas por la Inspección designada por la CCSS
	
	

	3.23
	La empresa adjudicada deberá desmontar y retirar todos los componentes de la instalación eléctrica y telefónica existente a intervenir, como material sobrante en la re-adecuación de las instalaciones, todo este material deberá ser retirado del inmueble con previa autorización de la Inspección y la Administración del mismo
	
	

	3.24
	Se deberá entregar un expediente técnico por parte de la empresa adjudicada a la Administración del contrato por parte del centro hospitalario al finalizar la obra
	
	

	3.25
	La totalidad de las salidas eléctricas serán indicadas en planos adjuntos. Así como los calibres sugeridos y la distribución de tableros según la tabla resumen
	
	

	3.26
	Las áreas donde no se intervendrá físicamente pero será afectada a nivel eléctrico, deberán quedar trabajando dentro del nuevo tablero eléctrico a instalar, se deberá sustituir el cableado principal de los circuitos de ser estrictamente necesario, la inspección designada por la Administración valorará el uso de empalmes.
	
	

	4
	RUTAS EVACUACIÓN
	 
	 

	4.1
	Se deberán colocar al menos cuatro (04) rótulos luminosos indicativos de salida y conexión eléctrica, CON BATERIA DE EMERGENCIA sobre las puertas de salida.
	 
	 

	4.2
	Se deberá establecer en las paredes señalización foto luminiscente en las rutas de evacuación, las cuales serán establecidas por el contratista y aprobadas por la supervisión del proyecto a nivel Institucional
	
	

	4.3
	Se colocarán dos planos de USTED ESTÁ ACÁ, en coordinación con la supervisión institucional del proyecto, en aras de señalar las posibles rutas de evacuación. Estos planos deberán ser instalados en estructuras que mantengan la línea de la ROTULACIÓN
	
	

	5
	UPS
	 
	 

	5.1
	Cantidad requerida: una unidad
	 
	 

	5.2
	Listado UL, CE o sus equivalentes correspondientes autorizados.
	
	

	5.3
	Los equipos de UPS deberán estar provistos de una etiqueta de Capacidad de Cortocircuito (SCWR) que denote la máxima corriente de falla de cortocircuito que es aplicable a la unidad. La capacidad de cortocircuito deberá ser verificada independientemente por un laboratorio independiente reconocido a nivel nacional (Costa Rica).
	
	

	5.4
	Los equipos de UPS deberán soportar sobrecargas de entrada tanto al rectificador como a la derivación cuando se configuren como unidades de doble entrada, sin que esto represente daños para los equipos, de acuerdo con los criterios establecidos en la norma EN62040-2 (4 kV). Por lo anterior la casa fabricante de los equipos ofertados deberá proporcionar evidencia mediante certificación de la conformidad de esta petición.
	
	

	5.5
	Los equipos de UPS deberán cumplir con las normas de la FCC y su respectivo Reglamentos, sección 15, Esquema B, Clase A. Este cumplimiento es de carácter obligatorio en todos los equipos ofertados por parte de las empresas participantes, lo anterior con el objetivo de evitar interferencias entre los equipos de UPS con equipos adyacentes. Los sistemas de UPS ofertados deberán tener una etiqueta que indique el cumplimiento de la norma FCC. Para los efectos del proceso licitatorio y la respectiva presentación de ofertas, el fabricante de los equipos mediante certificación, deberá proporcionar el cumplimiento de los datos del presente apartado.
	
	

	5.6
	Los sistemas de UPS ofertados deberán ser compatible con las prácticas de cableado, materiales y codificación de acuerdo con los requisitos del Código Eléctrico Nacional Vigente, OSHA y los códigos y normas nacionales aplicables para los efectos. Se tomarán medidas en los gabinetes de los equipos para permitir la instalación de entrada, salida y el cableado de control externo mediante canaleta o conducto para el acceso superior e inferior, salida, bypass y conexiones de CC. Todos los Gabinetes de conexión deberán prever cableado cuneta y alambre de radio de curvatura definido por el NEC y UL.
	
	

	5.7
	Los sistemas de UPS deberán ser dimensionados para proporcionar un mínimo de 40 kW (factor de potencia unitario), con posibilidad de crecimiento hasta 100 kW o mejor, debido a la arquitectura interna modular redundante, con módulos con tecnología “Hot Swap” que permita sustituir los módulos de forma inmediata sin necesidad de cortar la energía al equipo con tecnología verdaderamente en línea
	
	

	5.8
	Los sistemas de UPS a adquirir mediante el presente proceso de compra, deberán ser capaces de suministrar toda su potencia en kVA tanto para cargas desde un factor de potencia de 0,9 en atraso, hasta cargas con factor de potencia unitario. Las UPS trabajarán también con cargas de factor de potencia unitario hasta cargas con factor de potencia de 0,9 en adelanto.
	
	

	4.9
	Tensión de entrada 208 V trifásico tetrafilar
	
	

	5.10
	Tensión de salida y de bypass será 208 V trifásico tetrafilar. Deberán ser voltajes proporcionados por el equipo desde fabrica y en tensión de salida y bypass, sin necesidad de adicionar ningún elemento fuera del paquete, este aspecto será un elemento de cumplimiento obligatorio para todos los equipos ofertados, caso contrario y de necesitar los sistemas de UPS ofertados alguna clase de dispositivo para adaptarlos a las tensiones de 208VAC, los mismos no serán sujetos de análisis técnico, por incumplimiento de uno de los elementos técnicos esenciales del presente objeto contractual, sin que medie reclamo alguno de los oferentes hacia la Administración Activa.
	
	

	5.11
	Rangos de voltaje: + 20%, -15% a plena carga; -40% A media carga
	
	

	5.12
	Frecuencia 60 Hz
	
	

	5.13
	MCA ≥ 1.5 veces la corriente nominal de entrada
	
	

	5.14
	Factor de potencia 0.99 @plena carga
	
	

	5.15
	THD ≥ 5%
	
	

	5.16
	Protección contra sobretensiones: Soportará sobretensiones de hasta 4 kV (línea a tierra) sin daño según los criterios que figuran en la norma EN 61000-4-5: 1995.
	
	

	5.17
	Capacidad de Cortocircuito: El UPS deberá tener una capacidad de soporte de cortocircuito de al menos 65kA
	
	

	5.18
	Salida de CA:
1. Regulación de Voltaje:
1.1. ± 1% RMS promedio para una carga trifásica balanceada.
1.2. ± 2% para carga 100% desbalanceada de línea a línea.
2. Rango de ajuste de voltaje: ± 5% para la compensación de caída de voltaje de línea
3. Regulación de frecuencia:
3.1. Sincronizado con el bypass: configurado desde fábrica a ± 2,0 Hz, (ajustable por el personal de servicio capacitado por el fabricante).
4. Eficiencia con 40 kVA instalados:
4.1. 93.34% @ 25% de la carga.
4.2. 94.98% @ 50% de la carga.
4.3. 95.20% @ 75% de la carga.
4.4. 94.90% @ 100% de la carga.
5. Desequilibrio de fases:
5.1. Cargas balanceadas: 120 ° ± 1 °
5.2. Cargas 100% desbalanceadas: 120 ° ± 2 °
6. Transitorios de voltaje (promedio de las tres fases):
6.1. 0-100% o 100 a 0%: La Respuesta a estos transitorios Cumple con la norma IEC 62040-3: 2010 Figura 2 Curva 1, Clase 1. También Cumple los requisitos de la curva ITIC y CBEMA.
6.2. 10-100% o 100 a 10%: %5 de Desviación transitoria de tensión RMS.
7. Sobrecarga con ± 1% de regulación de voltaje:
7.1. 100% de forma continúa
7.2. 105% - 110% de la plena carga durante 60 minutos a temperatura ambiente 104 ° F (40 ° C)
7.3. 110% - 125% de la plena carga durante 10 minutos a temperatura ambiente 104 ° F (40 ° C)
7.4. 125% - 150% de la plena carga durante 60 segundos a temperatura ambiente 104 ° F (40 ° C).
7.5. 150% de la plena carga durante un mínimo de 200 milisegundos a temperatura ambiente 104 °F (40 ° C)
8. Puesta a tierra
8.1. El chasis del gabinete del sistema de UPS a adquirir deberá contar con un terminal de tierra para aterrizar adecuadamente el equipo, mismo deberá ser comprobable en los respectivos manuales del fabricante
	
	

	5.19
	Se deberán contemplar todas las obras correspondientes (eléctrico, mecánico, civil y arquitectónico que devengan la desinstalación de la actual y la implementación de la nueva. SIN DEJAR DESPROTEGIDO EN NINGÚN MOMENTO LA CARGA ACTUAL INSTALADA. Esto último debe ser coordinado con el Inspector de la obra designado por la institución.
	
	

	5.20
	Se deberá implementar un alimentador y todo lo que representa a nivel eléctrico (tablero, disyuntor, tuberías) en aras de alimentar el tablero de UPS a instalarse en Andrología
	
	

	5.21
	Los sistemas de baterías deberán soportar los equipos de UPS al 100% de su carga nominal en kW, por lo menos 5 minutos a 25 °C, estas baterías deben de estar contenidas en un gabinete adecuado de fábrica para contener el tipo de material, siendo para los efectos funcionales y por concepto de optimización de espacio un solo paquete
	
	

	5.22
	El sistema de UPS a adquirir mediante la presente compra, deberá contar con un sistema convertidor/rectificador activo tipo IGBT con factor de potencia corregido, capaces de mantener el factor de potencia de entrada y la distorsión armónica total de corriente de entrada (THDi), dentro de las especificaciones de tolerancia permitidas para esta clase de equipos, sin necesidad de un filtro de entrada adicional.
	
	

	5.23
	El sistema de UPS a adquirir mediante el presente proceso de compra, deberá ser de diseño sin transformador, que no requiera transformador interno en la trayectoria de alimentación principal para el funcionamiento básico del módulo. No se admitirán diseños de UPS con conversiones de voltaje (alimentación-operación-salida) esto para lograr la mayor eficiencia, siendo los mismos un solo paquete como se indicó con anterioridad
	
	

	5.24
	Modos de funcionamiento:
1. Normal
2. Económico
3. Baterías
4. Recarga
5. Bypass
6. Sin batería
	
	

	5.25
	Nivel de ruido audible 59 dBA medidos a 1,4 m desde la superficie de la unidad
	
	

	5.26
	Garantía de 24 meses, contra defectos de fabricación o instalación una vez recibido el proyecto, dicha garantía deberá ser acreditada mediante declaración jurada por parte de la empresa adjudicada
	
	

	5.27
	La garantía de servicio deberá incluir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, libre de todo cobro hacia la Institución mediante visitas bimestrales. El servicio mantenimiento preventivo y debido a la criticidad de los equipos objeto contractual de la presente compra, deberán estar garantizado por un servicio estandarizado ISO 9001 en mantenimiento de sistemas de UPS, para tal efecto, se deberá aportar el certificado correspondiente, emitido por un ente certificador costarricense.
	
	

	5.28
	El sistema de UPS a adquirir, deberá contar con la capacidad de enviar mensajes a celulares y a PC en tiempo real, lo anterior para asegurar al personal de la Institución el poder recibir alarmas de averías en tiempo real.
	
	

	5.29
	El contratista deberá cumplir a cabalidad con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional y satisfacer toda necesidad de instalación del equipo.
	
	

	6
	AIRE ACONDICIONADO
	
	

	6.1
	Todos los equipos deberán ser de la misma marca, en aras de unificar el sistema de climatización en el área de intervención.
	
	

	6.2
	Características del condensador:
1. Tipo VRV o VRF
2. Tensión 208 V / 3 fases
3. Capacidad de enfriamiento igual o superior a 28 kW / 96000 BTU/h / 8 TON
4. Consumo de energía inferior a 6 kW
5. Compresor de espiral, de velocidad variable tipo Inverter
6. Protección contra inversión de fase.
7. Protección por sobrecarga del compresor
8. Caudal de aire entre 150 y 180 m3/min
9. Nivel de sonido inferior a 65 dB
10. Rango de operación a bulbo seco entre -5 a 45 grados
11. Refrigerante R-410A
12. Las unidades deberán ser certificada AHRI y listada UL o ETL para lo cual se deberán de presentar las certificaciones correspondientes.
13. Se podrán conectar varias evaporadoras, superando el 100% de la capacidad del condensador.
14. Reinicio automático del sistema en caso de corte eléctrico, manteniendo la programación.
15. Intercambiador de construido en cobre con aletas de aluminio.
16. Se colocará sobre loza de concreto de 20 cm de espesor, debajo del área a intervenir.
	
	

	6.3
	Característica de evaporador tipo Fan Coil:
1. Cantidad: una (1) unidad.
2. Deberá conectarse al condensador citado en el punto 6.2
3. Capacidad de enfriamiento: superior 32.000 BTU/h y no mayor a 42.000 BTU/h (2.5 a 3.5 TON), haciendo uso eficiente de la máquina según el diseño predispuesto. (Mismo deberá ser aprobado por el fiscalizador del contrato y ajustarse a las dimensiones y cargas del aposento)
4. Se deberán adicionar los suministros y retornos que sean necesarios en las áreas comunes (Espera, Toma de Sangre y Recepción), con el ducto correspondiente y permitido por la normativa americana vigente. Según diseño de distribución presentado por el contratista y aprobado por la Administración activa.
5. Corriente nominal ≤ 3 A.
6. Caudal de aire: ronde valores y que como mínimo sean 800 CFM y máximo 1200 CFM.
7. Bomba de condensado interna.
8. Tamaño aproximado de 140 cm ancho por 70 cm de profundidad
9. Válvula de expansión controlada electrónicamente.
10. Nivel de ruido ≤ 45 dB. 
11. Desconectador eléctrico, fusible y válvula de corte (refrigerante) en la unidad, así como protección de sobrecarga del abanico
12. Acabado galvanizado en todos sus accesorios externos.
13. Eficiencia ERR: lo estipulado por directriz 011 MINAE, Normativa INTE 28- 01-13 y AHRI 1213
14. Tensión eléctrica: 208~240 Voltios monofásicos.
15. Frecuencia eléctrica: 60 Hz.
16. Refrigerante R410A
17. Control de operación alámbrico, dentro del recinto.
18. Rejillas de cuatro vías para mejorar la distribución de aire.
19. Ventilador con múltiples velocidades.
20. Cinco (5) modos de operación (preferiblemente).
21. Función Sleep.
22. Filtros removibles, MERV 13
23. Operación silenciosa.
24. Reloj de 24 horas
25. Reinicio automático luego de corte de energía.
26. Las dimensiones del equipo deben ser aptas para utilizarse en las condiciones actuales del edificio y mantener la línea con el cielo suspendido.
27. Consolas con protección anticorrosiva de fácil limpieza.
28. Capacidad de renovaciones de aire misma que se instalará según recomendaciones de normativa correspondiente (adicionará el equipo necesario para ello)
	
	

	6.4
	Características de la Unidad Manejadora de Aire:
1. Cantidad: una (1) unidad.
2. Deberá conectarse al condensador citado en el punto 6.2
3. Capacidad de enfriamiento: superior 32.000 BTU/h y no mayor a 42.000 BTU/h (2.5 a 3.5 TON), haciendo uso eficiente de la máquina según el diseño predispuesto. (Mismo deberá ser aprobado por el fiscalizador del contrato y ajustarse a las dimensiones y cargas del aposento)
4. Se deberán adicionar los suministros y retornos necesarios para las áreas limpias (Registro, Análisis de Muestras) con el ducto correspondiente y permitido por la normativa americana vigente, para áreas. Según diseño de distribución presentado por el contratista y aprobado por la Administración activa
5. Potencia eléctrica del motor alrededor de 2 a 3 kW, de la más alta eficiencia.
6. Caudal de aire: ronde valores y que como mínimo sean 1500 CFM y máximo 2000 CFM.
7. Bomba de condensado interna preferiblemente o bandeja de condensados en acero inoxidable.
8. Tamaño aproximado de 330 cm largo por 100 cm de ancho y 80 cm de alto
9. Válvula de expansión controlada electrónicamente.
10. Nivel de ruido ≤ 81 dB. 
11. Desconectador eléctrico, fusible y válvula de corte (refrigerante) en la unidad, así como protección de sobrecarga del abanico
12. Acabado galvanizado en todos sus accesorios externos.
13. Eficiencia ERR: lo estipulado por directriz 011 MINAE, Normativa INTE 28- 01-13, AHRI, listada ETL y ASHRAE 90.1 - 2007
14. Acero galvanizado.
15. Aislamiento R-13 espuma inyectada.
16. Espesor de paredes preferiblemente de 50 mm
17. Tensión eléctrica: 208~240 Voltios monofásicos.
18. Frecuencia eléctrica: 60 Hz.
19. Refrigerante R410A
20. Control de operación alámbrico, dentro del recinto.
21. Rejillas microperforadas para mejorar la distribución de aire.
22. Filtros como mínimo:
22.1.  Caja de mezcla: MERV 8
22.2. Pre filtro: MERV 13
22.3. Filtro: HEPA MERV 17 (99.97%)
23. Operación silenciosa.
24. Reloj de 24 horas
25. Reinicio automático luego de corte de energía.
26. Consolas con protección anticorrosiva de fácil limpieza.
27. Capacidad de renovaciones de aire misma que se instalará según recomendaciones de normativa correspondiente (adicionará el equipo necesario para ello)
28. Se colocará sobre loza de concreto de 20 cm de espesor, debajo del área a intervenir.
	
	

	6.5
	Unidad de aire acondicionado para UPS
Se conectará al mismo circuito que se encuentra actualmente instalado el A/C actual, de ser necesario se deberá acondicionar la instalación eléctrica del mismo
1. Unidad Condensadora:
1.1. Cantidad: una (01) unidad.
1.2. Solamente enfriamiento.
1.3. Capacidad de enfriamiento: entre 28000 a 24000 BTU/hr 
1.4. Eficiencia ERR: lo estipulado por directriz 011 MINAE y Normativa INTE 28- 01-13
1.5. Condiciones de enfriamiento alrededor de 27ºCBS y 19ºCBH en interior y 35ºCBS en exterior.
1.6. Tensión Eléctrica: 208~240 Voltios monofásicos.
1.7. Frecuencia eléctrica: 60 Hz.
1.8. Compresor: tipo Swing Inverter.
1.9. Motor con acople directo con ventilador tipo propela.
1.10. Corriente máxima de arranque ≤ 12 A.
1.11. Corriente nominal ≤ 12 A.
1.12. Potencia consumida promedio ≤2600 W
1.13. Caudal de aire: valores de mínimo 1600 m3/min y máximo 2100 m3/min.
1.14. Nivel de ruido ≤ 53 dB
1.15. Refrigerante R410A
1.16. Reinicio automático luego de corte de energía.
1.17. Rango de temperatura de operación 5 a 50ºCBS
1.18. Unidad exterior enfriada por aire cubierta con pintura anticorrosiva (incluyendo aletas del intercambiador), y acabado al horno.
2. Unidad Evaporadora:
2.1. Cantidad: una (01) unidad, tipo casette
2.2. Color blanco.
2.3. Cuatro vías (flujo envolvente)
2.4. Dimensiones de 60 x 60 cm (largo x ancho)
2.5. Capacidad de enfriamiento: entre 7000 a 18000 BTU/hr 
2.6. Eficiencia ERR: lo estipulado por directriz 011 MINAE y Normativa INTE 28- 01-13
2.7. Condiciones de enfriamiento alrededor de 27ºCBS y 19ºCBH en interior y 35ºCBS en exterior.
2.8. Tensión Eléctrica: 208~240 Voltios monofásicos.
2.9. Frecuencia eléctrica: 60 Hz.
2.10. Corriente de trabajo ≤ 0.5 A.
2.11. Caudal de aire: valores de mínimo 120 CFM y máximo 650 CFM.
2.12. Dimensión de conexión tubería a gas: 5/8 pulgada (preferiblemente)
2.13. Dimensión de conexión tubería a líquido: 3/8 pulgada (preferiblemente)
2.14. Nivel de ruido ≤ 46 dB
2.15. Refrigerante R410A
2.16. Control de operación alámbrico.
2.17. Rejillas oscilatorias para mejorar la distribución de aire.
2.18. Ventilador con múltiples velocidades.
2.19. Cinco (5) modos de operación.
2.20. Función Sleep.
2.21. Filtros removibles, lavables, fotocatalítico de Apatito de Titanio.
2.22. Botón interno de ON/OFF
2.23. Operación silenciosa.
2.24. Sensor de personas y ajuste automático de temperatura en caso de no haber ocupantes en el aposento.
2.25. Reloj de 24 horas
2.26. Reinicio automático luego de corte de energía.
2.27. Consolas con protección anticorrosiva de fácil limpieza.
	
	

	6.6
	El aire acondicionado actual instalado en sitio, deberá ser trasladado e instalado donde la administración lo disponga y contemplar todo lo necesario para que quede trabajando correctamente. Se deberá dar un Mantenimiento Preventivo profundo )limpieza de inyectores, capilares, tarjetas electrónicas, nitrogenado del equipo, limpieza de serpentines, calibración válvulas de expansión, limpieza y engrase de motores)
	
	

	6.7
	Se adicionará todo lo necesario (inyectores, extractores, ductos, entre otros) para realizar las renovaciones de aire según indique la normativa correspondiente a la UMA y Fan Coil.
	
	

	6.8
	Características de obra mecánica:
1. Cumple para todos los equipos a instalar. 
2. Se debe instalar los drenajes de condensado, deberán ser en tubería PVC ced 40 y certificada UL, con sus respectivos acoples de igual calidad.
3. El oferente deberá suministrar e instalar la base de concreto para la UMA y Condensador, estas serán en concreto, losa de al menos 15 cm de espesor, cumpliendo la normativa que compete para este tipo de labores.
4. La instalación de las tuberías de refrigeración se hará aplicando los más altos estándares de calidad y fiabilidad de la industria, así como la normativa correspondiente.
5. Las tuberías serán suministradas a la obra de manera en que se encuentren cerradas a los extremos, con la finalidad de evitar el ingreso de agentes externos. Serán de cobre L "rígido".
6. Todos los codos de cobre serán de radio largo. Las tuberías de refrigeración de cobre se deberán soldar aplicando una corriente de nitrógeno. Los tramos horizontales de la línea de succión llevarán una pendiente del medio por ciento en el sentido del flujo del refrigerante.
7. Se permitirá el uso de tuberías de polietileno de alta densidad (PERT) para las conexiones internas de los sistemas (tubería horizontal). La misma deberá contar con 5 capas, la capa exterior será de polietileno de alta densidad, la capa interior será de polietileno para altas temperaturas. Estas dos capas deberán estar enlazadas con dos capas de adhesivos especiales y en la capa  interior aluminio, las cuales estarán unidas utilizando una técnica de soldadura ultrasónica. Estas capas deberán ser extruidas en un solo paso para garantizar una construcción fuerte y sólida de las tuberías. Similar a la marca Multiflex para HVAC. Así también se deberán instalar los debidos y correctos acoples a estas.
8. La línea de succión será aislada con espuma de poro cerrado equivalente a ARMAFLEX de la casa AMSTRONG con un espesor mínimo de 19 mm y se debe aislar la línea de líquido también, con un espesor mínimo de 12,5 mm.
9. Las uniones entre tramos del aislante se harán con el pegamento recomendado por el mismo fabricante. Las tuberías irán soportadas de tal manera que el aislante no sufra daño, se colocarán mangas de PVC.
10. Todo el aislamiento que se encuentre instalado al exterior del edificio deberá ser a la medida de la tubería, este deberá ser pintado con brocha (2 manos mínima) con pintura impermeabilizante color blanco, de calidad similar o superior a Impermeabilizante acrílico siliconizer.
11. Se deberá tomar las previsiones del caso y evitar que durante el proceso de instalación haya entrada de humedad, suciedad y cualquier otro contaminantes en el interior del cobre de las tuberías y equipos de aire acondicionado.
12. Después de la instalación de la tubería, antes de la conexión de las unidades exteriores y de la instalación del aislamiento, la tubería debe ser lavada y probada a presión con nitrógeno seco. La presión del nitrógeno será de 500 psi y se mantendrá por un periodo de 24 horas.
13. De ser necesario los ajustes de refrigerante se llevarán a cabo únicamente con refrigerante R410A, y debe ser cargada por peso exclusivamente, utilizando balanzas electrónicas.
14. Las cantidades adicionales de refrigerante se deberán calcular con precisión a partir de los datos del fabricante, basándose en la longitud y el diámetro de cada sección de las tuberías de  líquido refrigerante del sistema.
15. Todas las líneas, ya sean eléctricas, de gas o drenaje, deberán instalarse en un arreglo decorativo, fijadas y soportadas adecuadamente. 
16. La posición del pasante de la tubería se definirá en la visita al sitio, por lo que el contratista deberá considerar la perforación de elementos de mampostería, así como la modificación de la ventana, todos los elementos que resulten afectados deberán repararse y pintarse del mismo color original de los mismos.
17. Toda la soporte de la tubería de refrigeración (incluye desagüe, control y eléctrica) interior y exterior del edificio será en armazón de metal tipo unistru.
18. Cada elemento de sujeción que se encuentre en contacto directo con las tuberías o aislante, deberá contar con una cobertura a partir de tubería PVC, con la finalidad de no dañar las cualidades del sistema.
19. Se suministrarán y colocarán difusores de aire en la cantidad indicada en planos y dimensiones adecuadas para que operen en forma eficiente y silenciosa para las capacidades requeridas, quedando a total satisfacción de los inspectores, se recomienda difusores de 60 x 60 cm. Serán fabricados en aluminio extruido, color blanco o según se indique, del tipo achaflanado en su unión al cielo falso, para evitar fugas de aire tendrán un empaque de hule que servirá de sello. Cada difusor deberá distribuir uniformemente la cantidad de aire solicitada e ir colocado en línea al cielo. Los difusores serán cuadrados y contarán con damper de balance de hojas opuestas ensambladas en fábrica, mismos que serán regulados para dar el correcto caudal de aire. Deberán ser totalmente nuevas.
20. Todas las rejillas difusoras y de retorno deberán ser de alta calidad, igual o similar a las: METALAIRE, AIR GUIDE, GRENHECK, TITUS, SEIHO entre otras.
21. Se suministrarán e instalarán rejillas de retorno en la cantidad indicada en planos y dimensiones adecuadas para que operen en forma eficiente y silenciosa para las capacidades requeridas, quedando a total satisfacción de los inspectores. Deberán tener un juego de aletas curvadas en ángulo de 45º grados con separación de 19 milímetros, paralelos al lado mayor de la rejilla y aseguradas en forma tal que impida totalmente la posibilidad de vibraciones. Estas rejillas serán colocadas en forma tal que impidan la visión dentro del ducto y deberán quedar perfectamente horizontales cuando estén colocadas en pared y paralelas a la estructura del cielo cuando vayan en este, así como paralelas al ducto cuando vayan colocadas en este otro. Serán fabricadas de aluminio extruido y el ensamble será totalmente mecánico, sin soldaduras y serán color blanco o según se indique. Deberán ser totalmente nuevas.
22. Se suministrarán e instalarán las rejillas de toma de aire fresco en la cantidad indicada en planos y dimensiones adecuadas para que operen en forma eficiente y silenciosa para las capacidades requeridas, quedando a total satisfacción de los inspectores. Deberán tener un juego de aletas curvadas en ángulo de 45º grados con separación de 25 milímetros, paralelos al lado mayor de la rejilla y aseguradas en forma tal que impida totalmente la posibilidad de vibraciones y del arrastre de agua. En todas las rejillas de toma de aire exterior, en su parte interna, se ensamblará en fábrica una malla metálica para evitar la entrada de insectos, papeles y otros elementos similares. Serán fabricadas de aluminio extruido y el ensamble será totalmente mecánico, sin soldaduras y serán color blanco o según se indique.
23. Se deberá contar con un filtro lavable al inicio de la toma principal de aire de cada nivel, con el fin de evitar el ingreso de agentes contaminantes u insectos.
24. Todas las rejillas difusoras y de retorno deberán ser de alta calidad, igual o similar a las: METALAIRE, AIR GUIDE, GRENHECK, TITUS, SEIHO entre otras.
25. Suministro de un lote de conductos para distribución de aire, construidos en lámina de poliuretano expandido, con barrera de aluminio a ambos lados, de 21 mm de espesor nominal, similar a ALP, en dimensiones y longitudes requeridas para un servicio óptimo de climatización. 
26. La construcción del sistema será de acuerdo con la norma SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.), boletín 15D, para baja velocidad del aire. 
27. Suministro de un lote de conductos para distribución de aire, construidos en lámina de hierro galvanizado G-60, sin aislamiento, en dimensiones y longitudes requeridas para un servicio óptimo de renovación de aire fresco. 
28. El contratista deberá instalar la totalidad de los equipos para que estos queden trabajando en excelentes condiciones.
	
	

	7
	ALARMA, DETECCIÓN Y EXTINTORES
	
	

	7.1
	Todos los trabajos correspondientes al sistema de alarma y detección de incendios, se deberán coordinar estrictamente con la empresa encargada de dar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema actual del nosocomio, la Administración Activa dará el contacto del proveedor
	
	

	7.2
	Es preciso que la instalación de los sensores de humo y temperatura necesarios para solventar el faltante dentro de la nueva distribución arquitectónica sean contemplados por el proveedor dentro de su oferta
	
	

	7.3
	Todos los trabajos deberán acatar la normativa que rige la materia a nivel nacional, NFPA 70, 72, 99 y 101
	
	

	7.4
	Los sensores y estaciones manuales que deban ser reubicados, tendrán que contemplarse dentro de los trabajos a ejecutar, de ahí la importancia de asistir a la visita al sitio.
	
	

	7.5
	Extintores portátiles:
1. Cantidad a suministrar: cuatro (04), dos (02) tipo ABC y dos (02) BC
2. Deberán ser todos de 10 lb
3. En concordancia con la NFPA 70, 99 y 101
	
	

	8
	ROTULACIÓN
	
	

	8.1
	La rotulación atinente a todas las áreas, se hará en estricta coordinación con la Jefatura del Laboratorio Clínico y el Supervisor designado por la Administración
	
	

	8.2
	La medida de esta rotulación será de 15 cm de alto por 45 cm de ancho y serán instalados de manera bandera, pared o colgante, con una estructura que soporte los rótulos y sea decorativa, según la Jefatura de Laboratorio Clínico decida.
	
	

	8.3
	Serán en total 11 rótulos (bandera, pared o colgante) y 11 placas Braille en pared, con las siguientes descripciones:
1. Área de Espera
2. Toma de Sangre
3. Masturbatorio 1
4. Masturbatorio 2
5. Registro de Procedimientos
6. Análisis de Muestras
7. Recepción
8. Ingreso de Personal
9. Servicio Sanitario + Símbolo de Accesibilidad.
10. Servicio Sanitario
11. Andrología
	
	

	8.4
	La letra a utilizar será la aprobada en la Guía de Identificadores Gráficos de la Caja Costarricense de Seguro Social. (Solicitar a la Administración Activa) bjdelgado@ccss.sa.cr
	
	

	9
	CONTROL ACCESOS
	 
	 

	9.1
	Se habilitará mediante control de acceso a los dos masturbatorios. 
	
	

	9.2
	El botón que dará apertura será a partir de control alámbrico ubicado en la estación de trabajo de la Recepción.
	
	

	9.3
	La cerradura de la puerta deberá ser electrónica y brindar apertura por sensor de proximidad en mano, esto a lo interno del aposento.
	
	

	9.4
	Deberá contar con luces indicativas señalizando si el aposento está ocupado o disponible. 
	
	

	9.5
	Será necesario que adicione un circuito ramal eléctrico a partir del tablero de UPS.
	
	

	9.6
	Deberá venir con mantenimiento incluido por 24 meses según la periodicidad y rutinas del proveedor. Deberá adjuntar la información veraz. 
	
	

	9.7
	La apertura de las puertas será hacia afuera y con mecanismo de soporte que brinde la apertura sin necesidad de manipular la puerta.
	
	

	10
	MANTENIMIENTO
	 
	 

	10.1
	Aplica para la UPS y Aires Acondicionados
	
	

	10.2
	Deberán contar con un servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo durante 24 meses, libres de cobro adicional a la institución
	 
	 

	10.3
	Las rutinas de mantenimiento a realizarse, será las estipuladas por el fabricante, con lo cual se deberán adjuntar como parte de la documentación a entregar por la empresa contratista.
	 
	 

	10.4
	Para el seguimiento de las visitas de mantenimiento preventivo y los correctivos deberá existir una bitácora debidamente foliada que deberá ser aportada por el contratista, de acuerdo al formato establecido por el Centro, y será de exclusiva propiedad del Centro. En ésta se anotará, por el contratista, el historial de mantenimiento. El registro debe incluir lo siguiente: A) Descripción clara del equipo, número de placa, número de contrato, servicio y ubicación del equipo. B) Servicio efectuado (descripción detallada de la labor realizada), si se trata de mantenimiento preventivo de acuerdo a la programación; si se trata de mantenimiento correctivo se indicará en detalle la labor realizada. C) Día y hora del servicio. D) Repuestos empleados, si aplica. E) Tiempo empleado en la labor. F) Estado final del equipo. El visto bueno en el reporte de trabajo del contratista dado por el funcionario que la institución designe no significa un compromiso de éste con la calidad técnica del trabajo realizado.
	
	

	10.5
	Durante el periodo de garantía el proveedor debe atender (presentarse al sitio) todas las consultas y solicitudes de mantenimiento correctivo (por averías del equipo) realizadas por la unidad usuaria en el término de 04 horas hábiles; ya sea horario hábil o no, siendo horario no hábil de lunes a viernes después de las 4:00 pm, sábados, domingos y días festivos, en todo momento la coordinación telefónica del centro de llamadas del Contratista con el personal de la Institución, a efectos de gestionar ingresos y asignar la inspección requerida.
	
	

	10.6
	La unidad usuaria, reportará las averías mediante correo electrónico o vía telefónica (pueden ser ambas) al contratista, para efectos de seguimiento y control. Esta dirección de correo electrónico será oficial y aportada por el contratista
	
	

	10.7
	Tiempo de paro: El tiempo de paro aceptado por semestre es de 140 horas hábiles. Si el contratista supera el plazo aprobado de 140 horas naturales por semestre, se iniciará el cobro de la multa correspondiente por estar el equipo fuera de servicio, hasta que el equipo quede funcionando adecuadamente y sea recibido conforme por el Centro Asistencial.
	
	

	10.8
	Tiempo Fuera de Servicio: La condición de fuera de servicio del equipo es el tiempo durante el cual el equipo no puede utilizarse o no esté en condiciones normales de operación, por un desperfecto propio del mismo, de su instalación, por causas imputables al responsable del mantenimiento o por fallas de sistemas auxiliares.
	
	

	10.9
	El tiempo fuera del servicio por cada avería se contabilizará a partir de la hora que se haga el reporte hasta que el equipo quede funcionando en condiciones normales. Este tiempo debe anotarse en el reporte de servicio que elabora la empresa cuando repare el equipo y en la correspondiente bitácora.
	
	

	10.10
	Cuando un equipo queda fuera de servicio por razones ajenas al proveedor o al mismo equipo, el costo de la reparación y puesta en marcha del equipo será asumido por el Centro Médico. En este caso el tiempo fuera de servicio no será contabilizado al proveedor.
	
	

	10.11
	El contratista podrá, con el fin de evitar sanciones y en el caso de que aplique,  presentar un equipo sustituto mientras culmina la reparación del activo dañado siempre y cuando el mismo sea superior o de las mismas características del equipo que está fuera de servicio; previa aceptación de la Jefatura del Servicio Médico respectivo y del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, en tal caso, el tiempo de paro dejará de contabilizarse, es decir, solamente se contabilizarán aquellas horas en las que el Centro de Salud se vea afectado por tener el equipo fuera de servicio. Este préstamo de equipo queda a total discreción del contratista, el Centro no se hace responsable del daño o desgaste sufrido al mismo mientras preste servicio, igualmente no se generará pago adicional.
	
	

	10.12
	El proveedor debe tener y llevar un registro con los reportes de avería realizados por el Centro Médico donde se anote como mínimo: hora, número de reporte asignado, fecha, funcionario de la unidad usuaria que reportó, equipo reportado y unidad usuaria
	
	

	10.13
	Todo material correspondiente a insumos, consumibles, entre otros, será contemplado dentro de la oferta, no podrá realizarse cobro adicional a la institución.
	
	

	11
	TELEVISORES
	 
	 

	11.1
	Deberán entregar dos (2) televisores tecnología 4K Ultra HD. 
	
	

	
11.2
	El formato del televisor deberá ser el adoptado por el país, japonés - brasileño.
	
	

	11.3
	Dimensión de 32 pulgadas, 120 V, conexión HDMI
	
	

	11.4
	La conexión HDMI desde las pantallas al ordenador  deberá proporcionarla la empresa adjudicada, debidamente canalizada. Deberá existir comunicación entre el ordenador y el televisor
	
	

	11.5
	Instalados en pared, con la soportería correcta, a la altura que defina el inspector dentro de la zona de Masturbatorios.
	
	

	11.6
	Cada televisor deberá traer su cable de alimentación CA y su control remoto.
	
	

	11.7
	El contratista deberá contemplar dentro de la distribución eléctrica, la salida de potencia y de HDMI
	
	

	12
	ANEXOS
	
	

	12.1
	Al final del documento se adjuntan los anexos, son planos recomen dativos, podrían varia en sitio, queda bajo responsabilidad del contratista presentar los planos As Built al final de la obra.
	
	



Todas las ofertas deberán incluir el siguiente desglose de precios en colones costarricenses, así como el porcentaje que representa con respecto a la totalidad del costo del cartel de contratación, en lo correspondiente a este apartado. 

Tabla #1: Detalle de Precios por Línea

	Línea
	Descripción del bien o servicio
	Porcentaje
	Unidad
	Precio unitario
	Precio Global

	01
	Instalación y puesta en operación de equipos UPS.
	
	unid
	¢
	¢

	02
	Instalación y puesta en operación de equipos A/A
	
	unid
	¢
	¢

	03
	Instalación y puesta en operación de equipo contra incendios
	
	unid
	¢
	¢

	04
	Reparaciones varias
	
	unid
	¢
	¢

	05
	Costo del equipo, accesorios y aditamentos UPS.
	
	unid
	¢
	¢

	06
	Costo del equipo, accesorios y aditamentos A/A
	
	unid
	¢
	¢

	07
	Costo del equipo, accesorios y aditamentos equipo contra incendios
	
	unid
	¢
	¢

	08
	Mapeo y pintura de acabado en paredes
	
	m2
	¢
	¢

	09
	Costo de iluminación general y emergencia 
	
	unid
	¢
	¢

	10
	Costo de la Capacitación.
	
	unid
	¢
	¢

	11
	Costo del mantenimiento preventivo y correctivo primer año (periodo de garantía), sistemas de UPS.
	
	unid
	¢
	¢

	12
	Costo de los centros de carga a instalar, incluyendo montaje y el retiro de los dos centros de carga existentes.
	
	unid
	¢
	¢

	13
	Costo de alimentador principal
	
	unid
	¢
	¢

	14
	Costo de estructura de concreto para soportar compresor y UMA
	
	unid
	¢
	¢

	15
	Costo de disyuntores y habilitación de todos los circuitos ramales de los centros de carga a instalar 
	
	unid
	¢
	¢

	16
	Costo del mantenimiento preventivo y correctivo (periodo de garantía), sistema de A/A.
	
	
	¢
	¢

	
	Total
	100%
	
	¢
	¢




Nota: Para el caso del costo por mantenimiento preventivo de la UPS y A/C posterior a la garantía, las empresas oferentes deberán declarar el monto aparte de la estructura del precio a analizar para efectos de ponderación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior sobre facilitar a la Administración dicho monto es con el objetivo que la misma tenga conocimiento del este y prevea los recursos necesarios en caso de prorrogar dicho contrato.



_______________________________
Ing. Brayan Delgado Cairol
Jefatura de Ingeniería y Mantenimiento
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[bookmark: _Toc515949418][bookmark: _Toc2841619][bookmark: _Toc2845568]CARACTERÍSTICAS DEL SWITCH
[bookmark: _Toc2841620][bookmark: _Toc2845569]Switch Acceso PoE 24 Puertos 10/100/1000/10000 Base- T.
[bookmark: _Toc2841621][bookmark: _Toc2845570]Indicar marca y modelo.
[bookmark: _Toc2841622][bookmark: _Toc2845571]El equipo debe contar con al menos 24 puertos 100/1000 Mbps RJ-45 y 04 enlaces en fibra óptica de 10Gb.
[bookmark: _Toc2841623][bookmark: _Toc2845572]El equipo debe contar con auto-negociación de la velocidad en todos sus puertos, similar al modelo HP2930F 24G 4SFP
[bookmark: _Toc2841624][bookmark: _Toc2845573]Deberán tener la capacidad tecnológica de integrar sobre un mismo cable Datos y Potencia (PoE), la potencia eléctrica del switch deberá ser suficiente para que los 24 puertos de cada switch soporten concurrentemente la demanda de energía eléctrica de un teléfono (equipo terminal físico) en cada puerto y su funcionamiento sea el adecuado, indicar la potencia total de switch.
[bookmark: _Toc2841625][bookmark: _Toc2845574]Deberá permitir habilitar / deshabilitar / limitar el suministro de electricidad por puerto.
[bookmark: _Toc2841626][bookmark: _Toc2845575]Deberá ofrecer en potencia de salida 15.4 Watts por puerto.
[bookmark: _Toc2841627][bookmark: _Toc2845576]El equipo debe contar con al menos cuatro colas de hardware por puerto.
[bookmark: _Toc2841628][bookmark: _Toc2845577]Debe contar con al menos 32 MB de RAM y 128 MB de memoria flash.
[bookmark: _Toc2841629][bookmark: _Toc2845578]El equipo solo debe permitir funciones de capa 2.
[bookmark: _Toc2841630][bookmark: _Toc2845579]El equipo debe soportar Listas de Control de Acceso (ACLs).
[bookmark: _Toc2841631][bookmark: _Toc2845580]El equipo debe contar con CLI (Interfaz de Línea de Comando) a través del puerto de la consola, Telnet y SSH.
[bookmark: _Toc2841632][bookmark: _Toc2845581]El equipo debe contar con Interfaz integrada de administración Web.
[bookmark: _Toc2841633][bookmark: _Toc2845582]El equipo debe soportar Configuración del sistema con SNMP v1, 2 y 3.
[bookmark: _Toc2841634][bookmark: _Toc2845583]El equipo debe soportar Backup y recuperación de imagen de archivo de configuración.
[bookmark: _Toc2841635][bookmark: _Toc2845584]El equipo debe poder soportar la transferencia de archivos por medio de FTP o TFTP.
[bookmark: _Toc2841636][bookmark: _Toc2845585]El equipo debe contar y soportar los siguientes estándares: 

•	IEEE 802.1D (STP) 
•	IEEE 802.1p (CoS) 
•	IEEE 802.1Q (VLANs) 
•	IEEE 802.1w (RSTP) 
•	IEEE 802.1X (Seguridad) 
•	IEEE 802.3 (Ethernet) 
•	IEEE 802.3ad (Agregación de Enlaces) 
•	IEEE 802.3ab (1000BASE-T). 
•	IEEE 802.3af (Power over Ethernet). 
•	IEEE 802.3i (10BASE-T) 
•	IEEE 802.3u (Fast Ethernet) 
•	IEEE 802.3x (Flow Control) 
•	IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) 

[bookmark: _Toc2841637][bookmark: _Toc2845586]El equipo deberá contar con la última versión liberada del sistema operativo con que cuente el fabricante.
[bookmark: _Toc2841638][bookmark: _Toc2845587]Todo el software deberá residir y ejecutarse con recursos propios del equipo.
[bookmark: _Toc2841639][bookmark: _Toc2845588]Deberán contar con las medidas y los accesorios necesarios (patch cord requeridos para la conexión de los mismos) para permitir ser instalados en los gabinetes existentes, deberán quedar instalados, configurados y aterrizados eléctricamente a satisfacción de la Administración en el lugar que se indique.
[bookmark: _Toc2841640][bookmark: _Toc2845589]Conectarlos físicamente y efectuar todas las labores de configuración requeridas garantizando que el switch instalado quede comunicado con el resto de switches de la red.
· [bookmark: _Toc2841641][bookmark: _Toc2845590]Será responsabilidad del oferente realizar la configuración tanto de los equipos objeto de la contratación, como de lo que sea requerido en el equipo de conmutación central con que actualmente cuenta el Hospital, marca HP modelo 7503. Esta configuración debe incluir al menos los siguientes aspectos: VLANs, enrutamiento entre las VLAN creadas; implementación de Spanning Tree; marcado y clasificación de tráfico para implementar QoS.
· [bookmark: _Toc2841642][bookmark: _Toc2845591]Dado que el equipo de conmutación central del Hospital al que se conectarán todos los equipos objeto de esta contratación es de marca HP, modelo 7503, es requisito indispensable que el oferente de los equipos de red cuente al menos con dos funcionarios certificados por HP para la instalación, configuración y mantenimiento de éstos. Específicamente, los funcionarios del oferente deben contar con la certificación vigente de ATP en Networking expedida por HP. El no cumplimiento de este requisito descalificará la propuesta del oferente.
[bookmark: _Toc2841643][bookmark: _Toc2845592]Para el módulo de 10G.
· Se deben cotizar 4 puertos de fibra óptica con conectores tipo LC-SR
· 02 Transciver para el switch, para la interconexión entre el switch del “Fabric Module” con que actualmente cuenta el conmutador 7503. . los cuales deberán quedar debidamente instalados y probados.
· 02 patch cord LC-SC, para la conexión del patch panel de fibra al switch, de longitud de 2 mts.
· 02 patch cord LC-LC, para la conexión de switch a switch, de longitud de 1.5 mts

[bookmark: _Toc515949419][bookmark: _Toc2841644][bookmark: _Toc2845593]CABLEADO ESTRUCTURADO
[bookmark: _Toc2841645][bookmark: _Toc2845594]Cableado en fibra óptica del cuarto del comunicaciones del CGI hasta el switch ubicado en el Aula 1, donde el punto central será el Cuarto de Telecomunicaciones, para el cableado fundamento se requiere la instalación de un sistema de cableado con cables de al menos 6 hilos de fibra óptica, utilizando para la implementación las normas internacionales ANSI/TIA/EIA-568-B, ANSI/TIA/EIA-569-B, esta fibra óptica deberá ser del tipo multimodo, 50/125 micrones, garantizando velocidades de transporte de hasta 10 Gbps.
[bookmark: _Toc2841646][bookmark: _Toc2845595]Para la presentación de la oferta, el oferente interesado en participar deberá realizar una visita al sitio, previa coordinación con el Ing. Carlos Miranda Molina, Jefe del Centro de Gestión Informática, del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva o en su defecto a la persona que se designe para sustituirlo,  al teléfono 2523-5899 para verificar la ubicación de lo requerido y cualquier otro requerimiento de instalación y operación de la red a instalar.
[bookmark: _Toc2841647][bookmark: _Toc2845596]Con el fin de garantizar el mejor desempeño de la solución y la interoperabilidad de los componentes, todos los materiales pasivos deben ser de un mismo fabricante.  Esto aplica al menos para: cables de fibra óptica, cassettes para empalmes de fibra óptica, bandejas para Fibra óptica, patch cords, transciver requeridos para el Switch a instalar (similar a modelo Aruba 2530) ordenadores horizontales, ordenadores verticales, sistemas de puesta a tierra para telecomunicaciones, amarras de cable o velcro, canaletas superficiales y decorativas, placas, cajas de distribución, etiquetas y accesorios en general.
[bookmark: _Toc2841648][bookmark: _Toc2845597]Para el cableado, un inspector del fabricante debe aprobar la instalación final de los componentes.
[bookmark: _Toc2841649][bookmark: _Toc2845598]El cableado incorpora el sistema de cableado que se extiende desde el punto de conexión hasta el cuarto de telecomunicaciones IDF.
[bookmark: _Toc2841650][bookmark: _Toc2845599]El cableado se debe implementar en una topología de estrella. Cada salida del área de trabajo de telecomunicaciones debe estar conectada directamente Switch ubicado en dicha área.
[bookmark: _Toc2841651][bookmark: _Toc2845600]No se permiten empates en cableados de distribución horizontal.
[bookmark: _Toc2841652][bookmark: _Toc2845601]La distancia máxima es de 90 metros. Esta es la distancia desde el área de trabajo del usuario hasta el cuarto de telecomunicaciones IDF. Al establecer la distancia máxima se hace la previsión de 10 metros adicionales para la distancia combinada de cables de empate (3 metros) y cables utilizados para conectar equipo en el área de trabajo de telecomunicaciones y el cuarto de telecomunicaciones.
[bookmark: _Toc2841653][bookmark: _Toc2845602]Todo lo utilizado para efectuar el cableado debe cumplir con lo normado para categoría 6ª, esto incluye cable par trenzado Cat 6 ª sin blindar, 4 pares (23 AWG), que cumpla con el estándar IEEE 802.3 y la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1, garantizando frecuencias de hasta 550MHz, conectores RJ45 6ª, patch cord´s 6ª, etc.
[bookmark: _Toc2841654][bookmark: _Toc2845603]A la hora de establecer la ruta del cableado de los cuartos de comunicación a los puntos de trabajo de los usuarios es una consideración primordial evitar el paso del cableado por los siguientes dispositivos.
· Motores electritos grandes o transformadores.
· Ascensores.
· Cables de corriente alterna.
· Cables de corriente eléctrica.
· Luces fluorescentes y/o balastros.
· Intercomunicadores.
· Equipo de soldadura.
· Aires acondicionados, ventiladores, calentadores.
· Otras fuentes de interferencia electromagnética y de radio frecuencia.
[bookmark: _Toc2841655][bookmark: _Toc2845604]El cableado deberá incluir todos los accesorios pasivos y de conectorización necesarios para que la solución quede operando a satisfacción de la Administración.
· Las salidas (cajas, placas, conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.
· Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones así como los transceptores de Fibra 1000BASE-EX para fibras Multimodo solamente que se ubicarían respectivamente en el Cuarto de Comunicaciones como en el switch ubicado en el área de Farmacia.
· Patch panel´s patch cords requeridos para configurar las conexiones de cableado en el cuarto de comunicaciones.
[bookmark: _Toc2841656][bookmark: _Toc2845605]Se reinstalarán 12 puntos de red dobles existentes.
El cableado instalado deberá soportar, operar y manejar los requerimientos del usuario final incluyendo las comunicaciones de voz datos y video.



[bookmark: _Toc515949420][bookmark: _Toc2841657][bookmark: _Toc2845606]REGLETAS DE CORRIENTE ELÉCTRICA
[bookmark: _Toc2841658][bookmark: _Toc2845607]Diseñadas para ser instaladas en racks y gabinetes.
[bookmark: _Toc2841659][bookmark: _Toc2845608]Al menos 8 receptáculos cada una, 6 posteriores y al menos 2 frontales.
[bookmark: _Toc2841660][bookmark: _Toc2845609]Incluir los accesorios para su montaje en el rack proveído.
[bookmark: _Toc2841661][bookmark: _Toc2845610]Se debe instalar al menos una por gabinete.
[bookmark: _Toc2841662][bookmark: _Toc2845611]Posean certificación UL. 

[bookmark: _Toc515949421][bookmark: _Toc2841663][bookmark: _Toc2845612]PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
[bookmark: _Toc2841664][bookmark: _Toc2845613]Ser modulares NO pre-configurados.
[bookmark: _Toc2841665][bookmark: _Toc2845614]Incluir los 24 plug’s, CAT 6 a, certificados UL, para cada patch panel.
[bookmark: _Toc2841666][bookmark: _Toc2845615]Incluir los accesorios para su montaje en el rack proveído.
[bookmark: _Toc2841667][bookmark: _Toc2845616]Color azul para datos, color gris para voz.
[bookmark: _Toc2841668][bookmark: _Toc2845617]Posean certificación UL. 

[bookmark: _Toc515949422][bookmark: _Toc2841669][bookmark: _Toc2845618]ORGANIZADORES HORIZONTALES DE CABLE
[bookmark: _Toc2841670][bookmark: _Toc2845619]Diseño horizontal.
[bookmark: _Toc2841671][bookmark: _Toc2845620]Para organización de cables frontales.
[bookmark: _Toc2841672][bookmark: _Toc2845621]Incluir las respectivas tapas y accesorios para su montaje en el rack proveído.
[bookmark: _Toc2841673][bookmark: _Toc2845622]Pueden ser de 1UR, 2UR o 4UR
[bookmark: _Toc2841674][bookmark: _Toc2845623]Posean certificación UL.

[bookmark: _Toc515949423][bookmark: _Toc2841675][bookmark: _Toc2845624]BANDEJAS PARA RACK
[bookmark: _Toc2841676][bookmark: _Toc2845625]Diseño horizontal.
[bookmark: _Toc2841677][bookmark: _Toc2845626]Incluir los accesorios para su montaje en el rack proveído.
[bookmark: _Toc2841678][bookmark: _Toc2845627]Posean certificación UL. 

[bookmark: _Toc515949424][bookmark: _Toc2841679][bookmark: _Toc2845628]BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA
[bookmark: _Toc2841680][bookmark: _Toc2845629]De 2 o 4 módulos alineadores de seis adaptadores, según la necesidad, Duplex SC.
[bookmark: _Toc2841681][bookmark: _Toc2845630]Con pantalla protectora y administrador de patch cords.
[bookmark: _Toc2841682][bookmark: _Toc2845631]Incluir lo requerido para montarse en los gabinetes proveídos o rack existente.
[bookmark: _Toc2841683][bookmark: _Toc2845632]1 espacio de Rack.
[bookmark: _Toc2841684][bookmark: _Toc2845633]Posean certificación UL. 


Fin de Sección


	Lic. Carlos Miranda Molina.

	Jefatura Centro de Gestión Informática
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[bookmark: _Toc788046]Especificaciones técnicas estructurales generales

[bookmark: _Toc788047]Generalidades

El diseño estructural, la ejecución (inspección técnica semanal) y todos sus documentos complementarios serán desarrollados y ejecutados por un Ingeniero Estructural o un Ingeniero Civil (requisito de admisibilidad) debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (requisito de admisibilidad) y habilitado para el ejercicio profesional al momento de la presentación de ofertas, durante todo el proceso constructivo y por el tiempo completo de garantía y responsabilidad civil establecidos por el C.F.I.A., las leyes y sus reglamentos vigentes.

Éste profesional debe formar parte del equipo técnico presentado por el oferente en su oferta formal para el desarrollo del proyecto, y se deberán presentar las certificaciones correspondientes a cada uno de los requisitos descritos en el párrafo anterior.

El trabajo comprendido en esta sección incluye el suministro por parte del Contratista, de todos los materiales y mano de obra y maquinaria necesarios para el desarrollo de los trabajos de obra civil, los cuales deben ser desarrollados en cumplimiento estricto de la normativa nacional e internacional vigente vinculante con el presente objeto contractual, de igual forma todos los trabajos deberán ajustarse estrictamente a la memoria de cálculo y especificaciones de diseño desarrolladas por la empresa Contratista, mismas que deberán ser aprobadas por la Inspección institucional nombrada por la Administración para los efectos.

Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y en cumplimiento con normativas de calidad, desempeño y seguridad nacional e internacional vinculante al objeto contractual, recordando que se trata de un proyecto bajo la modalidad de llave en mano; por lo que cualquier aumento de materiales o mano de obra para obtener resultados positivos de una obra terminada y perfectamente funcional, será entera y única responsabilidad de la empresa adjudicada, en ese mismo orden de ideas, cualquier omisión en las especificaciones o planos contractivos previamente aprobadas por la inspección institucional y por tratarse de un proyecto llave en mano no releva a la empresa Contratista de cualquier responsabilidad 

A pesar de que la Administración activa haya dado seguimiento al proceso constructivo, las especificaciones técnicas y los alcances del proyecto, no releva de responsabilidad posterior a la empresa Contratista si se llegaran a detectar problemas de funcionamiento, estéticos y de cualquier otra índole; los cuales deben ser repuestos inmediatamente por la empresa Contratista, sin que esto representa ninguna clase de cobro adicional de la empresa hacia la Administración Activa.

Cualquier duda u omisión detectada por el Contratista deberá ser comunicada a los Inspectores institucionales para su debida aclaración antes de presentar oferta formal dentro del primer tercio de tiempo dado para la presentación de las ofertas, de no ser así, cualquier situación que se presente durante la ejecución contractual se considerará extemporánea y no se reconocerá ningún cargo adicional al monto del contrato, siendo entera responsabilidad de la empresa contratista. Situaciones especiales serán resueltas por el inspector en última instancia y su resolución será definitiva de acatamiento obligatorio de la empresa Contratista.

Los detalles típicos, indicaciones de acabado, materiales, accesorios, equipos, cerrajería y otros, indicados en los planos y especificaciones para un área, elemento o accesorio de la obra se entenderán como indicados para todas las áreas o elementos similares de la obra, aunque no exista indicación específica expresa.

La calificación de “aplicación por similitud” queda a juicio del inspector.

Se entiende que esta norma no es aplicable para áreas, elementos o accesorios similares donde expresamente se indiquen o especifiquen tratamientos distintos.

Las letras y números usados en planos para designar detalles, hojas o equipos, puede ser independiente para cada grupo, por lo tanto deben verificarse las secuencias. Las numeraciones no son necesariamente consecutivas.

El Contratista será el único responsable en tomar las previsiones necesarias, descontando los diferentes espesores de los materiales para obtener un mismo nivel de piso terminado, no se permitirá bajo ninguna circunstancia ninguna clase de gradiente; por lo tanto, los niveles indicados en planos se consideran niveles terminados, salvo indicación contraria.

En caso de que por diferencia de materiales se necesiten empates especiales, éstos serán provistos por el contratista a bajo su estructura de costos.

Salvo que se indiquen expresamente medidas comerciales, todas se entenderán reales y netas.

Se aceptarán como correctos los términos y vocablos no castizos de uso corriente en la industria de la construcción.

Cuando se especifiquen equipos o materiales, éstos serán provistos de los accesorios indispensables para su correcto funcionamiento, uso y desempeño, aunque no se indique sucintamente en planos o especificaciones.

Aquellos materiales o equipos que no se encuentren en plaza deberán ser importados por el contratista, siendo los tiempos de importación contemplados en el cronograma de obra original entregado a la Inspección para su aprobación previo al inicio del proyecto.

El contratista será el único responsable por los atrasos ocasionados por la falta de materiales y la entrega de equipos en la obra, sólo situaciones de atraso muy especiales no atribuibles al Contratista serán consideradas.

En ningún caso se permitirán cambios de material ni extensión en el plazo de entrega por culpa o imprevisión del contratista, en todo caso quedará a criterio de la Inspección Institucional la valoración y aprobación final de cualquier modificación, por lo que cualquier modificación deberá ser planteada por escrito con 5 días hábiles de antelación para ser valorada por la Inspección Institucional.

El Contratista velará por el correcto manejo de las aguas de origen pluvial y su consecuente escurrimiento a través del área de trabajo, bajo ninguna circunstancia será permitido el vertimiento de líquidos contaminantes como aditivos, combustibles y derivados; así como, sobrantes de concreto en los sistemas pluviales del inmueble, por lo que la disposición final será única y exclusiva responsabilidad de la empresa Adjudicada.

Una vez iniciada la ejecución contractual de la obra, el Director del proyecto designado por la empresa Contratista en conjunto con la Inspección Institucional realizarán reuniones de seguimiento semanales (todos los jueves 9am), en dichas reuniones se confeccionará por parte del Contratista un informe ejecutivo que contenga como mínimo los principales avances y situaciones del proyecto, incorporando un espacio para observaciones, las firmas de los participantes y anexos fotográficos.

Antes del inicio de las obras, la empresa adjudicada deberá entregar a la inspección institucional las bitácoras de los equipos y herramientas que se van a implementar en el proyecto con el objetivo de ser valoradas.

[bookmark: _Toc788048]Memorias de cálculo civil y estructural

Son todos los documentos que el oferente debe entregar 10 días hábiles después de notificado el retiro de la Orden de Compra del proyecto. En ellos se deberá registrar la metodología, la información base, los análisis, cálculos y observaciones utilizadas durante el proceso de diseño de los diferentes sistemas estructurales y complementarios del proyecto.

En la memoria de cálculo se deberán reflejar todos los criterios aplicados o plasmados en los planos estructurales a cargo del especialista designado por la empresa contratista para los efectos, mismos que deberán justificar la implementación de materiales y la metodología constructiva específica para cada etapa de ejecución, todos los alcances de la memoria deberán obedecer a las normas y códigos nacionales vigentes, de igual forma y como se indicó con anterioridad, al ser un proyecto bajo la modalidad de llave en mano la memoria de cálculo es total responsabilidad de la empresa adjudicada, misma que será sometida a aprobación por parte de la inspección institucional, sin que esto reste de responsabilidad a la Contratista.

Será exigido el apego a las Leyes y Normativa nacional e internacional vigente en el área de diseño sismo-resistente, así como a los códigos que aplican en la materia, en su última versión al día de apertura de las ofertas, entre los cuales a modo de ejemplificación se mencionan los siguientes:

· Código Sísmico de Costa Rica 2010 revisión 2014.
· American Standards for Testing and Materials, ASTM 2002.
· Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318) and Commentary (ACI 318), American Concrete Institute, ACI.
· Código de Cimentaciones de Costa Rica, última versión.
· International Building Code, IBC, BOCA, ICBO, SBCCI, 2000.
· Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings, American Institute of Steel Construction (AISC), ultima versión.
· Load and Resistance Factor Design Specification for the Design of Steel Hollow Structural Sections, American Institute of Steel Construction (AISC), 2000.
· Load and Resistance Factor Design Specification for Single Angle Members, American Institute of Steel Construction (AISC), 2000.
· Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members, American Iron and Steel Institute(AISI), Edition 1996.
· Structural Welding Code-Steel American Welding Society (AWS), ANSI/AWS D 1.1:2000.
· Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 on A 490 Bolts, Research Council on Structural Connections,2000.
· Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, American Institute of Steel Construction, Illinois, ANSI/AISC SSPEC-2002.
· Standard for Load and Resistance Factor Design (LRFD) for Engineered Wood Construction (ASCE-16-95), American Society of Civil Engineers, 1995.

El diseño de las obras, debe ser como mínimo conforme a los requisitos que impone el CSCR 2014, en el apartado 4.1 y tabla 4.1. La obra se clasificara necesariamente y sin lugar a discusión en el grupo A. Los objetivos de desempeño serán los indicados en el artículo 4.1.b.iv. Los requisitos para el cumplimiento de los objetivos de desempeño serán conforme se definen en la tabla 4.2. De igual forma los elementos de refuerzo, concreto y acero de conformidad con los alcances del capítulo 8 y 9 respectivamente. 

Respecto al diseño y detalle de paredes, se consideran los requisitos que se mencionan en el capítulo 9, del CSCR 2014. En aquellos lugares de las especificaciones, que se indiquen requerimientos mayores, deberán ser acogidos e incorporados al diseño bajo el criterio del ingeniero responsable de la empresa Contratista en la respectiva memoria de cálculo.

Respecto a los elementos no estructurales, se deberá demostrar mediante análisis, en la memoria de cálculo, que se cumplen los requisitos que se mencionan en el capítulo 14 del CSCR 2014. Dado que los requisitos que incluye el CSCR, son mínimos, el consultor aplicara los conceptos y técnicas al mobiliario, estanterías, equipo electrónico, etc., aunque su peso sea menor a 200 kilos/m2.

En caso de que al momento de la publicación existan documentos actualizados o surgieran nuevas versiones de los documentos antes mencionados se deberán realizar los cambios que tanto el Diseñador como el equipo de inspección consideren necesarios para procurar un mejor diseño y mayor seguridad.

El trabajo deberá integrar en sus diseños los sistemas electromecánicos de tal manera que se considere áreas de paso, pre-dimensionamiento de ductos, desplazamientos máximos esperados, etc.

Es completa responsabilidad del CONTRATISTA verificar la información contenida en el plan funcional y la distribución esquemática facilitada por la Administración Activa una vez adquiera firmeza el acto de adjudicación, siendo estos la base de requisitos a considerar para el desarrollo de las memorias de cálculo y los planos constructivos finales, los cuales y antes del inicio de la ejecución contractual como se indicó con anterioridad, deberán ser aprobados por la inspección institucional dentro del plazo de 10 hábiles una vez retirada la orden de compra.

Cabe destacar que antes de la recepción definitiva del proyecto, la empresa contratista deberá entregar un juego de planos As-built suscrito por los profesionales competentes de la empresa contratista, ya que si bien es cierto existe una Inspección Institucional para los efectos, la responsabilidad civil del proyecto ante el CFIA, así como cualquier tramitología complementaria será responsabilidad de la Empresa Contratista.

[bookmark: _Toc279744341][bookmark: _Toc788049]Memorias de cálculo descriptivo

La memoria descriptiva es un documento que resume el proceso de diseño seguido por el diseñador para obtener los planos y especificaciones de la estructura pretendida.

Es un documento que contiene la descripción del concepto general de diseño, describe los materiales que usa y describe las cargas que utiliza.

En el modelo estructural debe ser descrito el tipo de estructura que se usa, indicando la cantidad de ejes de resistencia, las condiciones de apoyo etc. Siendo que se partirá del hecho de utilizar la estructura sismo resistente actual de acero, se deberá realizar el análisis detallado de todos los elementos que conforman el sistema, donde la empresa Contratista dentro de su alcance deberá contemplar el reforzamiento de ser procedente, garantizando con ello la competencia y desempeño de la estructura al uso que va a ser sometida, siendo este alcance elemental para el desarrollo del proyecto.

Todos los alcances del reforzamiento en caso de ser necesarios (materiales y mano de obra), deberán ser suministrados e instalados por la empresa Contratista y consignados en las memorias de cálculo y los planos finales.

La memoria descriptiva debe justificar el criterio sismo–resistente utilizado en el diseño y el comportamiento esperado de la estructura actual. Debe también indicar qué especificaciones de diseño de códigos nacionales o extranjeros utiliza para el cálculo y detallado de elementos, el tipo de losa y el comportamiento esperado debe estar descrito en la memoria descriptiva, cumpliendo en todo caso ser un diafragma rígido con acero de refuerzo y conectores de cortante no menores a ½ in de diámetro en ASTM A-715 @0.30m.

[bookmark: _Toc279744342][bookmark: _Toc788050]Memorias de cálculo numérico

La memoria de cálculo numérico inicia con el dibujo del modelo estructural y su topología, es decir la conectividad que existe entre los diferentes elementos, vínculos, nudos y su correspondiente numeración, el dibujo del modelo puede ser una impresión del computador.

Para la memoria de cálculo se indicarán todos los parámetros como rigideces, pesos, cargas verticales y horizontales, desplazamientos, rotaciones, inercias, espectros, códigos, rangos de tolerancia, factores de seguridad, formulas, notas, suposiciones asumidas por el ingeniero diseñador designado por la empresa Contratista, metodologías, programas de cómputo, etc., de tal forma que permita una clara interpretación y verificación de los datos por parte de la inspección institucional.

Algunos programas de cómputo realizan estos cálculos automáticamente, este procedimiento es admitido como herramienta de apoyo, en cuyo caso deberá verificarse manualmente el cálculo de al menos el 10% de los elementos que conforman el alcance de los análisis tanto de los sistemas estructurales como no estructurales.

[bookmark: _Toc279744343][bookmark: _Toc788051]
Calculo de cada elemento individual

Todos y cada uno de los elementos de la estructura deben estar calculados y su detalle debe estar justificado en la memoria de cálculo según sea el tipo de elemento y material que se utilice, se deberá realizar un análisis detallado de la estructura existente para verificar su competencia, en caso de ser necesario realizar cualquier trabajo de reforzamiento en algún elemento sismo resistente deberá ser contemplado por la empresa contratista como parte de los alcances del presente proyecto.

En el caso de columnas de acero (revisión), el cálculo de los espesores para flexo compresión biaxial debe estar justificado así como los atiezadores y bracones para garantizar la estabilidad de la sección y del elemento.

Los elementos individuales como vigas, losas, columnas, muros, zapatas, cerchas, etcétera; deben detallarse en la memoria e indicarse el tipo de carga interna para el cual se calcula o se revisa su resistencia, ya sean cargas axiales, momentos flectores en una o dos direcciones, la combinación de carga axial y momento, cortante y torsores.

Nudos de unión viga–columna: El diseño de estos elementos puede tener diferentes interpretaciones, inclusive algunas normas llevan a situaciones de refuerzo inconstruibles. El diseñador debe proponer una metodología para el diseño de estos nudos y que permita un detalle construible y seguro en función de la estructura existente.

Cimentaciones: Todas las placas, nervaduras, losas y vigas de amarre, deberán ser justificadas con una memoria de cálculo numérico asumiendo una consideración critica de los planos estructurales facilitados por la administración de la construcción existente; siendo ésta la base del parámetro para el dimensionamiento final. La justificación debe ser de las dimensiones de los elementos de apoyo para garantizar su estabilidad y su factor de seguridad de hundimiento, así como del detallado interno de cada elemento de cimentación.

Se debe diseñar de igual forma las estructuras de soporte de equipos (aires acondicionados, ductos, ventiladores, pasarelas de mantenimiento, soportería general de tubos, etc. para soportar cargas gravitacionales y dinámicas.

En caso de que se perforen paredes de tipo compartimentada o corta fuego, con ductos, tuberías, o cualquier otro elemento, el contratista debe de proponer paralelamente el mecanismo para impedir el paso de humo y fuego hacia los recintos adyacentes.

Los planos constructivos y memoria de cálculo se considerarán cubiertas hasta contar con la aprobación por parte de la Administración. En caso de que se requiera mayor detalle o información el contratista está en la obligación de entregar la información solicitada por la Administración Activa en un periodo no mayor a 48 horas.

[bookmark: _Toc89481243][bookmark: _Toc97606591][bookmark: _Toc266085341][bookmark: _Toc279744351][bookmark: _Toc788052][bookmark: _Toc527866684][bookmark: _Toc89481244][bookmark: _Toc97606592][bookmark: _Toc266085342]CONCRETO

[bookmark: _Toc279744352][bookmark: _Toc788053]Condiciones generales

Bajo esta partida el Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios para la construcción de todas las obras de concreto reforzado tipo premezclado clase A, en la propuesta presentada.

En la fabricación, transporte y colocación del concreto se deben cumplir todas las recomendaciones del American Concrete Institute (ACI ‑ Instituto Americano del Concreto), contenidas en el informe del Comité ACI 301 ‑ Specifications for Structural Concrete for Buildings (Especificaciones para Concreto Estructural para Edificios), última revisión y las disposiciones del Capítulo 8 del CSCR-10.

Para todas las demás operaciones relacionadas con los trabajos de concreto reforzado se deben seguir las recomendaciones contenidas en el Building Code Requirements for Reinforced Concrete ACI 318 (Código de Construcción para Concreto Reforzado ACI 318), última revisión.

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por lo tanto obligatorias, todas aquellas normas y especificaciones de la American Society for Testing and Materials (ASTM‑Sociedad Americana para Pruebas y Materiales), mencionadas en estas especificaciones y en los códigos antes citados.
[bookmark: _Toc527866685][bookmark: _Toc89481245]
Antes de proceder al vaciado del concreto hidráulico, el CONTRATISTA ejecutará todo el trabajo necesario para la instalación de pernos, barras de suspensión, casquillos, marcas y cualquier otro elemento que deba quedar empotrado y prevista, según sea necesario para la correcta ejecución de la obra.

El Contratista deberá presentar antes del inicio de cualquier colada de concreto (premezclado en planta Clase A) un documento donde se indique los tiempos probables de llegada al sitio, las rutas de transporte, el nombre de la planta mezcladora, la certificación de calidad del fabricante y cualquier otra observación necesaria para garantizar que el concreto que llegue a sitio cuente con condiciones adecuadas para su colocación. El concreto debe de tener temperatura adecuada y no presentar indicios de fraguado, por tal situación no deberá transcurrir más de 2 horas entre la salida de la planta dosificadora y el inicio del proceso de colado en el sitio de la obra.

Durante la colada del concreto se deberán realizar en sitio pruebas de revenimiento y tomarse muestras de concreto para fallas de cilindros por un laboratorio de materiales certificado, todos los técnicos de la empresa de materiales deberán ser certificados ACI. Se aclaran que no se podrán realizar coladas de concreto sin la presencia de la Inspección Institucional, antes de iniciar el proceso de colado de concreto, con el objetivo de verificar los espaciamientos de las estructuras, los anclajes, la estabilidad de los encofrados y las obras provisionales.

Para el curado del concreto se permitirá la aplicación de membranas o aditivos acelerantes, los cuales deberán estar contemplados en los diseños de mezcla; no se permitirá la incorporación de aditivos adicionales en sitio a efectos de controlar las temperaturas de fraguado o el revenimiento de la mezcla, la cual no podrá exceder los 100mm de contracción.

[bookmark: _Toc788054]Submittals

Para la aprobación del concreto el contratista deberá presentar documentación técnica sobre los agregados, aditivos, diseño de mezcla y entre otras consideraciones que la inspección solicite.

La calidad de los agregados será verificada de acuerdo a las siguientes normas:

a) Granulometría del agregado según ASTM C-136.
b) Absorción en máquina según ASTM C-131
c) Contaminantes orgánicos según ASTM F 1982

Para los aditivos deberá utilizar la técnica descriptiva del fabricante y las especificaciones completas del mismo.

Para el diseño de la mezcla de concreto deberá tomar en cuenta al menos los siguientes aspectos:

a) La granulometría se debe de combinaren dos formatos porcentaje pasando y porcentaje retenido.
b) Dosificación propuesta de los agregados, cemento, agua y aditivos
c) Revenimiento antes y después de los aditivos
d) Resistencia propuesta
e) Resultados esperados de falla a los 28 días y datos históricos.

[bookmark: _Toc97606593][bookmark: _Toc266085343][bookmark: _Toc279744353][bookmark: _Toc788055]Resistencia del concreto

La resistencia a la compresión especificada para el presente proyecto no podrá ser menor de 210kg/cm2, condición comprobada mediante probetas de cilindros de 150 x 300 mm a los 7, 14 y 28 días de edad, de acuerdo con la especificación ASTM C‑39, última revisión. El concreto empleado en la obra debe tener un revenimiento no mayor de 100 mm y la mezcla debe ser de consistencia adecuada, sin exceso de agua, plástica y trabajable, a fin de permitir el vibrado y el llenado de los encofrados, sin dejar cavidades y vacíos.

Antes de iniciar la obra y con debida anticipación, deberá el Contratista presentar al Inspector el diseño de la mezcla de concreto, realizado por un laboratorio de materiales reconocido, basado el diseño y proporcionamiento en los agregados que el Contratista haya almacenado en el sitio (el costo del diseño de la mezcla y lo que esto implique correrá por cuenta del contratista). Antes de iniciar el colado de elementos estructurales se debe conocer los resultados de resistencia y del diseño de la mezcla, para lo cual el Contratista deberá entregar dicha información con suficiente anterioridad.

En la construcción de los elementos de concreto reforzado se empleará concreto con una resistencia según lo siguiente:

	Elemento
	f’c  (kg/cm2) (*)

	Losas y sobre losas de entrepisos
	210

	Contrapisos
	210



(*) Nota: Los valores se tomarán como resistencia mínima requerida

[bookmark: _Toc527866686][bookmark: _Toc89481246]La relación agua/cemento (w/c) será determinada por medio de pruebas que obtengan la resistencia requerida pero nunca mayor de 22 litros por saco de cemento (W/C con un valor igual o menor a 0.45).

El Contratista deberá realizar las pruebas de resistencia de cilindros. Esta prueba deberá regirse por lo establecido en la norma ASTM ultima revisión. Se aclara que a efectos de cargar las estructuras las mismas deberán alcanzar al menos el 80% de su capacidad nominal proyectando la resistencia final con las pruebas de compresión de cilindros, siendo que antes de continuar con la ejecución la resistencia mínima proyectada deberá ser igual o superior al 80% del f’c solicitado, condición que deberá ser acreditada mediante el respectivo informe técnico, las pruebas de laboratorio y una declaración jurada del director de proyectos designado por la empresa adjudicada.

[bookmark: _Toc97606594][bookmark: _Toc266085344][bookmark: _Toc279744354][bookmark: _Toc788056]Cemento

Para la construcción de elementos de concreto reforzado, el cemento a emplear será el cemento Portland tipo 1. Este cemento debe cumplir con la especificación ASTM designación C‑595, última revisión y con la normativa del RTCR383. El cemento deberá contener una adición de puzolanas de 30% como mínimo.

Debe llegar al sitio de la construcción en la envoltura original, sin dañar y no debe mostrar evidencias de endurecimiento. El cemento a usar será fresco y deberá almacenarse en una bodega seca sobre tarimas de madera de 15 cm sobre el nivel del piso como mínimo y en estibas no mayores a los 10 sacos como máximo. El cemento deberá conservarse en sus envolturas originales y protegerse adecuadamente para que no se alteren sus propiedades. De ningún modo se aceptarán sacos de cemento reembolsado para su empleo en la construcción. Debido a la posibilidad de hidratación del cemento con la humedad ambiente, no se permite la tenencia de sacos en bodega por plazos superiores a los 15 días.

El Contratista podrá usar cemento de varias fábricas, pero deberá usar la misma marca para cada etapa de vaciado.

Sólo se aceptará cemento que sea transportado desde la fábrica a la construcción, en vehículos provistos de un manteado impermeable que proteja el cemento en un 100% de la lluvia. No se permitirá emplear cemento descargado bajo la lluvia, por leve que ésta sea.

Bajo ningún concepto se aceptará el empleo de cemento caliente por no haberse enfriado aún del calor de fabricación.

Para el caso de uso de cemento con adición puzolánica, el curado del concreto debe ser más intenso y prolongado, para efecto de garantizar una adecuada hidratación del mismo.

[bookmark: _Toc527866687][bookmark: _Toc89481247][bookmark: _Toc97606595][bookmark: _Toc266085345][bookmark: _Toc279744355][bookmark: _Toc788057]Agua

Se usará agua potable tal y como la suministran las empresas de servicios públicos locales para consumo humano.

El agua empleada en la mezcla de concreto debe ser potable, limpia y libre de grasa, aceites, materias orgánicas, álcali, ácidos e impurezas que puedan afectar la resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo.
[bookmark: _Toc527866688][bookmark: _Toc89481248]
Las aguas de lavado o residuales no podrán ser reutilizadas para la preparación de concreto. Las aguas residuales se pueden almacenar en algún tanque provisional con el objeto de ser reutilizada para el lavado de camiones y otros usos posibles aprobados por la inspección.

[bookmark: _Toc97606596][bookmark: _Toc266085346][bookmark: _Toc279744356][bookmark: _Toc788058]Agregados

[bookmark: _Toc788059]Almacenamiento de Agregados

Por ningún motivo se autorizará el almacenamiento de agregados (arena y piedra) en la vía sea pública o privada.

Todo el agregado deberá ubicarse en áreas confinadas (sean cajas de madera, metal, bloque o concreto) de modo a evitar su arrastre por el escurrimiento pluvial. Cada caja deberá contar con su respectivo drenaje. Este material agregado deberá colocarse bajo un cobertizo y por ningún motivo deberá estar expuesto a la lluvia.

Los agregados empleados en la mezcla deben ser clasificados según su tamaño y se deben almacenar en forma ordenada y separados según granulometría, evitando que se mezclen. No se deben almacenar en contacto con el suelo para evitar que se mezclen con materia orgánica y tierra. Los agregados deben cumplir con la especificación ASTM designación C‑33, última revisión.

[bookmark: _Toc788060]Agregados gruesos

Los agregados gruesos serán a base de piedra triturada sana. El tamaño máximo del agregado será de 38 mm para losas de piso y contrapiso respetando los criterios del ACI de tamaño máximo dados los recubrimientos y separación del refuerzo especificado.

Para el proporcionamiento de la mezcla de concreto se exigirá utilizar mínimo dos tamaños de piedra, debidamente clasificados, con granulometría adecuada para obtener una mezcla trabajable y densa.

La graduación del agregado grueso determinado según ASTM C-136 deberá cumplir con la siguiente tabla:

	Agregado grueso
Porcentaje por peso pasando

	Pasando la malla
	Piedra tercera
(467)
	Piedra cuarta
(57)
	Piedra cuartilla
(67)
	Piedra Quinta
(7)

	38.1 mm
	95-100
	100
	100
	100

	25.4 mm
	65-85
	95-100
	100
	100

	19.0 mm
	35-70
	60-80
	95-100
	100

	13.1 mm
	20-50
	25-60
	55-80
	90-100

	9.5 mm
	10-30
	10-35
	20-55
	40-70

	4.75 mm (No.4)
	0-5
	0-10
	0-10
	0-15

	2.36 mm (No.8)
	-
	
	0-5
	0-5



( ) Los valores indicados entre los paréntesis corresponden a la nomenclatura de agregado según ASTM C-136

[bookmark: _Toc788061]Agregado fino

[bookmark: _Toc527866689][bookmark: _Toc89481249]La arena o agregado fino debe ser lavada, limpia, libre de impurezas, materia orgánica y limo, y la granulometría debe cumplir con los requisitos de las especificaciones correspondientes, para obtener un concreto denso y trabajable, sin exceso de cemento.

La graduación del agregado fino determinado según ASTM C-136 deberá cumplir con la siguiente tabla:

	Agregado fino
Porcentaje por peso pasando

	Pasando la malla
	Arena de tajo
	Arena de río

	9.5 mm
	95-100
	100

	No.4 (5 mm)
	85-100
	85-100

	No.8 (2.5 mm)
	70-100
	67-100

	No.16 (1.2 mm)
	50-75
	50-80

	No.30 (0.6 mm)
	30-45
	25-60

	No.50 (0.3 mm)
	10-30
	10-35

	No.100 (0.15 mm)
	0-20
	0-12

	No.200 (0.07 mm)
	0-12
	0-5



El contratista debe contar con el material necesario para cubrir los agregados (arena y piedra) con el fin de evitar saturación de los mismos y obstrucción  de cajas, tragantes, etc.
[bookmark: _Toc97606597][bookmark: _Toc266085347][bookmark: _Toc279744357]
[bookmark: _Toc788062]Aditivos

Se podrá usar en la mezcla de concreto un aditivo apropiado para obtener mayor plasticidad, densidad y trabajabilidad y para aumentar la resistencia final del concreto. Debe además servir para retardar la fragua inicial del cemento de acuerdo con las condiciones climáticas del sitio.

Todo concreto tendrá reductor de agua y el super-plastificante aprobado por la inspección. No se debe usar aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio.

El aditivo se agregará al concreto en obra, luego que el laboratorio haya medido el revenimiento del concreto sin aditivo. Una vez agregado el aditivo se deberá volver a medir el revenimiento.

El aditivo debe ser aprobado previamente por el Inspector y en el empleo se deben seguir las instrucciones del fabricante. Debe ser de marca y propiedades conocidas, debe llegar al sitio de la obra en sus envases originales y debe cumplir con la especificación ASTM designación C‑494, última revisión.

Los aditivos deben ser de calidad igual o superior a:

Reductor de agua Eucon WR-75 Euclid
Reductor de agua Plastocrete de Sika
Reductor de agua y retardante Eucon Retarder-75 Euclid
Reductor de agua y retardante Plastiment de Sika
Superplastificante Eucon 37 Euclid
Superplastificante Sikament de Sika
Fibras sintéticas (fibras de polipropileno monofilamentosas o fibriladas para refuerzo secundario de miembros de concreto) similar a Fiberstrand de Euclid o Fibermesh de Fibermesh Inc.
Fibras de acero (ASTM A 820, deformadas acero formado en frio, resistencia a la tensión 1056 kg/cm2) similar a Eurosteel 60/100 de Holderchem Corp.

[bookmark: _Toc97606598][bookmark: _Toc266085348][bookmark: _Toc279744358][bookmark: _Toc788063]Mezclado

Antes de iniciar la obra y con debida anticipación (mínimo 5 días hábiles antes de la primera colada) el contratista deberá presentar al inspector el diseño de mezcla de concreto realizado.

Para garantizar la uniformidad, densidad y resistencia del concreto si se mezcla en sitio el concreto se deben proporcionar y pesar los agregados para cada batida antes de introducirlos en la mezcladora. Para este efecto el Contratista debe disponer de una báscula para el pesado de agregados. No se permite el proporcionamiento por volumen, ni el mezclado a mano del concreto. Los agregados deben dosificarse para usar en cada batida uno o más sacos de cemento enteros; no se permite usar en el proporcionamiento fracciones de saco de cemento. TODOS LOS ELEMENTOS DE CONTROS Y DE AGREGADOS DEBERÁN OBVIARSE EN CASO DE IMPLEMENTARSE CONCRETOS PREMEZCLADOS CLASE A POR LO QUE UNICAMENTE SE DEBERÁN REALIZAR LAS PRYUEBAS DE REVENIMIENTO Y TOMA DE PROBETAS EN SITIO, AUNADO A LA CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

El Contratista debe disponer en el sitio de dos mezcladoras para asegurar un colado continuo (para el caso de realizar concretos en sitio no estructurales deberá mantener en sitio una sola mezcladora y respetar las condiciones de agregados, aditivos y demás indicadas con anterioridad). Las mezcladoras, su dimensionamiento y el equipo para el transporte, colocación y compactación del concreto deben estar en perfectas condiciones de mantenimiento, para evitar interrupciones durante el proceso de colado. El tiempo de mezclado de cada batida será de mínimo 90 segundos, contados a partir del momento en que todos los materiales, agregados agua y cemento, se encuentren en la batea de la mezcladora.

[bookmark: _Toc527866691][bookmark: _Toc89481251]Si se emplea en la obra concreto premezclado, éste debe cumplir con la especificación ASTM designación C‑94, última revisión, y debe cumplir con los requisitos de éstos términos de referencia y según lo especifique el diseñador estructural en las memorias de cálculo y los planos constructivos. Se deberá tener muy presente la temperatura del medio ambiente y el tiempo transcurrido desde la preparación de la mezcla, el transporte y la llegada al sitio donde se efectuará el colado del concreto, de tal forma se mantengan inalteradas todas sus propiedades antes y durante la colocación.

No se aceptarán concretos con las siguientes condiciones:

1. Concreto con retardantes de fragua que han excedido la hora desde la salida de la planta (bajo criterio y previa consulta al equipo de inspección).
2. Concretos premezclados en planta sin ningún tipo de aditivo que hayan excedido una hora desde su salida de la planta mescladora.
3. Concretos colados en sitio sin ningún tipo de aditivo que han excedido 45 minutos después de iniciada la mezcla.
4. Cualquier concretos que exceda los revenimientos especificados.
5. Concreto renovado con la adición de agua u otra sustancia.
6. Concreto que se requieran deslizar por una superficie con ángulos de inclinación o longitudes consideradas por la inspección como inadecuados.

Es obligación del contratista solicitarles a la empresa concretara y la entrega al equipo de inspección la boleta de salida del concreto premezclado en planta (concretera). Sin esta documentación el concreto será rechazado sin que esto implique inconvenientes de costos, tiempo o alguna condición no favorable para la Administración.

Será responsabilidad del contratista la selección del sitio de desecho de los materiales producto de la colada del concreto premezclado

[bookmark: _Toc97606599][bookmark: _Toc266085349][bookmark: _Toc279744359][bookmark: _Toc788064]Colocación y vibrado del concreto

El Inspector debe aprobar los encofrados, la disposición y recubrimiento de la estructura de refuerzo. El Contratista debe notificarle con tres días de anticipación la fecha y hora en que pretende iniciar el colado del concreto, y no procederá sin la autorización expresa de la Inspección institucional, en todo el proceso de colado deberá permanecer en sitio el director de proyectos nombrado por la empresa adjudicada para los efectos. La autorización debe ser realizada por escrito ante la Administración con no menos de 8 días de antelación, para lo que deberá ser consignada en el informe ejecutivo de inspección y seguimiento semanal como Bitácora de obra.

El Contratista debe disponer de equipo apropiado para la rápida colocación del concreto, equipo de bombeo, grúa o similar, vibradores, dosificadores y demás equipos, siendo el personal de Inspección institucional el responsable de dar la aprobación al equipo a emplear en la obra.

Debe contar con un mínimo de dos vibradores de alta frecuencia para la compactación del concreto, en óptimas condiciones de operación. El diámetro máximo del cabezote de los vibradores será de 65 mm, debiendo contar además con uno de diámetro delgado de 25 mm para vibrar secciones delgadas o densamente reforzadas en ángulos de 90 o 45 grados únicamente para evitar la separación de los agregados.

El colado se debe realizar sin interrupción entre las juntas de construcción previamente aprobadas por el Inspector. El colado debe interrumpirse en caso de lluvia y cuando ésta pueda lavar la superficie del concreto fresco. No se permite la colocación de concreto, después de transcurridos 45 minutos de iniciado el mezclado; tampoco se permite renovar y reutilizar el concreto adicionando agua y cemento. 

En las labores de transporte y colocación se tendrá especial cuidado de que el concreto no se segregue; para esto el concreto no debe lanzarse de una altura no mayor de 2 metros para volúmenes grandes y de 1.5 metros para coladas menores. Tampoco se permite que el concreto se deslice por causes de más de 4 metros de longitud, ni de una inclinación mayor a 45 grados.

No se permitirá en ningún caso, colocar concreto después de transcurrir 45 minutos de su preparación; tampoco será permitido renovar el concreto agregándole agua, cemento o cualquier aditivo para usarlo en las estructuras.

[bookmark: _Toc89481252]Antes de proceder al colado del concreto, el Contratista debe limpiar los encofrados y juntas de construcción con aire comprimido, removiendo polvo y material suelto. Las barras de acero deben ser limpiadas con cepillo de acero cuando tengan corrosión superficial y cuando queden con exceso de coladas anteriores, con el objetivo de evitar comprometer su capacidad de anclaje a las superficies.

[bookmark: _Toc97606600][bookmark: _Toc266085350][bookmark: _Toc279744360][bookmark: _Toc788065]Control de resistencia

La resistencia a la compresión del concreto se determinará según la especificación ASTM designación C‑39, última revisión, en cilindros de prueba de 150 x 300 mm. Los cilindros serán preparados por el laboratorio de materiales certificado bajo la supervisión del Inspector Institucional. En la toma de muestras de concreto fresco se seguirá la especificación ASTM designación C‑172, y en la preparación y curado de los cilindros de prueba se seguirá la especificación ASTM designación C‑31, ambas última revisión, de igual forma se recuerda que el personal técnico que realice el muestreo deberá ser personal acreditado en ACI, dicha condición deberá ser acreditada mediante la presentación original y una copia de la carnet de acreditación correspondiente, de igual forma el personal que realice el muestreo de cilindros podrá efectuar la prueba de revenimiento en sitio, todas las pruebas en presencia de la Inspección Institucional.

El procedimiento para realizar el muestreo del concreto colado en la obra, será el siguiente:

Una muestra consistirá en 9 cilindros, los cuales se fallarán: 3 a los 7 días, y 3 a los 14 días y los 3 restantes a los 28 días, donde el resultado de todas las pruebas deberá ser remitido a la Administración por medio de la empresa Adjudicada, dicho informe deberá ser suscrito por el profesional competente por parte de la empresa de materiales. Se guardará un cilindro en custodia para efectos de una eventual prueba a 56 días, en caso que la Inspección lo considere necesario.

Se deberá tomar una muestra por cada colada que se realice en la obra directamente de la batea de dosificación o de la boca de la bomba de impulsión a la salida del canal por día o por cada 21 m³ como máximo de concreto colado. En caso de que se utilicen camiones mezcladores de 7 m³ de capacidad, se tomarán 3 cilindros por camión consecutivo o según lo indique el Inspector de acuerdo al volumen que se va a colar.

El reporte de laboratorio deberá indicar la fecha y hora en que se tomó la muestra y la identificación del elemento colado.

El nivel de resistencia de una mezcla de concreto se considera satisfactorio si se cumple con los siguientes requisitos:

· La resistencia promedio de cada tres pruebas consecutivas debe ser igual o mayor a la resistencia especificada. Cada prueba consistirá en la falla de tres cilindros.

· Los resultados de cada prueba no pueden tener valores de resistencia menores en un 10% de la resistencia especificada o proyectada.

· Si los resultados de las pruebas resultan defectuosos y los valores de resistencia menores a la especificada, con una tolerancia máxima de 10% menos de la resistencia especificada en un 10% de las pruebas, podrá entonces el Inspector ordenar demoler y reconstruir las partes de la obra afectadas, por cuenta del Contratista y sin implicación alguna para la CCSS.

[bookmark: _Toc527866692][bookmark: _Toc89481253]Si alguno de los criterios anteriores no se cumple el Inspector podrá ordenar las pruebas necesarias para verificar los resultados y quedará a su criterio aceptar o rechazar las partes de la obra afectadas.

En la construcción de elementos estructurales, losas de entrepiso y demás elementos detallados se utilizará una resistencia mínima de 210 kg/cm2 con un revenimiento máximo de 10 cm antes de la colocación del aditivo.

Todas las resistencias mencionadas anteriormente deben ser alcanzadas a los 28 días.

[bookmark: _Toc266085351][bookmark: _Toc279744361][bookmark: _Toc788066]Apoyos provisionales y obra falsa

El contratista debe diseñar, fabricar e instalar los puntales, apoyos provisionales y la obra falsa requerida para soportar el peso de la estructura del edificio y los equipos durante el proceso de construcción.

Los apoyos provisionales y puntales deben ser diseñados y construidos con la resistencia adecuada para soportar el peso de la estructura, las cargas permanentes y vivas que puedan actuar durante el proceso de construcción, con un factor de seguridad de 2 para evitar el daño parcial o daños colaterales.

El contratista deberá contemplar y suministrar todos los soportes necesarios para la colocación de refuerzo superior de losas o cualquier otro elemento que lo requiera o que la inspección lo solicite.

[bookmark: _Toc266085353][bookmark: _Toc279744363][bookmark: _Toc788067][bookmark: _Toc97606601]Perforaciones, inyección de anclajes y dovelas.

El CONTRATISTA debe consultar y presentar a la Inspección con anterioridad planos y descripción del detalle que propone realizar, para efecto de la respectiva revisión y valoración de parte de la Inspección.

Para la construcción de dovelas o anclajes de varilla, conectores de cortantes y demás elementos, el contratista deberá seguir el procedimiento indicado en el diseño estructural presentado, previamente aprobado por la Inspección, incluyendo al menos el procedimiento que se especifica a continuación:

· Las perforaciones en los elementos de concreto, necesarios para el anclaje de barras de refuerzo o anclaje de dovelas, deben ser realizadas mediante taladro de impacto de alta potencia, neumático o eléctrico y con brocas especiales de concreto.

· Las perforaciones deben tener el diámetro libre indicado en planos y una profundidad mínima de 150 mm.

· Las perforaciones deben ser limpiadas cuidadosamente con cepillo de nylon o mediante aire comprimido, eliminando el polvo y material suelto.

· Antes de introducir las barras o dovelas se debe presentar la perforación a la Inspección para su respectiva aprobación. Posteriormente se debe de aplicar el material epóxico con pistola suministrada por el fabricante del mismo. La inyección debe ser como mínimo la mitad de la perforación. 

· El epóxico debe ser igual o superior al Hilti HY 150. El material llegará en sus envases originales, debe ser de uso especial para anclajes y refuerzo estructural y durante su uso se deberán seguir las instrucciones del fabricante.

· Una vez aplicado el epóxico, se introducirá la dovela girándola un ¼ de vuelta.

· Finalmente se debe de  evitar tocar la dovela asegurando su correcta posición,  hasta que comience el proceso de secado o endurecimiento del epóxico.

[bookmark: _Toc266085354][bookmark: _Toc279744364][bookmark: _Toc788068]Encofrados y obra falsa

Los encofrados para la estructura y elementos de concreto deben ser de construcción fuerte y rígida, para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto fresco y para permitir el uso repetido sin daño y deterioro.

La superficie en contacto directo con el concreto debe ser:

a) Madera nueva, seca, lisa y cepillada, sin deformaciones ni fisuras.
b) Paneles de madera con refuerzo metálico tipo Symons o similar en excelente estado y ajuste bien entre si para evitar la pérdida de mortero y finos.
c) Piezas y láminas de acero aprobado por el inspector.
d) En caso de utilizar madera esta debe ser seca, sana, sin deformaciones y fisuras.

Los encofrados deben ajustarse a las formas y dimensiones dadas en el diseño estructural presentado. La limpieza de los encofrados se debe realizar mediante aire comprimido para garantizar la remoción de material suelto y escombros.

La obra falsa que sirve de apoyo a los encofrados debe ser diseñada para resistir el peso de los elementos estructurales a colar y las sobrecargas impuestas durante el proceso de construcción. Debe tener, por lo tanto, suficiente resistencia y rigidez para soportar las cargas previstas sin deformaciones. El diseño y construcción de encofrados y obra falsa es responsabilidad del Contratista. Se podrá dar a los encofrados y obra falsa una contra flecha para compensar las deflexiones debidas al peso propio, esto con previa aprobación de la Inspección.
[bookmark: _Toc527866693][bookmark: _Toc89481254]
Cuando se empleen puntales, paneles y obra falsa patentados, deberá seguirse cuidadosamente todas las indicaciones del fabricante.

El Inspector podrá solicitar en cualquier momento al Contratista planos detallados del encofrado, la memoria de cálculo de los diseños o especificación que garantice el soporte de la estructura. 

La operación de remover la formaleta se iniciará cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente para que la seguridad estructural, rigidez y apariencia no se vean afectadas. Este proceso deberá ejecutarse con el cuidado necesario para evitar que se agriete o desconche la superficie o las aristas del hormigón.

El desencofrado o remoción de formaletas debe efectuarse previa autorización de los Inspectores y de acuerdo con el número de días permitido después del vaciado, según se indique más adelante. Cuando en opinión de los Inspectores las condiciones de trabajo lo justifiquen, la formaleta debe permanecer en su sitio por más o menos tiempo, que será determinado por los mismos.

No considerando los aditivos empleados, o situaciones adversas, la siguiente tabla indica el mínimo número de días que el hormigón debe quedar confinado en los moldes después de colado:

	Elemento
	Días
Mínimos

	Columnas y muros
	3

	Costados de vigas no expuestas
	8

	Costado de vigas expuestas
	4

	Fondos de vigas con claros menores que 6 metros
	14

	Fondos de vigas con claros mayores que 6 metros
	21

	Losas
	15



El Contratista estará obligado a mantener la obra falsa que soporte los miembros estructurales por más tiempo del estipulado en el caso que los cilindros de 7 y 14 días probados en el laboratorio escogido por la Inspección, hagan dudar de la resistencia final del concreto.

El desencofrado o remoción de formaletas debe efectuarse previa autorización de los Inspectores y de acuerdo con el número de días permitido después del vaciado, según se indique más adelante.

El contratista podrá utilizar cualquier otro sistema de encofrado en el tanto se entregue la documentación técnica del mismo y esta cuenta con la aprobación del equipo de inspección.

[bookmark: _Toc788069]Reuso de la formaleta

De acuerdo con la calidad de los materiales usados en la formaleta y obra falsa, así como con el trato adecuado que se les dé, el Contratista podrá usar la formaleta más de una vez. Sin embargo, los Inspectores lo revisarán previo a cada nuevo empleo.

En ningún caso se autorizará el empleo más allá de dos veces de los enchapes de madera contrachapada de 0.4 cm de espesor.

Después del desformaleteo, las formaletas serán limpiadas, quitándoseles todas las rebabas de hormigón, los clavos, pernos, alambre, etc. La estanqueidad de las juntas deberá ser restaurada antes de recubrirlas con desmoldante o preservantes. Los tableros y paneles deberán almacenarse a la sombra, donde no los afecten los rayos solares, para evitar el alabeo o la apertura de las juntas. Si se estuviere empleando formaleta de acero, sus superficies se recubrirán con aceite después de la limpieza y así se mantendrán hasta su nuevo uso.

[bookmark: _Toc788070]Desmoldantes

Se utilizaran productos desmoldantes de marcas reconocidas base de agua que no manchen el concreto y den el acabado especificado. El desmoldante debe de llegar al sitio en sus envases originales. Este producto debe ser similar a la Eucoslip de Euclid 1 ó Separol de Sika o similar aprobado por la inspección.

[bookmark: _Toc97606602][bookmark: _Toc266085355][bookmark: _Toc279744365][bookmark: _Toc788071]Juntas de construcción

Toda junta de construcción horizontal o vertical, debe ser aprobada por el Inspector Estructural, quien determinará la forma de realizar las juntas y la disposición de muescas, llaves y anclajes. Las juntas deben ser ejecutadas cuidadosamente y se deben localizar en sitios tales que no se afecten la resistencia de la estructura. Deben espaciarse de acuerdo con el volumen de concreto a colar y su disposición y forma serán determinadas en consulta con el Inspector.

Todo el refuerzo adicional para juntas de construcción será provisto por el Contratista sin costo adicional para el Propietario.
[bookmark: _Toc527866694][bookmark: _Toc89481255]
Cuando la inspección considere necesario deberá de colocarse adhesivos epóxico de alto modulo para adherir concretos (Consistencia pastosa o gel). Este producto será utilizado para algunos casos en la adherencia de concreto viejo (superior a dos días de fragua) y nuevo.

En el caso de que se tenga que efectuar conexiones de concreto donde exista una junta fría el contratista deberá utilizar bandas cubicas de bentonita laminada expansiva igual o similar a Superstop de Renteco. Estas láminas deberán ser colocadas a lo largo de toda la junta con el objetivo de minimizar el ingreso de humedad y futura oxidación del refuerzo.

[bookmark: _Toc97606603][bookmark: _Toc266085356][bookmark: _Toc279744366][bookmark: _Toc788072]Curado del concreto

El curado es el proceso mediante el cual se mantiene las condiciones del humedad y temperatura en concreto fresco, necesarios para la hidratación del cemento y el desarrollo de las resistencias y propiedades de diseño.

Inmediatamente después de colado el concreto, se deben proteger las superficies expuestas de los efectos de la intemperie: sol, lluvia y viento, y se deben cubrir con manteados.

El curado con agua se iniciará tan pronto el concreto haya endurecido suficientemente. Todas las superficies de concreto se deben mantener húmedas en forma constante un mínimo de ocho días. Se permite el uso de aditivos para formar una membrana sobre la superficie de concreto, que impide la pérdida y evaporación de agua. También se permite el uso de manteados con el mismo fin.

[bookmark: _Toc788073]Curado por saturación
[bookmark: _Toc527866695][bookmark: _Toc89481256]
Una vez que el concreto haya endurecido suficiente, se debe de mantener continuamente húmedo, colocándole una cubierta saturada de agua o empleando cualquier otro medio que mantenga la superficie del concreto húmeda de forma permanente, y no periódicamente húmeda. El agua usada en el curado debe tener una temperatura adecuada similar a la temperatura del concreto, en el momento de su aplicación.

Se permite el uso del vapor, siempre que el método pueda proveer los resultados adecuados y satisfactorios para la inspección.

Para el curado de superficies horizontales extensas, como pisos y losas se recomienda inundar el área completa de forma tal que el concreto permanezca con al menos una capa de 5 cm de agua. Durante las primeras 72 horas se aplicará de forma ininterrumpida agua a la superficie de la losa para garantizar el curado adecuado.

El agua de curado deberá ser usada para la compensación de la dilatación del concreto, este procedimiento de curado es necesario para reducir el potencial de alabeo de la losa debido a gradientes de humedad y para conservar la compactación del sistema de apoyo del suelo.

Si no se utiliza membrana de curado en las losas de piso, se prolongará el curado por inundación con agua durante 7 días.

[bookmark: _Toc279744389][bookmark: _Toc788074]ENTREPISOS DE CONCRETO

[bookmark: _Toc279744390][bookmark: _Toc788075]Entrepisos de concreto colados en sitio (losas coladas)

Los entrepisos colados en sitio estarán acordes al diseño y las especificaciones estructurales presentadas por el oferente a base de losas solidas de concreto reforzado. El refuerzo de las losas será el que se indique en planos constructivos.

El constructor de estos elementos debe contar con amplia experiencia en la construcción de elementos estructurales, y debe poseer instalaciones adecuadas, equipos y sistemas de apuntalamiento, formaleta y de seguridad apropiado para garantizar la calidad y resistencia del producto, aun mas dado por las dimensiones importantes de estos elementos en los entrepisos. La erección del sistema de apuntalamiento, formaleta y seguridad, el transporte de los materiales y su colocación serán realizados siguiendo las normas y requerimientos del American Concrete Institute (Instituto Americano del Concreto). Asimismo, se deben respetar los requisitos de las secciones CONCRETO y ACERO DE REFUERZO.

El concreto empleado en la construcción de las losas de entrepiso coladas debe tener una resistencia a la compresión mínima de 210 kg/cm².

La losa del entrepiso será colada simultáneamente con las vigas y elementos estructurales de apoyo, para lograr una acción monolítica de diafragma de entrepiso.

Las losas de entrepisos se colocarán en la forma indicada en los planos constructivos, apoyadas en las vigas, según los detalles indicados en planos constructivos. La obra falsa que soporta los encofrados de vigas y muros debe ser diseñada y construida siguiendo las indicaciones de estas especificaciones, con la resistencia y rigidez necesaria para soportar el peso propio de vigas y entrepiso, y de las sobrecargas que actúan durante el proceso de construcción. Las losas se deben apoyar provisionalmente mediante un sistema de puntales, vigas metálicas y paneles de formaleta hasta tanto el concreto del entrepiso y vigas haya alcanzado la resistencia requerida.

Se recuerda que las losas deben ser continuas y uniformes en toda la superficie y direcciones a intervenir, por lo que todas las paredes livianas, marcos y puertas, losas sanitarias, gradas de acceso y demás elementos complementarios deberán ser intervenidos para adecuarlos a la colocación de la losa, todo de conformidad con el alcance del capítulo 4 del presente legajo administrativo.

Siendo que posterior al colado de la losa de entrepiso, todos los elementos deben quedar perfectamente instalados y funcionales, resulta imperativo garantizar la continuidad del elemento de losa, para ello las paredes livianas deben ser removidas en su parte inferior o en su totalidad de ser necesario y posteriormente deben ser reparadas y acabadas según el alcance del mismo capítulo 4 indicado anteriormente denominado “Especificaciones Técnicas Arquitectónicas”.






















Fin de Sección


	Ing. Brayan Delgado Cairol.
	
	Arq. Pablo Enrique Umaña Araya.
	

	Jefatura de Ingeniería y Mantenimiento.
	
	Coordinador de Infraestructura y Obra Civil.
	
















CAPITULO 09
FORMULARIOS

Formulario A1
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Estimados señores:
Yo, ____________________ cédula ______________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo de la empresa ________________, cédula jurídica                          , presento ante ustedes oferta formal para el desarrollo de las obras completas de “Readecuación para el Área de Andrología, Baja Complejidad del Laboratorio Clínico”.
Declaro bajo juramento que:
1.	Acepto la invitación a participar en el presente concurso. Conozco y cumplo con todas y cada una de las condiciones y términos de la contratación de acuerdo con lo estipulado en el cartel que rige esta Licitación.
2.	Me comprometo a suministrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para ejecutar de forma competente y oportuna los servicios contratados de acuerdo con lo especificado en este cartel.
3.	La propuesta se encuentra formulada de acuerdo con las exigencias y condiciones de los documentos del concurso, en forma independiente y sin conexión con otro u otros participantes; es en todo aspecto honrado y de buena fe, en estricto apego a los principios de ética profesional.
4.	La vigencia de esta oferta será de 60 días naturales a partir de la fecha establecida para la apertura de ofertas.
5.	Acepto la forma de pago establecida en el cartel de este concurso.
6.	Forman parte de la totalidad de esta oferta, la oferta económica, el plan de trabajo, así como los requisitos financieros de la(s) empresa(s), los requisitos y equipo técnico propuesto para el Proyecto.
7.	Conozco que la CCSS está facultada para adjudicar el concurso o declararlo desierto si así conviene a los intereses nacionales e institucionales.
8.	En caso de merecer la adjudicación, me comprometo a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el cartel, previo cumplimiento de los correspondientes requisitos.
9.	Mi representada no está afectada por ninguna de las prohibiciones legales para suscribir contratos con la Caja Costarricense de Seguro Social, de acuerdo con el Artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.
10.	Mi representada está al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, Artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
11.	A mi representada no la alcanzan ninguna de las prohibiciones previstas en los artículos 18 y 53 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
12.	El monto de mi oferta es (monto en números): __________________________________________.
13.	El plazo de entrega es: ________semanas.

14.	He recibido los siguientes alcances:

	Alcance Número:
	Fecha:

	Alcance Número:
	Fecha:

	
	





	Fecha



	
	

PEGAR AQUÍ: TIMBRE DE ¢ 20.00 DE LA CIUDAD DE LAS NIÑAS

	Nombre y cédula del representante legal de la empresa.



Firma del representante legal de la empresa.
	
	

TIMBRE DE ¢ 200 COLONES DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS





[bookmark: _Toc270494882][bookmark: _Toc270497772][bookmark: _Toc270497884]Formulario A2
Identificación del oferente

Nombre del oferente: ______________________________________________________________________
En caso de consorcio, nombre legal de cada uno de los miembros: __________________________________
Empresa que asumirá el liderazgo (consorcios): _________________________________________________
Cédula jurídica de la(s) empresa(s): ___________________________________________________________
Fecha de constitución de la sociedad: _________________________________________________________
Nombre del representante legal del oferente para los efectos del presente concurso: ____________________
Cédula de identidad del representante legal de la oferente: ________________________________________

Sede de la empresa, dirección:
Provincia: 		________________________
Cantón: 			________________________
Distrito:    		________________________
Avenida(s) y Calle(s):	________________________
Otras señas:		________________________
Teléfonos:		________________________
Fax:			________________________
Apartado postal: 		________________________
Correo electrónico:	________________________
Página en internet:	________________________

Fecha de inscripción ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica: _______________
Número de inscripción CFIA:	_________________________
Número de proveedor CCSS:	_________________________


____________				_______________________________
Lugar y Fecha				Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente


[bookmark: _Toc270494885][bookmark: _Toc270497775][bookmark: _Toc270497887]Formulario A3
[bookmark: _Toc270494886][bookmark: _Toc270497776][bookmark: _Toc270497888]Empresas  que participan en la Oferta

Las siguientes empresas participan en la presente oferta y son las que se someten a valoración para efectos de la elegibilidad técnica:

Empresa Constructora:		__________________________________________

Empresa Consultora*:		__________________________________________

[bookmark: _Toc270494889][bookmark: _Toc270497779][bookmark: _Toc270497891]Laboratorio de Materiales:		__________________________________________

[bookmark: _Toc270494890][bookmark: _Toc270497780][bookmark: _Toc270497892]Empresa Equipamiento Médico*:	__________________________________________
 
[bookmark: _Toc270494892][bookmark: _Toc270497782][bookmark: _Toc270497894]Empresa Equipo Industrial:	__________________________________________

[bookmark: _Toc270494893][bookmark: _Toc270497783][bookmark: _Toc270497895]Empresa Mobiliario Hospitalario:	__________________________________________

[bookmark: _Toc270494894][bookmark: _Toc270497784][bookmark: _Toc270497896]Empresa Mobiliario de Oficina:	__________________________________________





____________			_____________________________
Lugar y Fecha			Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente

*De ser establecido en la Contratación.

Formulario A4
Cronograma

Estimados señores:

Yo, ______________________, cédula______________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa______________, cédula jurídica_______________, declaro bajo juramento que me comprometo a ejecutar los trabajos correspondientes a la “Readecuación para el Área de Andrología, Baja Complejidad del Laboratorio Clínico” en un plazo que no excede al definido por el cartel.

Como parte del Plan de Trabajo que se formula para el proyecto que se indica a continuación, el plazo de ejecución de los productos esperados objeto de este concurso.

	Componentes de la Contratación
	Plazo de ejecución total del Proyecto

	
	

	
	

	
	



El anterior plazo no excede el establecido en el cartel, y el inicio se definirá a partir de la fecha consignada en la Orden de Inicio que emitirá la UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.

Con el fin de correlacionar los plazos supra citados en función del término dado para la entrega de los productos, planteo a continuación el siguiente Plan de Trabajo y los Diagramas correspondientes.

	Insertar Diagrama de Gantt, en el cual se consignen los productos esperados, fechas de inicio, finalización, secuencia, plazo de las actividades y plazo total, conforme lo establecido en el cartel.




_____________			______________________________
[bookmark: _Toc270494897][bookmark: _Toc270497787][bookmark: _Toc270497899]Lugar y Fecha:			Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente
Formulario B1
Oferta Económica

Estimados señores:

Yo ________________________, cédula______________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ____________________, cédula jurídica __________________, declaro bajo juramento que me comprometo a realizar la “Readecuación para el Área de Andrología, Baja Complejidad del Laboratorio Clínico” de acuerdo con lo indicado en planos constructivos, especificaciones técnicas y documentos adjuntos, por los montos indicados a continuación:

El desglose de mi oferta económica es el siguiente:

	Componentes de la Contratación
	Monto en Cifras
	Monto en Letras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Declaro que el precio cotizado es firme y definitivo, libre de toda variación anterior o posterior a la adjudicación en firme, salvo el reajuste establecido por ley sus respectivos reglamentos.  Acepto que la CCSS podrá adjudicar los componentes de cada renglón según convengan los intereses Institucionales.

(1) El desglose de la oferta económica de los Renglones a cotizar deberá realizarse por componente.


____________				_______________________________________________
Lugar y fecha				Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente

[bookmark: _Toc270494900][bookmark: _Toc270497790][bookmark: _Toc270497902]Formulario B2
Desglose de Costos Construcción

Estimados señores:

[bookmark: _Toc270494903][bookmark: _Toc270497793][bookmark: _Toc270497905]Detallo a continuación el desglose de costos correspondientes a la “Readecuación para el Área de Andrología, Baja Complejidad del Laboratorio Clínico”. En el siguiente cuadro descriptivo se especifica con detalle los porcentajes y montos correspondientes a:

	Descripción
	% (1)
	

	Costos Directos
	
	

	Costos Indirectos (2)
	
	

	Administración
	
	

	Otros Gastos Administrativos
	
	

	Utilidad
	
	

	Imprevistos
	
	

	TOTAL
	100%
	Monto del Renglón



(1)   Todos estos porcentajes están en función del total del monto de la oferta.
(2)  Los costos indirectos se dividen en Administrativos y Otros Gastos Administrativos. Los costos indirectos señalados como “Administración” corresponden a los gastos de Personal Administrativo. Los costos indirectos indicados como “Otros Gastos Administrativos”, se refieren al resto de los rubros atinentes a la Administración del Proyecto, tales como suministros de oficina, agua, luz y teléfono, etc.

Lugar y fecha				Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente









[image: ]
Formulario B4
PRESUPUESTO DE OBRA

Estimados señores:

Adjunto el Presupuesto de Obra y Equipamiento correspondiente a la  oferta económica presentada, el siguiente cuadro descriptivo, se especifica con detalle para cada actividad de los costos unitarios (mano de obra y materiales), unidades de medida,  cantidades unitarias,  subcontratos  y equipo de cada una de las actividades incluidas en el Proyecto Consultoría, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la “Readecuación para el Área de Andrología, Baja Complejidad del Laboratorio Clínico”.

[bookmark: _Toc277251752][bookmark: _Toc2841685][bookmark: _Toc2845634]Fecha:  
[bookmark: _Toc277251753][bookmark: _Toc2841686][bookmark: _Toc2845635]Área:
[bookmark: _Toc277251754][bookmark: _Toc2841687][bookmark: _Toc2845636]Monto Total del Proyecto:
[bookmark: _Toc277251755][bookmark: _Toc2841688][bookmark: _Toc2845637]Costo/ m:

[bookmark: _Toc277251756][bookmark: _Toc2841689][bookmark: _Toc2845638]HOJA XX PRESUPUESTO DE OBRA


[bookmark: _Toc277251757][bookmark: _Toc2841690][bookmark: _Toc2845639]Las actividades deben coincidir con las actividades de los diagramas del Formulario A4.

Lugar y Fecha:			Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente










[bookmark: _Toc270494915][bookmark: _Toc270497805][bookmark: _Toc270497917]Formulario B5
[bookmark: _Toc270494916][bookmark: _Toc270497806][bookmark: _Toc270497918]COMPENDIO DE PRECIOS UNITARIOS

Estimados señores:

Adjunto el Presupuesto de Obra y Equipamiento correspondiente a la oferta económica presentada. El siguiente cuadro descriptivo especifica con detalle para cada actividad los costos unitarios (mano de obra y materiales), unidades de medida, cantidades unitarias, subcontratos y equipo de cada una de las actividades incluidas para la “Readecuación para el Área de Andrología, Baja Complejidad del Laboratorio Clínico”.

Fecha:
[bookmark: _Toc270494919][bookmark: _Toc270497809][bookmark: _Toc270497921]Área:
[bookmark: _Toc270494920][bookmark: _Toc270497810][bookmark: _Toc270497922]Monto Total del Proyecto:
[bookmark: _Toc270494921][bookmark: _Toc270497811][bookmark: _Toc270497923]Costo/ m:

	 
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD 
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	1000
	OBRAS PREVIAS (Incluye todas las obras previas para todo el proyecto )
	 
	 
	 
	 

	2000
	OBRAS EXTERIORES (Incluye todas las obras exteriores para todo el proyecto )
	 
	 
	 
	 

	 
	Se debe desglosar y detallar  por nivel en el orden indicado.
	 
	 
	 
	 

	3000
	OBRA ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	4000
	OBRA ARQUITECTÓNICA
	 
	 
	 
	 

	5000
	OBRA ELÉCTRICA
	 
	 
	 
	 

	6000
	OBRA MECÁNICA
	 
	 
	 
	 

	7000
	EQUIPAMIENTO
	 
	 
	 
	 

	 
	Desglosar y especificar el equipo en orden alfabético desde la A hasta la Z.
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD 
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	1000
	Obras previas ( Para todo el Proyecto)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Preliminares
	 
	 
	 
	 

	 
	Limpieza, desenraice, destronque en el terreno
	 
	 
	 
	 

	 
	Construcción y desmantelamiento de bodegas
	 
	 
	 
	 

	 
	Trazado horizontal y vertical del edificio
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalación y de oficinas de CCSS
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalación y de oficinas de contratistas
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalación de servicios preliminares (servicios sanitarios, duchas, piletas de lavado, entre  otros)
	 
	 
	 
	 

	 
	Permisos, solicitudes y licencias
	 
	 
	 
	 

	 
	Pruebas de Laboratorio (según lo especificado en el cartel).
	 
	 
	 
	 

	 
	Toda aquella labor que sea necesaria para iniciar la construcción del proyecto
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Demolición.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Movimientos de tierra y rellenos.
	 
	 
	 
	 

	 
	Remoción de capa vegetal
	 
	 
	 
	 

	 
	Corte de tierra
	 
	 
	 
	 

	 
	Relleno de tierra
	 
	 
	 
	 

	 
	Conformación de taludes
	 
	 
	 
	 

	 
	Nivelación de terrenos
	 
	 
	 
	 

	 
	Terraceo
	 
	 
	 
	 

	 
	Botado de tierra de corte
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD 
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	3000
	 Obra estructural 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de cimientos
	 
	 
	 
	 

	 
	Placas aisladas, placas corridas, placas combinadas, vigas de amarre, pilotes, losas flotantes, o la combinación de cualquiera de éstas. (Especificar y desglosar por tipo en el siguiente orden)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Excavación y botado de material a sustituir
	 
	 
	 
	 

	 
	  Estabilización y relleno de zanjas
	 
	 
	 
	 

	 
	  Sustitución y compactación de base con lastre u otro material granular-estructural por debajo del nivel de desplante de la placa
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación de sello de concreto pobre
	 
	 
	 
	 

	 
	  Armadura
	 
	 
	 
	 

	 
	  Formaleteo y desencofrado
	 
	 
	 
	 

	 
	chorrea y curado de placas
	 
	 
	 
	 

	 
	  El equipo y las herramientas necesarias para el cumplimiento de todos los puntos anteriores
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Contrapisos
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Colocación y compactación de base con lastre u otro material granular bajo el área de contrapiso
	 
	 
	 
	 

	 
	Formaleteo y desencofrado
	 
	 
	 
	 

	 
	Acero
	 
	 
	 
	 

	 
	concreto
	 
	 
	 
	 

	 
	Juntas de expansión y contracción
	 
	 
	 
	 

	 
	Acabado de superficie de contrapiso
	 
	 
	 
	 

	 
	Curado de superficie
	 
	 
	 
	 

	 
	Tratamiento superficial especial
	 
	 
	 
	 

	 
	El equipo y las herramientas necesarias para el cumplimiento de todos los puntos anteriores
	 
	 
	 
	 

	 
	Pruebas de laboratorio
	 
	 
	 
	 

	 
	Todos aquellos trabajos complementarios necesarios
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema  de vigas, columnas y muros concreto colado en sitio (los ductos para elevadores se consideran dentro de esta actividad)
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	vigas, columnas y muros de concreto, marcos chorreados en sitio (Especificar y desglosar por tipo en el siguiente orden)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Armadura
	 
	 
	 
	 

	 
	  Formaleta y desencofrado
	 
	 
	 
	 

	 
	  Chorrea de los elementos
	 
	 
	 
	 

	 
	  Curado de los elementos
	 
	 
	 
	 

	 
	  Juntas sísmicas y de expansión en los elementos
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio
	 
	 
	 
	 

	 
	Cuando las vigas y columnas de concreto forman parte del sistema de paredes de mampostería, éstas no deben de incluirse en este rubro.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema  de vigas, columnas y muros prefabricados
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 vigas, columnas y muros, marcos de concreto prefabricado (Especificar y desglosar por tipo en el siguiente orden)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Elementos prefabricados
	 
	 
	 
	 

	 
	  Erección y montaje de los elementos
	 
	 
	 
	 

	 
	  Formaleta, acero y concreto de conexiones vigas-columnas
	 
	 
	 
	 

	 
	  Mezcla de mortero en juntas de muros
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema  de vigas, columnas y muros de acero
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	vigas, columnas y muros, marcos de acero estructural (Especificar y desglosar por tipo en el siguiente orden)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Suministro, transporte, confección, erección y montaje de elementos que componen la estructura metálica del edificio (cerchas metálicas compuestas por secciones I, secciones H, elementos de purlin, entre  otros).
	 
	 
	 
	 

	 
	  Soldaduras, pernos y demás sistemas de unión así como su respectivo acabado en las conexiones de los diferentes elementos.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Confección y colocación de elementos complementarios, como rigidizadores, tensores, placas de unión y de continuidad, elementos de anclaje en puntos de apoyo, elementos de arriostre, entre  otros.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio de los elementos, de las soldaduras, pernos, y otros relacionados.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pintura anticorrosiva.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de paredes  mampostería
	 
	 
	 
	 

	 
	  Bloques
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pega de elementos de mampostería
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acero de refuerzo
	 
	 
	 
	 

	 
	  Concreto de relleno
	 
	 
	 
	 

	 
	  Curado de pared
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acabado de sisas
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de paredes prefabricadas de concreto
	 
	 
	 
	 

	 
	componentes prefabricados de concreto, en el plano vertical, empleados para dividir espacios o para soportar cargas gravitacionales o fuerzas sísmicas.( Especificar y desglosar por tipo en el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Excavación de huecos de fundación de columnas prefabricadas.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Sello de concreto en fondo de huecos de fundación de columnas prefabricadas.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Erección y montaje de los diferentes elementos que componen a la pared.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Mezcla de mortero para las diferentes conexiones de los elementos.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Concreto de empotramiento o de relleno.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Instalación de elementos de fijación en la parte superior de la pared.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Paredes livianas
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Esta actividad se  refiere al componente, en el plano vertical, empleado para dividir espacios o para soportar cargas gravitacionales o fuerzas sísmicas, conformado por un conjunto de elementos que funcionan como su estructura (madera,  acero galvanizado, perfiles de acero negro u otro material) y un posterior forro con otro material (plycem, fibrolit, gypsum, plywood, durock, entre  otros). 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo en el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Anclaje de la estructura.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Erección y montaje de los diferentes componentes de la estructura de apoyo perimetral.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación e instalación de las láminas de cerramiento ( forro ).
	 
	 
	 
	 

	 
	  Juntas entre láminas.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Accesorios respectivos.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Otros sistemas de paredes
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cualquier sistema de componentes en plano vertical, empleados para dividir espacios o para soportar cargas gravitacionales o fuerzas sísmicas que no sean de concreto armado, mampostería y no se puedan catalogar dentro de los sistemas anteriormente mencionados. Ejemplo de lo anterior: sistema “sándwich wall”, sistema “covintec”, sistema habicón, paredes de vidrio bloque o bloque ornamentales y cualquier otro existente en el mercado.( Especificar y desglosar por tipo )
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Escaleras de circulación interna edificio
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Concreto, acero, madera u otro material. ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	cimientos, las columnas, vigas de soporte, losas de descanso, huellas, contra huellas, barandas de concreto, madera o metal, pasamanos, elementos antiderrapantes,  pruebas de laboratorio, otros  ( Especificar y desglosar por componente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Escaleras de emergencia
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y delglosar por tipo, según material y ubicación)
	 
	 
	 
	 

	 
	Como unidad global, se considera dentro de esta actividad, en forma conjunta, todo el trabajo que conllevan los cimientos, las columnas, vigas de soporte, losas de descanso, huellas, contra huellas, barandas de concreto, madera o metal, pasamanos, elementos antiderrapantes, y  otros. ( Especificar y desglosar por componente)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Losas y entrepisos
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Aquí se considerarán a las losas de concreto armado, ya sea que su función sea de entrepiso o de techo, y cualquier tipo de entrepiso (madera, acero, concreto chorreado en sitio o pretensado).
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo en el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Formaleta
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acero estructural y de temperatura
	 
	 
	 
	 

	 
	  Apuntalamientos
	 
	 
	 
	 

	 
	  Chorrea de concreto de losa
	 
	 
	 
	 

	 
	  Impermeabilización
	 
	 
	 
	 

	 
	  Curado del concreto
	 
	 
	 
	 

	 
	  Juntas de expansión, contracción y sísmicas
	 
	 
	 
	 

	 
	  Montaje de viguetas (viguetas pretensadas, cajones de acero, horcones de madera, entre  otros)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Montaje de elementos de  formaleta (bloques de concreto para entrepiso, bloques de estereofón para entrepisos, láminas de formaleta tipo symond, láminas de hierro galvanizado, entre  otros.)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acabado de superficie
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocado de superficie (cuando no es chorrea de concreto),
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Estructura metálica de techos
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Es importante recalcar que no se incluye aquí la cubierta de techo ni la hojalatería que la acompaña.
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo, en el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Suministro, transporte, confección, erección y montaje de elementos que componen la estructura metálica (cerchas metálicas compuestas por secciones I, secciones H, elementos de purlin,  entre  otros. )
	 
	 
	 
	 

	 
	  Soldaduras, pernos y demás sistemas de unión.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Confección y colocación de láminas de acero en los puntos de apoyo y en los puntos de unión.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Tensores, rigidizadores, 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Protección de los diferentes elementos contra la corrosión.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio de los elementos, de las soldaduras, pernos, y  otros.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Otras estructuras de techo
	 
	 
	 
	 

	 
	(Es importante recalcar que si una edificación está coronada en su techo con una losa de concreto, ésta se considerará dentro de la actividad Losas y entrepisos).
	 
	 
	 
	 

	 
	Esta actividad se refiere a la estructura de techo propiamente, y que es de un material diferente al acero, tales como cerchas prefabricadas de concreto, artesonados de madera, entre  otros.
	 
	 
	 
	 

	 
	( Especificar y desglosar por tipo, en el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Confección y montaje de elementos que componen la estructura.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Confección y colocación de láminas de acero u otro material en los puntos de apoyo y en los puntos de unión.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Tensores y elementos conexos.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pruebas de laboratorio.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cubierta de techos
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	( Especificar y desglosar por tipo  en el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Dentro de esta actividad se consideran sub-actividades como las siguientes:
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación y fijación de cubierta            (láminas de hg, láminas de paneles prefabricados con aislamiento, termoacústico, láminas a base de carbono, plastiluz, y  otros),
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación de aislante térmico,
	 
	 
	 
	 

	 
	  Montaje de elementos misceláneos  de cubiertas: canoas, cumbreras, limahoyas, limatones, botaguas, entre  otros,
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pintura y protección anticorrosiva de la cubierta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elementos estructurales especiales
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dentro de esta actividad se considera la construcción de cualquier elemento componente del sistema estructural que sea específico para determinado proyecto o que no pueda ser incluido en ninguna de las actividades anteriores.  
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	4000
	Obra arquitectónica 
	 
	 
	 
	 

	 
	(No incluye obras exteriores)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Acabados paredes y enchapes
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Repellos ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Aplicación superficial del acabado: estuco, revestimiento, pintura, barniz, pasta, concreto expuesto y martelinado, otros ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Aplicación superficial del acabado en paredes de enchapes de vinil o plástico laminado. ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación y fraguado de unidades de enchape: cerámica, azulejo, mármol, pedrín, otros ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Rodapiés y cornisas: de uso convencional y sanitario. ( Especificar y desglosar por tipo).
	 
	 
	 
	 

	 
	  Forraje con algún tipo de blindaje (plomo, cobre, etc.)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Otros acabados: tapices, láminas de luxa-lon ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Todos aquellos trabajos o materiales que se apliquen a las superficies de la paredes para su acabado último y que no se consideren explícitamente en otra actividad establecida.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Acabados de pisos
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación de material cementante para enchape de pisos: mortero de pega, mortero tipo  bondex, otros ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Aplanchado de superficies( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación y fraguado de unidades de enchape para pisos: cerámica, azulejo, mármol, pedrín, terrazo, mosaico, vinil, mármol, quarry tile, madera, alfombra, otros ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	Instalación y fijación de pisos tipo vinil o cualquier otro material tipo “plancha” ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Instalación y fijación de juntas de expansión y contracción ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	Aplicación de pintura epóxica para pisos de concreto aplanchado. ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Todos aquellos trabajos o materiales que se apliquen para un acabado último de los pisos del proyecto y  que no se consideren explícitamente en otra actividad establecida.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Acabados de cielos
	 
	 
	 
	 

	 
	  Nivelación, instalación, soporte y fijación de los elementos de cielos rasos internos y aleros: cielos suspendidos, cielos de fibrolit, cielos de fibra mineral, cielos de madera, cielos de perfiles de aluminio, cielos de gypsum, entre otros ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Cielos con repello afinado
	 
	 
	 
	 

	 
	  Instalación y fijación de juntas de expansión y contracción
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acabado de superficie de cielos rasos    (pintura, aplicación de pasta, lijado, entre  otros.)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Sellado y pintura de superficie de cielo
	 
	 
	 
	 

	 
	  Ventilaciones de aleros
	 
	 
	 
	 

	 
	  Todos aquellos trabajos o materiales que se apliquen para un acabado último de los cielos del proyecto y  que no se consideren explícitamente en otra actividad establecida.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ventanería
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo en el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación y fijación de marcos y venillas (madera, aluminio, entre  otros.)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Montaje de ventanas de vidrio fijo, ventilas, celosías.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Instalación de elementos complementarios de ventanas (bisagras, seguros, entre  otros).
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acabados de ventanas (sellado, pintura, juntas, entre  otros).
	 
	 
	 
	 

	 
	  Aplicación de silicón u otro producto de sellado de ventanas.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Todos aquellos trabajos o materiales que sean aplicables y  que no se consideren explícitamente en otra actividad establecida.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Puertas 
	 
	 
	 
	 

	 
	( Especificar y desglosar por tipo, en el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Colocación y fijación de marcos y venillas (madera, aluminio, entre  otros.)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Elementos complementarios de puertas: bisagras, picaportes, tiradores y platinas especiales para puertas en áreas quirúrgicas, cerraduras y tiradores para puertas de servicios sanitarios, detenedores de puertas, cerradores automáticos, resbalones, topes, otros ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Construcción y Montaje de puertas: puertas de madera sólida, plywood, aluminio, metálicas, o cualquier otro material definido, incluye también portones metálicos arrollables. ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acabado de puertas (sellado, pintura, enchape de plástico laminado, o formica,  entre  otros. ),
	 
	 
	 
	 

	 
	  Cualquier elemento necesario y no incluido en otra actividad definida para que el sistema de puertas opere de manera completa y adecuada.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cerrajería
	 
	 
	 
	 

	 
	Especificar y desglosar por tipo según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	En este punto se considera toda la cerrajería involucrada y estimada en ventanas y similares, puertas, así como los correspondientes a los trabajos en madera (muebles), llaves, gabinetes para llaves, cerraduras electrónicas con alarma, así como cualquier elemento necesario y no incluido en esta actividad y que sea necesario para que el sistema de cerrajería opere de manera completa y adecuada.  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Losa sanitaria
	 
	 
	 
	 

	 
	( Especificar y desglosar por tipo según el siguiente orden:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Instalación de elementos higiénicos a base de cerámica: lavamanos, mingitorios, servicios sanitarios, orinales, otros.( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Instalación de los elementos complementarios y funcionales de los anteriormente mencionados (flangers, palancas, bombas, grifos, válvulas, desagues, tubos de abasto, trampas y conexiones, ganchos, porta papel higiénico, dispensadores de jabón líquido, jaboneras, espejos, accesorios y cualquier elemento necesario y no incluido en otra esta actividad necesaria para que el sistema que compone la losa sanitaria opere de manera completa y adecuada.  ( Especificar y desglosar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Grifería 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	En este punto se considera toda la grifería involucrada y estimada en fregaderos, lavamanos, piletas, duchas para pacientes, duchas con regadera manual, y cualquier elemento necesario y no incluido en otra actividad definida para que el sistema se construya de manera completa y adecuada.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Muebles de madera y acero inoxidable
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y en orden alfabético según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Dentro de esta actividad se considera la mano de obra y los materiales necesarios en la fabricación en taller, instalación en el proyecto, acabado y funcionamiento de todo tipo de mobiliario de acero inoxidable, madera o material sustitutivo que requiera el proyecto para su correcto funcionamiento según las indicaciones de los planos constructivos y las especificaciones técnicas. Se incluyen por ejemplo puertillas de madera, gabinetes, mostradores, closets, pantallas de madera, guarniciones y gavetas, caballetes, todo tipo de mueble con laminado plástico, bastidores visibles para paredes, repisas, escritorios, piletas de acero inoxidable, lavamanos de acero inoxidable para cirujanos, piletas clínicas, bebederos, fregaderos, sillas de espera, estante, lockers, entre  otros.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Particiones 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	-Particiones sanitarias, incluyendo la estructura, material de forro, puertas y demás componentes.
	 
	 
	 
	 

	 
	-Divisiones de cubículos, incluyendo la estructura, material de forro, vidrios, puertas, entre  otros.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Misceláneos
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Esta actividad incluye entre otras cosas cortinas, rótulos de señalización, protección metálica para piletas en cuartos de aseo, bandas protectoras de paredes de pasillos y puertas, pasamanos de pared, casilleros, lockers, angulares protectores de esquinas de columnas y paredes,  separadores de pisos, entre  otros.
	 
	 
	 
	 

	 
	Todo lo anterior de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y la buena práctica constructiva.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: RANGE!B461]Varias estructuras metálicas 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Se refiere a aquellos componentes metálicos, dentro del área de edificio, que no forman parte de elementos estructurales sismo resistente y que por su tamaño, cantidad y acabado se consideran como componentes del grupo arquitectónico, como por ejemplo barandas, verjas, rejas, pintura, entre otros.
	 
	 
	 
	 

	 
	Se incluyen también los materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesaria para la colocación de dichos elementos de acuerdo a lo indicado en los elementos que forman parte del contrato de construcción.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elementos arquitectónicos especiales
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-Fachadas compuestas de materiales especiales, ejemplo: fachadas de luxalon.
	 
	 
	 
	 

	 
	-Parasoles, acuarios, jardines internos, elementos decorativos no móviles, entre  otros.
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	5000
	Obra eléctrica
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema eléctrico de potencia
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de tomacorrientes y salidas especiales
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	placas, cajas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	salidas especiales
	 
	 
	 
	 

	 
	salidas aire acondicionado
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de iluminación interior
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería 
	 
	 
	 
	 

	 
	cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	placas, cajas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	apagadores
	 
	 
	 
	 

	 
	luminarias( especificar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	luminarias para aleros
	 
	 
	 
	 

	 
	supresores de trasientes
	 
	 
	 
	 

	 
	lámparas de emergencia
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Acometida principal
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería 
	 
	 
	 
	 

	 
	cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	Relleno
	 
	 
	 
	 

	 
	Postes
	 
	 
	 
	 

	 
	conduletas
	 
	 
	 
	 

	 
	señalización
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Alimentadores
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería 
	 
	 
	 
	 

	 
	cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	Relleno
	 
	 
	 
	 

	 
	Postes
	 
	 
	 
	 

	 
	conduletas
	 
	 
	 
	 

	 
	señalización
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Subestación
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	dispositivos interruptores de alto voltaje
	 
	 
	 
	 

	 
	sección de transformadores
	 
	 
	 
	 

	 
	dispositivos de protección para alimentadores secundarios
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tableros generales y principales
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tableros con accesorios( definir por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	Identificación de circuitos
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Planta de emergencia
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Plnata de emergencia e instalación
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Red de UPS
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	equipos y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obra civil sistema de potencia
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	cajas de registro eléctrica
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistemas especiales de potencia
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Dentro de esta sub-actividad, se considerará a los sistemas eléctricos de potencia que son necesarios para un proyecto específico debido a características propias y exclusivas de éste, y que no están contempladas dentro del desglose de actividades del programa objeto del presente trabajo. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema eléctrico de comunicación
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema telefónico y cableado estructurado
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	  Sistema de cableado vertebral o vertical,
	 
	 
	 
	 

	 
	  Sistema de cableado horizontal,
	 
	 
	 
	 

	 
	  Salida de área de trabajo,
	 
	 
	 
	 

	 
	  Cuarto de telecomunicaciones,
	 
	 
	 
	 

	 
	  Cuarto de equipo,
	 
	 
	 
	 

	 
	  Cuarto de entrada de servicio,
	 
	 
	 
	 

	 
	  Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones.
	 
	 
	 
	 

	 
	  Tableros.
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de soportería, sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de llamado de enfermeras
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	cajas, placas, accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	salidas especiales
	 
	 
	 
	 

	 
	estación principal de monitoreo constante
	 
	 
	 
	 

	 
	equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de protección contra robo e incendio
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	placas, cajas, accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	señalización
	 
	 
	 
	 

	 
	alarmas
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de sonido
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	tuberías
	 
	 
	 
	 

	 
	cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	placas, cajas, accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	salidas especiales
	 
	 
	 
	 

	 
	parlantes
	 
	 
	 
	 

	 
	micrófonos
	 
	 
	 
	 

	 
	previstas, controladores de volumen
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de circuito cerrado de televisión
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	placas, cajas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	centrales de control
	 
	 
	 
	 

	 
	bases giratorias y estáticas para cámaras
	 
	 
	 
	 

	 
	salidas especiales y previstas para cámras
	 
	 
	 
	 

	 
	cámaras( definir por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Obra civil sistema de comunicación
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	arquetas telefónicas
	 
	 
	 
	 

	 
	cajas de paso
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema  de comunicación especial
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de control horario
	 
	 
	 
	 

	 
	      tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	       cableado
	 
	 
	 
	 

	 
	       accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	       relojes
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	6000
	Obra mecánica
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de tuberías de agua potable fría 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	válvulas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	rellenos
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	sistema de presión constante
	 
	 
	 
	 

	 
	cloradores
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de tuberías de  agua caliente
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	válvulas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	rellenos
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	sistema de presión constante
	 
	 
	 
	 

	 
	cloradores
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de tuberías de aguas negras y servidas (dentro del edificio)
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería conductora
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería de ventilación
	 
	 
	 
	 

	 
	válvulas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	relleno
	 
	 
	 
	 

	 
	soportes y anclajes
	 
	 
	 
	 

	 
	trampas de grasa
	 
	 
	 
	 

	 
	trampas de pelusa
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de tuberías de aguas pluviales
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería conductora
	 
	 
	 
	 

	 
	bajantes
	 
	 
	 
	 

	 
	válvulas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	relleno
	 
	 
	 
	 

	 
	soportes y anclajes
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema mecánico contra incendio
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	válvulas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	rellenos
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	equipos de bombeo
	 
	 
	 
	 

	 
	rociadores
	 
	 
	 
	 

	 
	señalización
	 
	 
	 
	 

	 
	gabinetes, extintores y mangueras( Especificar por tipo)
	 
	 
	 
	 

	 
	hidrantes
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de gases médicos
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	válvulas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	columas de gases médicos
	 
	 
	 
	 

	 
	salidas
	 
	 
	 
	 

	 
	rellenos
	 
	 
	 
	 

	 
	sistemas de sujeción y anclaje
	 
	 
	 
	 

	 
	equipos de bombeo
	 
	 
	 
	 

	 
	rociadores
	 
	 
	 
	 

	 
	señalización
	 
	 
	 
	 

	 
	tanques móviles
	 
	 
	 
	 

	 
	otros
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de correo neumático
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	tubería
	 
	 
	 
	 

	 
	válvulas y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	rellenos
	 
	 
	 
	 

	 
	equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de aire acondicionado y ventilación forzada
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	tuberías
	 
	 
	 
	 

	 
	aislamiento de tuberías
	 
	 
	 
	 

	 
	accesorios y equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	ventiladores axiales
	 
	 
	 
	 

	 
	equipo de aire acondicionado de ventana
	 
	 
	 
	 

	 
	equipo de aire acondicionado tipo split
	 
	 
	 
	 

	 
	extractores e inyectores de aire
	 
	 
	 
	 

	 
	varios
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ascensores
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	monaje de equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	puesta en marcha
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obra civil mecánica 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	Cajas de registro aguas pluviales.
	 
	 
	 
	 

	 
	cajas de registro aguas negras.
	 
	 
	 
	 

	 
	ceniceros
	 
	 
	 
	 

	 
	construcción de estructura de tanques sépticos y drenajes
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistemas mecánicos especiales
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo y según la siguiente descripción:)
	 
	 
	 
	 

	 
	planta de tratamiento de aguas residuales
	 
	 
	 
	 

	 
	        excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	         estructura de tanque
	 
	 
	 
	 

	 
	       accesorios y equipo
	 
	 
	 
	 

	 
	       relleno
	 
	 
	 
	 

	 
	tanques de captación de agua potable
	 
	 
	 
	 

	 
	         excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	         estructura de tanque
	 
	 
	 
	 

	 
	       accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	       rellenos
	 
	 
	 
	 

	 
	sistema de distribución de combustible
	 
	 
	 
	 

	 
	       excavación
	 
	 
	 
	 

	 
	       estructura de tanque de combustible
	 
	 
	 
	 

	 
	       tanques diesel
	 
	 
	 
	 

	 
	       rellenos
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	7000
	Equipamiento
	 
	 
	 
	 

	 
	(Especificar y desglosar por tipo en orden alfabético)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	8000
	Reserva presupuestaria.
	 
	 
	 
	 




[bookmark: _Toc270494922][bookmark: _Toc270497812][bookmark: _Toc270497924]Las actividades deben coincidir con las actividades de los diagramas del Formulario A4.


_____________		________________________
Lugar y Fecha:			Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente


[bookmark: _Toc270494923][bookmark: _Toc270497813][bookmark: _Toc270497925]Formulario B7
TABLA DE PAGOS

Estimados señores:

Como parte de la Oferta Económica, presento ante ustedes la tabla de desglose de pagos, por actividad “CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE SIQUIRRES”:

	ACTIVIDAD (Describir cada actividad)
	CANTIDAD
	UNIDAD *
	PRECIO UNITARIO
	SUBTOTALES
	TOTALES

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Total Componente
	
	
	
	
	



*Detallar el tipo de unidad de medición utilizada

Las actividades de la Tabla de Pagos deberán coincidir con las actividades de los diagramas del Formulario A4.






_____________		__________________________________
Lugar y Fecha:			Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente



[bookmark: _Toc270494926][bookmark: _Toc270497816][bookmark: _Toc270497928]Formulario C1
Listado de Subcontrataciones

Estimados señores:

Como parte de la oferta se presenta el listado de subcontratos del Proyecto “CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE SIQUIRRES”:

	Subcontratista
	Descripción del Subcontrato
	Monto
	% del subcontrato en relación con el monto total de la Oferta.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	
	Totales
	
	%


Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.









_________________			__________________________________-
Lugar y Fecha				Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente


[bookmark: _Toc270494929][bookmark: _Toc270497819][bookmark: _Toc270497931]Formulario C2
Listado de Impuestos por Exonerar por Compra Local

Estados señores:
Presento ante ustedes el listado de materiales y equipos sujetos a exoneración de impuestos a nivel local para la “CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE SIQUIRRES”

[bookmark: _Toc270494932][bookmark: _Toc270497822][bookmark: _Toc270497934]LISTADO DE IMPUESTOS A EXONERAR POR COMPRA LOCAL

	TIPO DE IMPUESTO
	PORCENTAJE
	MONTO

	
	%
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	TOTAL
	
	







______________		__________________________
Lugar y Fecha:			Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente


[bookmark: _Toc270494933][bookmark: _Toc270497823][bookmark: _Toc270497935]Formulario C3
Listado de Impuestos por Exonerar a Nivel de Aduana

Estimados señores:

Presento ante ustedes el listado de materiales y equipos   sujetos a exoneración de impuestos a nivel de aduana para  “CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE SIQUIRRES”:


	DESCRIPCIÓN MATERIAL O EQUIPO
	CANTIDAD
	MONTO
	MONTO DEL IMPUESTO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	



(Nota: Agregar la cantidad de filas necesarias)

NOTA: El nombre de los productos por exonerar debe coincidir con los que tiene definido el Ministerio de Hacienda.

En caso de equipos que se adquirirán mediante cartas de crédito se deberá indicar el equipo, fabricante y monto exacto que se cancelará en el exterior.


______________		__________________________
Lugar  y Fecha:			Nombre, firma y cédula del representante legal del oferente

Formulario D1
Experiencia del Oferente

Nombre de la empresa: ________________________________________

Años de experiencia en venta de Equipamiento Médico en Proyectos “llave en mano”, en el país: _______________________

	Nombre del Equipo
	Marca
	Cantidad
	Proyecto llave en mano en el país
	Costo del proyecto
	Adjudicado
	Año del concurso

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	



Anote en el cuadro la información que se le solicita.  Agregue líneas según el caso.

Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la verdad.


Lugar y fecha:    			           Nombre y firma de  la empresa participante o de su representante
Formulario D2
Currículo de los Profesionales

Se debe incluir toda la documentación necesaria para la verificación de los puntos que se solicitan.
Este formulario debe ser llenado por los profesionales y técnicos de equipamiento médico que laboren para la empresa.
Nombre de la empresa:________________________________________
Nombre completo:___________________________________________
Número cédula:_________________________
Título Profesional:____________________ Grado Académico:______________________
# Carné del CFIA:______________________ Año de incorporación al CFIA:______________
Años de Experiencia profesional:________
Años de Experiencia en proyectos de equipamiento médico:_______________
Nacionalidad:___________________      Teléfono: ______________________
En caso de ser extranjero, presentar la certificación del ejercicio profesional en nuestro país.
Prestación de servicios en la empresa:
Asesor clínico  |_|     Ventas  |_|     Soporte técnico mantenimiento  |_|    Gerencial   |_|
Empresas para las que ha laborado en  relación con el Equipamiento Médico:
1.
Anote en el cuadro la información que se le solicita.  Agregue líneas según el caso.
Cursos o capacitación en equipo médico, en el país (indicar curso, lugar y fecha):
1.
Anote en el cuadro la información que se le solicita.  Agregue líneas según el caso.
Cursos o capacitación en equipo médico, en fábrica (indicar curso, lugar y fecha):
1.
Anote en el cuadro la información que se le solicita.  Agregue líneas según el caso.
Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la verdad.


Lugar y fecha:				Nombre y firma del representante legal del oferente

Formulario D3
Equipo Técnico del Oferente

[bookmark: _Toc270494973][bookmark: _Toc270497863][bookmark: _Toc270497975]PERSONAL PROPUESTO
Nombre y apellidos:
Título profesional:
Teléfono:
Fax:

Nombre y apellidos:
Título profesional:
Teléfono:
Fax:

Nombre y apellidos:
Título:
Teléfono:
Fax:

Nombre y apellidos:
Título:
Teléfono:
Fax:

Nombre y apellidos:
Título
Teléfono:
Fax:

Firma del representante legal de la empresa					Lugar y fecha


Formulario D4
Previstas del Equipamiento (Guía de Instalación)

	Ítem
	
	Equipo
	

	Código
	
	Ubicación
	


Datos del fabricante 
	Fabricante
	

	País
	

	Modelo
	

	Serie
	

	Activo CCSS
	


Datos técnicos del equipo
	Voltaje de operación
	

	Corriente
	

	Potencia
	

	Frecuencia
	


Proveedor local
	Proveedor 
	

	Profesional contacto
	

	Teléfono
	

	Fax
	


Dimensiones del equipo en centímetros
	Frente
	Alto
	Fondo 

	
	
	


Requerimientos de instalación
	Descripción
	Ubicación en el equipo*
	Requerida

	Alimentación Eléctrica
	
	

	Vapor
	
	

	Agua potable
	
	

	Desagüe
	
	

	Aire comprimido
	
	

	
	
	

	
	
	


* (Para la ubicación es posible presentar un plano de instalación de fábrica ya que se necesitan estas ubicaciones para generar las previstas en sitio)







































PLANOS
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FORMULARIOS PARA ENTREGA DE OFERTA Y MUESTRAS

	RECIBO DE OFERTA

	Empresa
	

	Compra Directa #
	2019LA-00000    -2105

	Día de Vencimiento
	
	Hora de Vencimiento
	

	Nombre de quien entrega la oferta
	

	Para uso exclusivo de Oficina de Compras

	Fecha y Hora en que se recibe Oferta:
	

	Quien recibe oferta: 
	



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ENTREGA DE MUESTRAS

	Empresa
	

	Compra Directa #
	                       2019LA-00000   -2105

	Día de Vencimiento
	
	Hora de Vencimiento
	

	Nombre de quien entrega Muestras
	

	Cantidad
	Descripción de las Muestras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Si la cantidad de muestras a presentar son más de las que se pueden describir en este cuadro, por favor adjuntar un cuadro donde describa las cantidades y los artículos que presentan como muestra.

	Para uso exclusivo de Oficina de Compras

	Fecha y Hora en que se reciben las muestras
	

	Quien recibe muestras: 
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Tabla de Espesores Minimos en Funcion de la Presion de Calculo de Viento

Vidrio Liso Normal Monolitico Recocido
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500 4 4 4 5 6 8 8
& 4 4 ) g g g | e Espesor del vidrio e
1000 4 5 6 8 8 10 g
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Formato para etiquetado de Sistemas Mecanicos

Sistema Correspondiente
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_
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Der '
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EXTRAC
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Den por inspecodn

Fondo Verde oon Letras Bancas

INVECCION DE AIRE  memp

Sin priar

Fondo Verde oon Letras Bancas

SUMINISTRO DE AGUA HELADA

—

RETORNO DEAGUA HELADA

Sistema de Agua Potable Fria  Caliente

Fondo Verde oon Letras Bancas

AGUA POTABLE =~ ==

‘Asane Plaado

Fondo Verde y Naranja con Leras Biancas.

AGUA ENTE

Sistema contra Incendio

Fondo Rop oon Leras Bancas

'AGUA CONTRA INCENDIO

Sistema Aguas Negras

NEGRA!

Fondo Banco con Leas Grses

Sistema Gases Médicos

Fondo Banco con Leras Verdes

OXIGENO

=

Blanco (1m) y Negro (1m)

Fondo Banco y Negro/Levas Biancas y Negras

[l ViEDICO

th

Fondo Amarflo con Leras Grises

OXIDO NITROSO =

Fondo Morado con Leras Amarias

Sistema de Aire Comprimido

‘Az Oscuro

Fondo Bianco con Levas Negras.

[T Y

Sistema de Trasiego de Combustible

Fondo Bianco con Levas Negras

SommsoDe e ]

Diesel Fondo Banco con Levas egs___
RETORNO DE DIESEL | mump
SUMINISTRODEVAPOR s
Sistema de Vapor

‘Asane Plaado

Fondo Nararja Oscuro con Levas Negras

Sistema de Gas Licuado Petroleo

COMBUSTIBLE GAS LP

Placa de Equipos

No Apica

Fondo Negro con Leras Biancas

Ubicacion de valvula

No Apica

Fondo Banco con Figura Negra

>«

Notas:

Todos los textos de les etiquetas deben ser legibles y debidamente aprobadas por la inspeccion, ya que la tabla
anterior es de caracter ilustrativo.

Para el caso de les eliquetas que son adherides a ductos, estes deben colocarse por los cuatro lados de los mismos)

[Tuberias zereas o expuestas:

La colocacion de todas las efiquetas deben colocarse a cada 2 meiros en ramos rectos.

30 om antes y después de un codo horizontal o vertical

30 om antes y después de unate sobre elfljo continuo horizontal o verlcal

30 om despues de Iz salida de una te en flujo cruzado horizontal o vertical.

30 om antes y después de una valvula horizontal o verical

30 om antes o después de una etrada o salida a una pared respectivamente.
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TABLA 2.2: NORMAS APLICABLES

Di2as Amwahmmymmmmmm

D178 | Compuestos de cloruro de polivinio rigido (PVC]y compuestos de
Cloruro de poiiviniio dorado (CPVC).
D1785 | Tuberia plistica PVC, cédulas 40,80,y 120.
D2241 | Tuberi plsstica PVC para presion (SOR)
D246 | Accesorios para tuberia PVC cédula 40
D265 | Tuberiay accesorios PVC para drenaje, desacho y ventiacon (DWV)
D2672 | Tuberia de PVC con juntas cementadas
AT D2737 | Tuberia plastica de polietiieno (PE)
D2846 | Tubosy accesorios CPVC para agua callente
D3034 | Tubosy accesorios para alcantarilado
03139 | Juntas con empaque para sstemas depresicn
D3212 | Juntas con empaque para alcantarilado
D3350 | Tuberiay accesorios de polietileno.
i6n estandar para sellos elastomnicos para union de

Fan Tuberlas plasticas
Especlicacion esténdar para tuberla. conugada y accesorios de
Fosg PVC con intefior fiso

Especticacion esténdar para tuberla y accesorios de PVC por
Gravedad de perfl cerrado serie 10 basados en ddmetro iniemo
F897 | Controlado

150 RI61-1 | Tuberlas de materiales pldsticos para el transporte de fluidos
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