CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hosp. Dr. Roberto Chacén Paut

Subdrea de Contratacion Administrativa

Teléfono: 2216-6407 / Fax: 2278 5955

21 de setiembre de 2018
2305-DAF-AGEBYS-SACA-0147-2018

Seiiores Proveedores interesados

Asunto: AVISO No. 2
Aclaraciones Especificaciones Técnicas CARTEL 2018LA-000002-2305 CONSTRUCCION

Aclaracién de Notas ECO 157/158 -2018 de la empresa Ecosistemas de Construccion y

PASO TECHADO, CUBIERTAS, RAMPAS Y OTROS

aclaracién desde la administracion del proyecto 2018LA-000002-2305

El Ing. William Chavarria Sanchez y el Arq. Rolando Gonzélez Jimenez solicitan publicar los

siguientes puntos:

1

2.

Como se indica claramente en la [&mina 1 los puntos rojos significan: “Areas a mejorar a nivel
de aceras”

Para efectos practicos propios de la administracion del proyecto los puntos significan la
cantidad de marcos posibles en el paso techado.

Lamina 1 Ubicacién de proyectos, se indica claramente la ubicacion de la cubierta C2.

Se adjuntan planos corregidos y se recuerda que en la visita técnica fue el primer punto que se
visitd adjunto a las gradas de recursos humanos.

En el cartel se indica por proyecto cuales son puntos donde existe demolicion, como los son la
cubierta C3 (cubierta de autos institucionales) y estructuras del contexto de la cubierta C4
(cubierta entre gradas de recursos Humanos y estancia de choferes)

Aclaracion Nota ECO 157-2017:

3. La apertura es el 1 de octubre del 2018.
4. Las distancias pueden aproximadas pueden ser verificadas en sitio o bien por el medio de las

laminas en Autocad.

5. Como se indica en la Parte A: Condiciones Generales, punto b:

Se debera presentar “Presupuesto detallado de la oferta desglosado en materiales y
mano de obra, Administracién, utilidad e imprevistos.” Y como se mencioné en la visita
teécnica cubierta por cubierta, o proyecto por proyecto.

Aclaracion desde la administracion del Proyecto:

El material de cubierta en policarbonato solicitada en la totalidad del proyecto debera ser en 8
mm y no en 16 mm como se indica en planos y cartel.

Los planos pueden ser solicitados a los correos he_chaconp_ca@ccss.sa.cr copia a mrojasc@ccss.sa.cr

Atentamente,
,
Jorge Mario Rojas
Sub Area Contratacién
c.c Expediente




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hosp. Dr. Roberto Chacon Paut

Subdrea de Contratacién Administrativa
Teléfono: 2216-6407 / Fax: 2278 5955

20 de setiembre de 2018
2305-DAF-AGEBYS-SACA-0144-2018

Sefiores Proveedores interesados

Asunto: Ampliacién fecha de apertura CARTEL 2018LA-000002-2305 CONSTRUCCION
PASO TECHADO, CUBIERTAS, RAMPAS Y OTROS

En relacién al cartel elaborado para la Licitacion Abreviada supra citada, y por solicitud del Ing.
William Chavaria Sanchez, se modifica la fecha de apertura para recepcion de ofertas, con la finalidad
de permitir a los potenciales oferentes valorar con mayor detenimiento el alcance del proyecto y
estimar de manera precisa el costo de su oferta. Por tanto la fecha de apertura (limite para recibir
ofertas) sera:

Lunes 01 de octubre a las 09:00 a.m.

Atentamente,

e LGy c)

Qs
Jorge Mario Rojas, (;'_7{21
Sub Area Contratacién N

.G Expediente



