



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hosp. Dr. Roberto Chacón Paut

Subárea de Contratación Administrativa

Teléfono: 2216-6407 / Fax: 2278 5955

21 de setiembre de 2018

2305-DAF-AGEBYS-SACA-0147-2018

Señores Proveedores interesados

Asunto: AVISO No. 2

Aclaraciones Especificaciones Técnicas CARTEL 2018LA-000002-2305 CONSTRUCCIÓN PASO TECHADO, CUBIERTAS, RAMPAS Y OTROS

Aclaración de Notas ECO 157/158 -2018 de la empresa Ecosistemas de Construcción y aclaración desde la administración del proyecto 2018LA-000002-2305

El Ing. William Chavarría Sánchez y el Arq. Rolando González Jimenez solicitan publicar los siguientes puntos:

1. Como se indica claramente en la lámina 1 los puntos rojos significan: "Áreas a mejorar a nivel de aceras"
2. Para efectos prácticos propios de la administración del proyecto los puntos significan la cantidad de marcos posibles en el paso techado.
3. Lamina 1 Ubicación de proyectos, se indica claramente la ubicación de la cubierta C2.
4. Se adjuntan planos corregidos y se recuerda que en la visita técnica fue el primer punto que se visitó adjunto a las gradas de recursos humanos.
5. En el cartel se indica por proyecto cuales son puntos donde existe demolición, como los son la cubierta C3 (cubierta de autos institucionales) y estructuras del contexto de la cubierta C4 (cubierta entre gradas de recursos Humanos y estancia de choferes)

Aclaración Nota ECO 157-2017:

3. La apertura es el 1 de octubre del 2018.
4. Las distancias pueden aproximadas pueden ser verificadas en sitio o bien por el medio de las láminas en Autocad.
5. Como se indica en la Parte A: Condiciones Generales, punto b:
Se deberá presentar "**Presupuesto detallado de la oferta desglosado en materiales y mano de obra, Administración, utilidad e imprevistos.**" Y como se mencionó en la visita técnica cubierta por cubierta, o proyecto por proyecto.

Aclaración desde la administración del Proyecto:

- El material de cubierta en policarbonato solicitada en la totalidad del proyecto deberá ser en 8 mm y no en 16 mm como se indica en planos y cartel.

Los planos pueden ser solicitados a los correos he_chaonp_ca@ccss.sa.cr copia a mrojasc@ccss.sa.cr

Atentamente,


Jorge Mario Rojas Chacón
Sub Área Contratación Administrativa



C.C: Expediente



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hosp. Dr. Roberto Chacón Paut
Subárea de Contratación Administrativa
Teléfono: 2216-6407 / Fax: 2278 5955

20 de setiembre de 2018
2305-DAF-AGEBYS-SACA-0144-2018

Señores Proveedores interesados

Asunto: Ampliación fecha de apertura CARTEL 2018LA-000002-2305 CONSTRUCCIÓN
PASO TECHADO, CUBIERTAS, RAMPAS Y OTROS

En relación al cartel elaborado para la Licitación Abreviada supra citada, y por solicitud del Ing. William Chavaría Sánchez, se modifica la fecha de apertura para recepción de ofertas, con la finalidad de permitir a los potenciales oferentes valorar con mayor detenimiento el alcance del proyecto y estimar de manera precisa el costo de su oferta. Por tanto **la fecha de apertura (límite para recibir ofertas)** será:

Lunes 01 de octubre a las 09:00 a.m.

Atentamente,


Jorge Mario Rojas Chinchilla
Sub Área Contratación Administrativa



C.C: Expediente