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HWAT-GIM 221-2014
18 de agosto de 2014

Lic. Orlando Céspedes Campos
Gestion de Bienes y Servicios
Hospital William Allen Taylor

ASUNTO: Aclaraciones al cartel de compra gas GLP 2014LA-000005-2307

Estimado licenciado:

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente le envio las aclaraciones solicitadas por el oferente Gas
Nacional Zeta S.A

1-

El costo de la sustitucidon de la linea de gas solicitada, deberd asumirla el oferente
adjudicado, tal como se solicita en el punto 2 del objeto general de la
contratacién. Se aclara que el framo a sustituir comprende solamente desde la
torre a la pared de casa mdaquinas.

Se deberd cotizar el precio unitario, ademds del precio total por los 200,000 litros.
Tal como se solicita en el punto 9 de las instrucciones generales.

En el caso de detectar algun trabajo defectuoso, se dispondrd de 1 dia hdabil para
su respectiva solucién, ya que el suministro de gas en el hospital es de suma
importancia para el funcionamiento de servicios clave como lavanderia vy
nutricién, por lo tanto se amplia lo solicitado en el punto 4.5.

El horario de enfrega se amplia de la siguiente forma: de Lunes a Viernes de 7:00
am a 1:00pm inclusive, por lo fanto se modifica lo solicitado en el punto 5.1.

Estd claro que la mezcla de gas que se proporciona a nivel nacional es 70-30
Propano-Butano, y los equipos utilizados en el hospital son compatibles con esta
mezcla. Tal como se indica en la condiciones especificas en el punto 3.1

Después de analizado el punto del contador de litros, se determina que para la
cantidad de litros comprados por esta administraciéon, y tomando en cuenta el
costo del equipo, y el margen de utilidad por litro, la instalacién de este equipo
podria hacer ruinoso el contrato de compra de gas GLP, ya que el oferente no
tiene control sobre el precio de venta del gas, ya que el mismo estd regulado. Por
lo tanto lo solicitado en el punto 3.5 se deja sin efecto.
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7- Se aclara que para la instalacion del tanque vy la tuberia (tramo de sustitucién), se
contaria con 8 dias hdbiles m&ximo.

8- En dado caso para un eventual retiro de la tuberia en calidad de préstamo, se
tendria que dar un tiempo prudencial a la administracién para realizar el trdmite
necesario para la sustitucion del framo.

Se adjuntan las notas del oferente.

Sin ofro particular, atentamente

( Original firmado )

Ing. Diego Arias Sanabria
Jefe Gestidn de Ingenieria y Mantenimiento a.i.

Archivo.



