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Quepos, 06 de Julio del 2015

Senores Oferentes
Contratacion 2015LA-000003-2308

Asunto: Modificacion en los Aspectos Administrativos de la contratacion / 2015LA-
000003-2308 “Mantenimiento y Reparacion de edificio por terceros
(Reparacion, Impermeabilizacion y Pintura de las paredes de concreto del
Hospital Dr. Max Teran Valls”

Estimados Senores:

Con respecto al punto 4.1 Participacion de los Aspectos Administrativos para la
contratacion mencionada en el asunto, especificamente en el inciso b) Vigencia, se
indic6 “No debe ser menor de 60 dias naturales...” siendo lo correcto 100 dias
naturales.

Asi mismo, con respecto al punto 4.2 Cumplimiento, inciso a), entiéndase
correctamente: El adjudicatario debera rendir una garantia de cumplimiento
estimada de la siguiente forma; 5% del monto total adjudicado.

Cabe indicar, que todas las condiciones establecidas en el cartel técnico y las
Condiciones Generales del mismo se mantienen invariables.

Sin mas que agregar, suscribe;
i Atentamente, i
SUBAREA DE PLANIFICACION Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTION BIENES Y SERVICIOS
HOSPITAL DR. MAX TERAN VALLS

( Original firmado )

Licda. Ana Lisseth Acufa Vargas
Coordinadora
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