



**AREA SALUD ASERRI
MODIFICACION N°1 AL CARTEL
SUSTITUCION DEL TABLERO E INTERRUPTOR PRINCIPAL
DEL SISTEMA ELECTRICO**

*COMPRA DIRECTA POR
ESCASA CUANTIA
2018CD-000011-2335*

******Característica Técnica Modificada******

6. PLAZO DE ENTREGA

Las obras objeto de este contrato, deberán estar totalmente terminadas en un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día que se dé la orden de inicio.

Ver cartel modificado en la página <http://www.ccss.sa.cr/licitaciones>

 **Se conserva el día y hora de apertura**



Bach. Andrea Alvarado Guzmán
Contratación Administrativa