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Aclaracion visita al sitio del proyecto construccién de acera en el Area de Salud de Los

Asunto: Santos

En relacién al epigrafe, se hace la aclaracién de la visita realizada el dia jueves 20 de agosto del 2020 de la
contratacion directa 2020CD-000007-2352.

Se debera de tomar muestras de cilindros y fallas para verificar la calidad del concreto a utilizar, dejando claro
que estos ensayos de laboratorios son realizados y aportados por el contratista sin ningun costo adicional
para la CCSS.

La resistencia a la compresion del concreto se determinara segun la especificacion ASTM designacion C-39,
ultima revision, en cilindros de prueba de 150 x 300 mm. Los cilindros seran preparados bajo la supervisién
del Inspector; en la toma de muestras de concreto fresco se seguira la especificacion ASTM designacion
C-172, y en la preparacién y curado de los cilindros de prueba se seguira la especificacion ASTM designacion
C-31, ambas Ultimas revisiones.

El procedimiento para realizar el muestreo del concreto colado en la obra sera el siguiente:

Una muestra consistira en 5 cilindros, los cuales se fallaran: 2 a los 7 dias, y 3 a los 28 dias.

Se debera tomar una muestra por cada colada que se realice en la obra por dia.

El reporte de laboratorio debera indicar la fecha y hora en que se tomé la muestra, nimero de camion e
identificacion del elemento colado.

El nivel de resistencia de una mezcla de concreto se considera satisfactoria, si se cumple con los siguientes
requisitos:

La resistencia promedio de cada tres pruebas consecutivas debe ser igual 0 mayor a la resistencia
especificada. Cada prueba consistira en la falla de dos cilindros.

Los resultados de cada prueba no pueden tener valores de resistencia menores en 35 kg/cm2 a la especifi-
cada.
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Si alguno de los criterios anteriores no se cumple el Inspector podra ordenar las pruebas necesarias para
verificar los resultados y quedara a su criterio aceptar o rechazar las partes de la obra afectadas, dejando en
claro que cada prueba sera cubierta por el contratista, sin ningun costo extra para la CCSS.

El Laboratorio aplicara a ese control las normas ASTM, adaptadas lo mas aproximadamente posible a las
condiciones y medios existentes en el pais. Los resultados de los ensayos seran entregados al director de las
obras lo mas pronto posible después de los 7 a 10 dias de permanencia de las muestras en el campo,
prescritos por las normas citadas.

En el lapso que media entre la extraccion de las muestras y la entrega de los resultados por el Laboratorio,
queda suspendida la construccion de las obras apoyadas en, o dependientes de la resistencia de los
hormigones representados por las muestras respectivas.

Si los resultados de los ensayos proyectados a 28 dias, que entrega el laboratorio alrededor de 12 dias
después de tomada la muestra es satisfactoria, se podria realizar la recepcion definitiva del proyecto o en su
efecto el Ingeniero Inspector podra proceder en la siguiente forma:

a) Ordenar la demolicién inmediata y la reconstruccion de las obras de hormigon y demas afectadas por
el resultado.

b) Permitir que el hormigon afectado cumpla 28 dias efectivos de edad, en cuya fecha ordenara, a su
arbitrio, pruebas complementarias que le ayuden a formarse un juicio definitivo sobre la resistencia
de éste. Si del resultado de las pruebas y del juicio del Ingeniero Inspector se deriva una resistencia
insuficiente, las obras afectadas deberan ser demolidas y reemplazadas sin apelacién. Durante el
tiempo que transcurra entre el primer resultado insuficiente y los 28 dias, las obras afectadas
permaneceran paralizadas, siéndole entre tanto permitido al contratista tomar las medidas que
estime convenientes para mejorar la calidad del concreto objetado.

Atentamente,

Direccion de Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Sur
Area Regional de Ingenieria y Mantenimiento

Firmado digitalmente
GERARDO por GERARDO ENRIQUE
ENRIQUE OROZCO OROZCO MASIS (FIRMA)

MASI (W) 2o

Ing. Gerardo Orozco Masis
Ingeniero civil
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