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San José, 21 de agosto de 2019 
IEM-CR210819-040G 

 
Ing. Sergio Andrés Arauz Rodríguez 
Jefe a.i. ARIM   
 

ASUNTO: RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO DEL 21 DE AGOSTO DE 2019, AL SER LAS 
08:04 A.M.. 

REFERENCIA: SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL CARTEL DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE 
ESCASA CUANTIA 2019 CD-000013-2390 COMPRA REGIONAL DE EQUIPO MÉDICO – 
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS 

 
Conforme el epígrafe se procede a dar respuesta al correo electrónico, en donde se adjunta el oficio OINC-
199-08192019 de la empresa OPTILEZ, en donde se solicita: 
 

• En el ítem 2 de Equipo de diagnóstico portátil, describen en el punto 3.2.2 características 
eléctricas, sin embargo, en la descripción del Mango no se indica que se requiera con 
baterías recargables y con cargador. Favor aclarar. 
En el punto 3.2.4 de los accesorios adicionales, indican que se deberá entregar 8 bombillos 
adicionales. Tomando en cuenta que están solicitando luz Led y que la luz Led tiene una 
vida útil de hasta 100000 (cien mil horas -adjuntamos página del brochure del equipo a 
ofertar), solicitamos se pida una menor cantidad de bombillos adicionales, pidiendo 2 
bombillos por cabeza. 
 

Respuesta. 
Una vez analizado lo requerido en este punto, se realizará una modificación en el pliego cartelario. 

 

• En el punto 2 de las Especificaciones Técnicas correspondientes a Tiempo de entrega, 
indican un plazo máximo de 30 días hábiles. Solicitamos se analice la posibilidad de variar 
esto en el cartel a 45 días hábiles máximo, tomando en cuenta las siguientes razones que 
influyen en el lapso en recibir esta mercadería en nuestro país:   

o Los insumos para ofertar proceden de Europa. 
o El fabricante, en el momento que se realiza el pedido de los insumos, procede a 

fabricarlos, lo que puede tardar alrededor de dos semanas. 
o Al tratarse de insumos médicos, se requieren permisos para su importación y estos 

tardan hasta 10 días hábiles para su aprobación, una vez que se presente la guía 
área. 

Lo anteriormente anotado puede conllevar más de 30 días hábiles 
 
Respuesta. 
Una vez analizado lo requerido en este punto, no se realizará una modificación en el pliego cartelario. 
 

 
 
 

 
Ing. Guido Ortíz Elizondo IEM11868 

INGENIERO EN ELECTROMEDICINA 
 

DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR 
AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO – ARIM – EQUIPO MÉDICO 

GAOE 
CC:  
Archivo 
ARIM  



 

 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur 
Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento ARIM-  

Teléfono: 2222-0081 / Fax: 2222-3869 

 

2                                                                                                 21/08/2019 02:28 p. m.                    Ing. Guido 

Alberto Ortiz Elizondo  

                                                                                                                                                   IEM-11868 

E  L E C T R O M E D I C I N A  

C O M P R A  E Q U I P O  

M E D I C O  2 0 1 9  

 
 
  


		2019-08-21T14:29:03-0600
	GUIDO ALBERTO ORTIZ ELIZONDO (FIRMA)




