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Licenciado

Raul Vargas Ramirez

Coorqinador

Sub-Area de Contratacion Administrativa

Estimado Licenciado:

| Asunto: Respuesta a oficio AGBS-SCAHSC-0260-2016.

En respuesta a notas AGBS-SCAHSC-0260-2016 donde traslada peticion interpuesta por las empresa
Doutec S.A. y Alfa Medica con respecto a los aspectos técnicos del procedimiento 2016CD-000008-
2401 para la adquisicion de Colchones para camas hospitalarias y tablas deslizantes para movilizacion
de paciente, le indico:

En relacion a la peticion de la empresa Duotec:
e Se rechaza la propuesta de solicitar la copia del Registro EMB con sus anexos, al ser este un
articulo que no es para realizar procedimiento invasivo al paciente.
* Se rechaza la solicitud de muestras, por lo cual se solicité enviar literatura del producto a
ofrecer.
» En las especificaciones técnicas del item #2, una vez analizadas las mismas se decide dejar de
la siguiente manera:

De las caracteristicas solicitadas:
Tabla para camilla de traslado de pacientes, rotatoria, no plegable, de material solido resistente a
roturas y no toxico, con funda giratoria intercambiable, lémina altamente deslizante con tejido
teflonado alrededor del niucleo de polietileno, medidas de 177 a 190 x 50 a 60 cm (para pasar al
paciente de una cama a la otra).

En relacidn a la peticion de la empresa Alfa Medica SA: Una vez analizada y considerando que no
afecta el servicio acceder a la misma, se decide dejar de la siguiente manera:

De las Condiciones Generales:

3. DE LA ENTREGA

Las entregas se deberdn realizar segun /a necesidad del Hospital San Carlos; para ello el Encargado
General del Contrato, previa verificacion de existencias en el inventario, remitird una solicitud de
pedido al contratista con 15 dias hdbiles de antelacion a la entrega en la Sub-Area de
Almacenamiento y Distribucion (excepto para el item #4, se remitird una soficitud de pedido al
contratista con 45 dias hdbiles de antelacion a la entrega). No obstante, en caso de qué se requiera



