



06 de Marzo de 2019
SIMHSC-IC-024-2019


Licenciado
Raúl Vargas Ramírez
Coordinadora Sub Área Contratación Administrativa
Hospital San Carlos

ASUNTO: Aclaraciones #2, Compra Directa 2019CD-000001-2401

El día de hoy, se realizó la visita previa del cartel **Compra Directa 2019CD-000001-2401**, a continuación se detallan los puntos más relevantes tratados en la reunión:

- A. Se comentó con los oferentes la ubicación de las tuberías conocidas que podrían interferir con la obra.
- B. A solicitud de los oferentes se adjuntan los planos en CAD:
1. LAMNAS ARQUITECTONICAS Y MECÁNICA PLANOS CONSTRUCTIVOS.dwg
 2. BIND S-01 PLANTA DE CIMENTOS.dwg
 3. BIND S-02 PLANTA DE ENTREPISO Y TECHOS.dwg
 4. BIND E-01 SISTEMA ELECTRICO TOMAS.dwg
 5. BIND E-02 SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION.dwg
- C. En la tabla de pagos (incluida en el **punto 2.2 del cartel 2019-CD-000001-2401**), se corrige la siguiente línea:
- **EXTRACTORES BAÑOS:** la cantidad correcta son: **3 Unidades**
- D. Se visitó con los oferentes el Hospital de Día del Hospital San Carlos para que observaran los sillones que sirven de referencia en calidad, se recalcó que los que se requieren para la sala de espera son **no reclinables y de una plaza**.

E. Se detalla la ubicación del tablero eléctrico existente (las letras representan puntos de referencia en las fotografías del punto D):




F. Se incluyen fotografías para referencia de la ubicación del panel eléctrico existente, el cual se encuentra en el área de esterilización del Centro de Equipos







CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN CARLOS
Ingeniería y Mantenimiento
Correo Electrónico: mavillal@ccss.sa.cr



Sin otro particular se suscribe,

Ing. Marcos Andrés Villalobos Zumbado
Coordinador Obra Civil y Reparaciones de Infraestructura



Archivo
Expediente 2019-CD-000001-2401

✍ MV