

**ACTO DE ADJUDICACIÓN  
2017CD-000002-2483**

000235

<b>FECHA Y HORA:</b> 27-09-2017 / 15:30 horas	<b>ACTA:</b> 0002-2017	<b>TIPO DE CAMBIO:</b> ₡580.76
<b>UNIDAD:</b> AREA DE SALUD CIUDAD QUESADA	<b>SERVICIO:</b> Administración	
<b>OBJETO:</b> Mejoras Sedes de EBAIS Concepción, San Juan, Sucre y Sede Administrativa- Area de Salud Ciudad Quesada.		
<b>SOLICITUD MERCADERIA:</b> 28 2483 003733; 28 2483003838		<b>Compra Directa:</b> 2017CD-000002-2483

**RESOLUCIÓN FINAL****CONSIDERANDO QUE:**

1. La Administración del Area de Salud Ciudad Quesada, promovió la Compra Directa 2017CD-000002-2483, para la contratación de servicios de "Mejoras Sedes de EBAIS Concepción, San Juan, Sucre y Sede Administrativa- Area de Salud Ciudad Quesada", para lo cual se cursó invitación inicialmente a 03 oferentes (ver folios 107 al 109), cuya apertura se realizó el día 11 de setiembre 2017, según se evidencia en el Acta N° 391, visible en el folio 0201 y 0202, del expediente administrativo, con la concurrencia de dos oferentes, a saber:  
**Oferta N° 1: FERODAJO de Costa Rica S.A.**  
**Oferta N° 2: ASAP Construcción Soto S.A.**
2. De acuerdo al cronograma que ordena los tiempos de esta contratación visible al folio No. 062 y en apego al artículo 45 Bis LCA N° 7494, se estableció como fecha de adjudicación el 27 setiembre 2017 .
3. **Análisis Administrativo:** La Unidad de Gestión de Bienes y Servicios consigna en el análisis administrativo visible en folios No. 203 al 206, que las ofertas recibidas se ajustan administrativamente a lo solicitado en el pliego cartelario.
4. **Análisis Técnico:** Conforme al análisis Técnico, visibles en los folios No 209 al 220 , de las ofertas recibidas todas cumplen técnicamente en relación a las condiciones solicitadas en el cartel.
5. **Razonabilidad de Precios:** La Arquitecta Yesenia Arce Araya, Ing. Carlos Luis Espinoza Rojas, Ing. Mario Lizano Rodríguez (Area Regional de Ingeniería y Mantenimiento), indica en el informe técnico DRSSHN-ARIM 327-2017: " Que el monto oferta por la Empresa FERODAJO de Costa Rica S.A. se encuentra aproximadamente un 9.67% por encima del presupuesto realizado por esta instancia técnica y un 12.07 % por debajo de la oferta presentada por ASAP Construcción Soto S.A. El monto ofertado por la Empresa FERODAJO de Costa Rica S.A. se encuentra

en un rango razonable con respecto a los precios del mercado de la zona. Visible en folios 0216 al 0220

6. **La Comisión Local de Compras**, mediante acta 52, del 21 de setiembre 2017, visible en folios 0223, hace una revisión y análisis del procedimiento de contratación, y recomienda adjudicar esta compra, de acuerdo a lo mencionado en el análisis técnico, visible en el folio 216.
7. **Contenido Presupuestario:** La Administración de las unidades adscritas a este procedimiento certificaron los siguientes recursos propios:

Monto asignado	Subpartida	Folio	No. Reserva
₡13.414.000.00	2156	0229	33084
₡ 253.846.15	2233	0229	35112

### POR TANTO,

#### Se acuerda:

De acuerdo al Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la C.C.S.S., aprobado por la Junta Directiva en el Artículo 7°, sesión N° 8339 celebrada el 16 de abril, 2009, según oficio N°15.242 con fecha 29-04-2009 y publicado en La Gaceta N°80 (27-04-2009) y con base en el análisis administrativo, técnico y financiero-legal, visible en los folios 203 y 0204, 209 al 220, 229 se adjudica la compra directa 2017CD-000002-2483, a la Empresa FERODAJO de Costa Rica S.A

#### ÍTEM 1-2-3: Mejoras Sedes EBAIS Concepción, San Juan, Sucre y Sede Administrativa

Oferente: Ferodajo de Costa Rica S.A.

Representada por Juan Felix Castro Rodríguez

Oferta N°: 1

Monto: \$ 0.0 T.C. 1\$ = ₡0.00

Monto en ₡13. 668.500.00 (trece millones seiscientos sesenta y ocho colones , cero céntimos).

Colones:

Código del Artículo: 0-03-25-0100 – 4-10-04-0100

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	COSTO UNITARIO.	TOTAL
1	01 Serv.	Mejoras en las Sedes de EBAIS Concepción, San Juan y en la Sede Administrativa Area de Salud de Ciudad Quesada	2156	₡8.280.512.82	₡8.280.512.82
2	01 Serv.	Mejoras del Sistema Eléctrico del Edificio del Area de Salud Ciudad Quesada y EBAIS de Sucre	2156	₡5.134.141.03	₡5.134.141.03
3	02 Un	Señalización en el Parqueo de la Sede Administrativa del Area de Salud Ciudad Quesada	2156	₡253.846.15	₡253.846.15





200207

**Forma de Pago:** 30 días naturales a partir de la fecha del recibo de conformidad de las facturas en la unidad adscrita a esta compra.

**Orden de Inicio:** Según lo indicado en el cartel, visto en folio No. 73.

**OBSERVACIONES:**

- Con fundamento en los oficios visibles en los folios No. 0231m 0232, procedente de la Dirección de Cobros, Depto. de Cobros Administrativos de la CCSS; se deja constancia de que el Proveedor adjudicado, se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS.
- De conformidad con la Ley 8783, (que reforma Ley N° 5662 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), Art. 22 inciso c); se evidencia en documentos visibles en el folio No. 0233, que el Proveedor adjudicado en cada uno de los ítems, se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).
- Consulta informe sobre Sanciones a proveedores, visibles en los folios N°0234, el Proveedor adjudicado no se encuentran inhabilitados ni apercibido para participar en este concurso.
- De conformidad con el artículo 84 y 91 de la Ley de contratación Administrativa este acto podrá ser impugnado mediante la presentación de recurso de revocatoria o apelación según corresponda.

ES TODO.

Atentamente;

AREA DE SALUD CIUDAD QUESADA

Dra. Thais Ching Zamora  
DIRECTORA MEDICA.

