
Caja Costarricense de Seguro Social 
Dirección Regional de Servicios de Salud Región Huetar Norte 

Unidad Gestión de Bienes y Servicios 

Teléfono 2460-35-53 / Fax 2460-21-81 
 

 
“Caja Costarricense de Seguro Social” 

 

 

Ciudad Quesada, 25 de junio de 2013 

DRSSRHN-UGBS-0529-2013 

 

 
Master  

Ramsés Román Sanchez  

Jefe  

Área de Comunicación Digital  

C.C.S.S.      
 

 

 

Estimado master: 

 

ASUNTO: Aviso N°1, Aclaraciones al Cartel de la Licitación Abreviada 2013LA-

000005-2499, para publicar en la WEB Institucional.  
 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD REGIÓN HUETAR NORTE 

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000005-2499 

 
La Dirección Regional de Servicios de Salud Huetar Norte de la Caja Costarricense de 

Seguro Social debidamente autorizada, les comunica las siguientes aclaraciones que 

resultaron de la visita al sitio efectuada el 24 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el 

Área de Salud Guatuso, para la contratación de Mejoras Área de Salud Guatuso (EBAIS 

San Rafael I y II).  
 

Aclaraciones:  

 

Con fundamento en el Oficio DRSSRHN-ARIM-261-2013, suscrito por al Arq. Yessenia 

Arce Araya en calidad de Jefatura del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento se 

hace de conocimiento a los interesados las siguientes aclaraciones:  
 

1. Se aclara que en el Área de Laboratorio es necesario demoler murete que se 

encuentra dentro del recinto de tomas de muestras, para dar más espacio en la 

parte interna y completar la pared liviana existente. 

2. Bajar 2 unidades de aire acondicionado que se encuentran en la cubierta de techo 
y colocarlas en la acera del costado izquierdo del edificio. 

3. Se aclara que los bajantes son en PVC tal como se indica en las especificaciones 

técnicas SDR41. 

4. Las precintas a reparar serán en fibrocemento de 10 mm. 

5. Se aclara que hay que reparar tramo de forro de pared de fibrolit de 0.61 m de 

altura por 1.22 de largo en costado derecho del acceso principal del edificio. 
6. Se aclara que de las precintas a reparar son las siguientes: 

Toda 1a precinta del costado izquierdo y el costad derecho del edificio, además 

aleros en salas de espera, en total son 124 mil, cambio de escalerilla y material de 

precinta.  

Además tramo de material precinta en mal estado de 9 mil en acceso principal. 
7. Se aclara que las reparaciones de los aleros deben de contemplarse en total 60 m2 

de cambio de piezas del costado izquierdo del edificio, aleros internos de la salas 

de espera, y aleros en fachada principal. 
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8. En los baños del personal se aclara que se deben de eliminar los lavatorios y dejar 

únicamente uno de pedestal en la parte exterior, además ampliar los buques de 
las puertas a 85 cm y colocar las dos puertas de 0.80 cm. 

9. A solicitud de la administración activa se requiere correr pared de consultorio del 

EBAIS de Palenque Margarita 0,45 cm hacia la bodega existente para ampliar el 

espacio. 

10. No se cambiaran los lavatorios del laboratorio, únicamente hay que correr uno 

hacia posición indicada. 
11. Contemplar pintura de techo y estructura de acceso principal y de parqueo de 

carros, además de pintura de estructura metálica de parqueo de motos. 

12. Se aclara que si consideran necesario los interesados pueden pasar a la oficina del 

ARIM y solicitar los planos en PDF de la instalación eléctrica original del edificio y 

del detalle de la estructura metálica. 
13. Se aclara que en el cartel por un error se indicó la reparación de 15 patas de la 

estructura metálica principal del edificio, sin embargo se deben de considerar 

únicamente la reparación de 2 unidades. 

 

Se les recuerda que la recepción y apertura de ofertas se realizará el 19 de julio de 

2013 a las 11:00 horas. 
 

Sin otro particular suscribe. 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Geiner Brenes García. 

Unidad Gestión de Bienes y Servicios 

 

 

 
 Expediente 2013LA-000005-2499. 

Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional, DRSSRHN. 

           Lic. Bolívar Hidalgo Navarro, Administrador, DRSSRHN. 
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