Caja Costarricense de Seguro Social

Direccion Regional de Servicios de Salud Regién Huetar Norte
Unidad Gestion de Bienes y Servicios
Teléfono 2460-35-53 / Fax 2460-21-81

Ciudad Quesada, 12 de Abril del 2018
DRSSRHN-UGBS-0297-2018

Sefiores
PROVEEDORES

Estimados Sefiores:

ASUNTO: AVISO NO.3, ACLARACION Y ANEXO, LICITACION ABREVIADA
2018LA-000004-2499 COMPRA DE EQUIPO DE ODONTOLOGIA,
LABORATORIO Y SUMANTENIMIENTO”,

Para su conocimiento, esta Unidad Gestién de Bienes y Servicios les traslada oficio
DRSSRHN-177-ARIM-2018, del 12 de abril 2018, suscrito por la Ing. Jeimmy Jiménez
Flores, en el cual se adjunta presupuesto de obras por parte de la empresa JOHER S.A para
los trabajos eléctricos requeridos en la instalacion de los equipos solicitados en el EBAIS
Monterrey y Clinica de Guatuso.

Sin otro particular por el momento, suscribe,

Atentamente,
Direccion Regional Servicios de Salud
Region HuetarNorte LC\ON_RE(;,O
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Expediente 2018LA-000004-2499,
@ Lic. Vernon Bolafios Martinez, Administrador Regional de Servicios de Salud RHN,
Archivo.
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s> Ciudad Quesada, 12 de abril del 2018
D.R.S.S.H.N. —177-ARIM-2018

Licda. Maricel Rojas Quirés
Unidad de Contratacion Administrativa \ Y
Direccion Regional Huetar Norte
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Estimada companera:

Se entrega presupuesto de obras de visita previa a realizar por parte de la empresa
Johersa en el Ebais de Monterrey y Clinica Guatuso para su publicacién en el cartel,
dado que la instalacién eléctrica se encuentra en garantia.

No se pudo entregar con anticipacion dado que el proveedor Johersa las envi6é hasta el
10-04-2018 a las 4:30 p.m.

Debido a consulta que realizara un proveedor interesado en el concurso 2018LA-
000004-2499, me permito aclarar que todos los items de esta compra requieren
mantenimiento preventivo, y en los casos que no se especifique este aspecto como tal,
la frecuencia de mantenimiento sera semestral.

Sin otro particular;

CC: Archivo
Jjf/

7 24603553 ext 131, =24602181/24603553 ext 217, email: jimenflo@ccss.sa.cr



PRESUPUESTO DETALLADO
EBAIS MONTERREY

DETALLE

1,4- MATERIALES

1,3-

1,6-

Tubo EMT UL de 1" @&

Unién de presién EMT UL de 1 @
Conector de presiéon EMT UL de 1" @
Gaza EMT doble ojo de 1" y tornillo
Caja de paso EMT UL cuadrada de & x 6" NEMA 3R
Tubo EMT UL de 3/4" &

Unién de presién EMT UL de 3/4" &
Conector de presion EMT UL de 3/4" &
Gaza EMT doble ojo de 3/4" y tornillo
Miscelaneos

Caja FSD de 5 huecos

Toma especial 240 V con placa

Caja de breaker de € espacios

Breaker de 1polo / 30 Amp

Breaker de 1polo / 20 Amp

Breaker de 2polos / 50 Amp

Cable THNN #12

Cable THNN #10

Cable THNN #6

Tape negro super 33 3M

Sub total de materiales

MANO DE 0BRA
Salario de dos personas

Sub total de Mano de obra
VIATICOS
Alquiler de cabina para dos personas
Alimentacién 3 comidas por persona
Sub total de Viaticos
SUBCONTRATOS

Subtotal de Subcontratos

EQUIPO
Equipo menor, escaleras

Subotal de Equipo
TRANSPORTES
Materiales

Inspeccién

Subtotal Transportes

TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

TOTAL GENERAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO

und
und
und
und
und
und
und
und
und
global
und
und
und
und
und
und
m
m
m
rollo

dia / per

dia

dia / per

global

Viaje
Viaje

16,00
15,00
15,00
45,00
4,00
2,00
2,00
6,00
6,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
100,00
30,00
1,00

3.00

3,00
3,00

1,00

1,00
1,00

77,0%
10,0%
10,0%

3,0%

100,0%

UNITARIO

5.000,00
500,00
500,00
110,00

6.500,00

2.875,00
410,00
290,00

75,00

12.000,00

3.000,00

7.500,00

45.000,00

8.500,00

7.000,00

18.000,00
250,00
250,00

1.150,00

2.780,00

76.000,00

15.000,00

7.500,00

156.000,00

25.000,00
60.000,00

COSTO

76.000,00
7.500,00
7.500,00
4.950,00

26.000,00
5.750,00

820,00
1.740,00
450,00

12.000,00
6.000,00
15.000,00

45.000,00
8.500,00
7.000,00
18.000,00
12.500,00
25.000,00
34.500,00
2.780,00

315.990,00

228.000,00
228.000,00
45.000,00
22.500,00

67.500,00

0,00

15.000,00
15.000,00
25.000,00
60.000,00

85.000,00

711.490,00

92.401,30
92.401,30

27.720,39

924.012,99



1,1-

1,2-

1,3-

1,4-

1,5-

1,6-

PRESUPUESTO DETALLADO

EBAIS GUATUSO
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
MATERIALES
Tubo EMT UL de 3/4" & und 8,00 2.875,00
Unidn de presion EMT UL de 3/4" @& und 8,00 410,00
Conector de presion EMT UL de 3/4" & und 15,00 290,00
Gaza EMT doble ojo de 3/4" y tomnillo und 24,00 75,00
Caja de paso EMT UL cuadrada de 6" x 6" NEMA 3R und 4,00 6.500,00
Miscelaneos global 1,00 7.500,00
Caja FSD de 5 huecos und 1,00 3.000,00
Toma especial 240 V con placa und 1,00 .7.500,00
Breaker de 1polo/ 30 Amp und 1,00 8.500,00
Cable THNN #12 m 60,00 250,00
Cable THNN #10 m 60,00 250,00
Tape negro super 33 3M rollo 1,00 2.780,00
Sub total de materiales
MANO DE 0BRA
Salario de dos personas dia / per 2,00 76.000,00
Sub total de Mano de obra
VIATICOS
Alquiler de cabina para dos personas dia 2,00 15.000,00
Alimentacion 3 comidas por persona dia/ per 2,00 7.500,00
Sub total de Visticos
SUBCONTRATOS
Subtotal de Subcontratos
EQUIPO
Equipo menor, escaleras global 1,00 15.000,00
Subotal de Equipo
TRANSPORTES
Materiales Viaje 1,00 25.000,00
Inspeccion Vigje 1,00 60.000,00
Subtotal Transportes
TOTAL COSTO DIRECTO 77,0%
UTILIDAD 10,0%.
ADMINISTRACION 10,0%
IMPREVISTOS 3,0%
TOTAL GENERAL 100,0%

COSTO

23.000,00
3.280,00
4.350,00
1.800,00

26.000,00
7.500,00
3.000,00
7.500,00
8.500,00
15.000,00
15.000,00
2.780,00

117.710,00

152.000,00
152.000,00
30.000,00
15.000,00

45.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00
60.000,00

85.000,00

414.710,00
53.858,44
53.858,44

16.157,53

538.584,42
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Direccion Regional de Servicios de Salud Region Huetar Norte
Unidad Gestion de Bienes y Servicios
Teléfono 2460-35-53 / Fax 2460-21-81

Ciudad Quesada, 09 de Abril del 2018
DRSSRHN-UGBS-0273-2018

Sefiores
PROVEEDORES

Estimados Seiiores:

ASUNTO: AVISO NO.2, ACLARACIONES AL CARTEL Y ACTA DE VISITA AL
SITIO, LICITACION ABREVIADA 2018LA-000004-2499 COMPRA DE EQUIPO
DE ODONTOLOGIA, LABORATORIO Y SUMANTENIMIENTO”.

Para su conocimiento, esta Unidad Gestion de Bienes y Servicios les traslada oficios
DRSSRHN-160-ARIM-2018, del 03 de abril 2018, y DRSSRHN-170-ARIM-2018 del 06 de
abril 2018, suscritos por la Ing. Jeimmy Jiménez Flores, ¢n el que se realizan aclaraciones al
cartel solicitadas por los proveedores: CAPRIS MEDICA, TECAMI, ENHMED Y
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COSTA RICA S.A.

Ademas se traslada acta de visita al sitio, realizadas los dias 04, 05 y 06 de abril 2018.

Sin otro particular por el momento, suscribe,

Atentamente,

Direccion Regiona)-8ervicies de Salu o
Region Huetar Norte Ooﬂ%
. | \ b
B

-

Unidad Gestion gle Biends y Servic

Expediente 2018LA-000004-2499.
Lic. Vernon Bolafios Martinez, Administrador Regional de Servicios de Salud RHN.

Archivo.
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Ciudad Quesada, 06 de abril del 2018
D.R.S.8.H.N. -170-ARIM-2018

Bach. Cindy Araya Rojas
Unidad de Contratacion Administrativa
Direccion Regional Huetar Norte

Estimada compafiera:

Acuse de recibo de su nota DRSSRHN-UGBS-0272-2018 referente a: “Atencién a
solicitud de aclaracion, licitacion abreviada 2018LA-000004-2499 Compra de equipo de
odontologia, laboratorio y su mantenimiento”.

De acuerdo a las aclaraciones planteadas por ia empresa Enhmed en oficio recibido el
04-04-2018 se resuelve lo siguiente:

La solicitud de aclaracion del item 03 esta extemporanea y no se entra a revisar ya que
las dudas que plantea la nota y otras adicionales fueron vistas y aclaradas en la Visita al
Sitio de la compra, e incluyen estos aspectos, por lo que el proveedor puede revisar el
acta de la visita al Sitio.

Sin otro particular,
~

@J&..ﬂ B+
tng. Jetny Jiménez Frores)

Electromedicing ARIA ;
Direccibn Regional Huekar MNoke

&

CC: Archivo
Jif/

= 24603553 ext 131, =:24602181/24603553 ext 217, email: fimenflo@ccss.sa.cr
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S Ciudad Quesada, 03 de abril del 2018
D.R.S.S.H.N. -160-ARIM-2018
Bach. Cindy Araya Rojas I
Unidad de Contratacién Administrativa [ Zireccion Reg. Servicio de Saing

Direccion Regional Huetar Norte Region Huetar Norte !
|
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Estimada compariera:

Acuse de recibo de su nota DRSSRHN-UGBS-0254-2018 y DRSSRHN-UGBS-0253-
2018 del 27-03-2018 referente a: “Atencion a solicitud de aclaracion, licitacién abreviada
2018LA-000004-2499 Compra de equipo de odontologia, laboratorio y su
mantenimiento”.

De acuerdo a las aclaraciones planteadas por la empresa Capris Médica en su oficio
Ref. 0326¢-18 del 26-03-2018 y de la empresa Ehmed, oficio EM018-029 del 02-04-
2018 se resuelve lo siguiente:

Capris Médica:
a. ltem 7 Microscopio binocular. Se acepta modificar la especificacion de la
siguiente forma: “Punto 7.11.3 Foco prefijado para cada objetivo con rosca tipo
RMS o estandar M25.”
“‘Punto 7.12.3 Platina giratoria de 110° 0 mas de rotacion de 120 mm minimo.”

Tecami:
ltem 3. Camara de flujo laminar.

a. No se mencionan dimensiones externas porgue existen diversos modelos en
el mercado, sin embargo si se da una referencia interna de la camara minima
de trabajo, por lo que no se encuentra necesidad de ampliar la especificacion,
ya que el tema del espacio disponible se verifica en la Visita a Sitio.

b. Se mantiene la solicitud del Certificado, a menos que la empresa adjunte con
la oferta una nota del Ministerio de Salud que indique que la Camara de Flujo
laminar esta exonerada del Certificado, firmado por la autoridad competente.

¢. Punto 3.7.10 Se acepta modificar la especificacion de la siguiente forma:
“Dimensiones internas minimo/maximas: alto 58-110 cms X fondo 50-65 cms x
ancho 110-150"

d. Se rechaza modificacién de los puntos 3.6 y 3.8.11 ya que la solicitud de
modificacion plantea aspectos que podrian ser excluyentes que la
administracion no considera necesarios para el fin que se requiere.

e. Punto 3.8.3 Se acepta modificar la especificacion de la siguiente forma: “Debe
manejar una velocidad de barrido en la zona de trabajo minima de 0,40
metros/segundo +/- 5 m/s”

7 24603553 ext 131, 2:24602181/24603553 ext 217, email: jimenflo@ccss.sa.cr



3 HUETAR NORTE

ﬁ@g .

a320
32 AREA REGIONAL DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 0@ - A

2% La propuesta de mejora tecnoldgica no se considera una mejora como tal sino
un posible disefio del equipo de algin o varios fabricantes, por lo que se
acepta incluir especificacion de la siguiente forma: “Preferiblemente el equipo
con laterales de cristal”.

Ehmed:

a. ltem 4. Compresor dental portatil. Se acepta modificar la especificacion de la
siguiente forma:
“Punto 4.2.14. Con ruedas, o carrito para su facil movilizacion, peso no mayor de
25 kilogramos”

b. Item 10.5 Bomba de succion. Se acepta modificar la especificacién de la siguiente
forma:
“Punto 10.5.4. Trabaja con 110V, 60 Hz. Se permitira gue instalen bomba de
succion a 230V, 60 Hz, en aquellos lugares que posterior a la visita previa se
determine que existe 230 V y que es viable técnicamente tirar la nueva linea
independiente con ese voltaje”.

Se recibe nota de la empresa Especialistas en envase y esterilizacién el 03-04-2018, de
forma extemporanea, sin embargo se entra a analizar resolviendo lo siguiente:

a. Item 6. Estferilizador Vertical para laboratorio: Se acepta modificar la
especificacion de la siguiente forma:
“Con una capacidad de camara no menor de 50 hasta 75 litros”.

b. Punto H del cartel. Se rechaza la solicitud planteada, ya que se considera que el
tiempo brindado es razonable, y acorde con las necesidades de la administracion,
que no puede arriesgar la necesidad de los equipos en las Unidades, ni la
disponibilidad y capacidad de pago del presupuesto en el 2018 ampliando este
rango.

Cabe mencionar que las modificaciones son en realidad ampliaciones a la
especificacién, no varian ni el fin ni el objeto de la compra, y se aceptan técnicamente
en aplicacion del Principio de eficiencia y eficacia de la Ley de Contratacién
administrativa para mejorar la participacién de proveedores al concurso.

| 4L u
lmg._)el,m LLEVLE)L

Sin otro particular;

CC: Archivo
Jif/

= 24603553 ext 131, 5:24602181/24603553 ext 217, email: jimenflo@ccss.sa.cr
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S Ciudad Quesada, 06 de abril del 2018
D.R.S.S.H.N. —165-ARIM-2018

Licda. Maricel Rojas Quirds
Unidad de Contratacion Administrativa
Direccion Regional Huetar Norte R i

Aﬁunmﬂcta dewsﬂa al sitio, concurso 2018LA-000004-2499
Estimada compariera:

De acuerdo a la Visita al Sitio, concurso 2018LA-000004-2499, me permito adjuntar
todas las indicaciones encontradas, para la comunicacién a los proveedores: .

Item 5 Horno de laboratorio:

a. Debe tirarse una linea independiente eléctrica que soporte el consumo del equipo |
+ 15%, desde el area de Urianalisis en el Laboratorio de Guatuso, hasta el tablero |
eléctrico, aproximadamente 19 metros. El espacio de la puerta es aproxidamente |
88 cms, el equipo debe pasar por ese espacio, sin modificaciones mayores.

b. Debe sacar del tabiero principal de Laboratorio Clinico, Area de Salud Florencia,
un tablero secundario conectados de borne a borne para instalar breaker ‘
independiente para el horno, y su respectivo toma de conexion, polarizado, grado
meédico. i

c. El mueble solicitado para el equipo puede ser de fabricacién nacional o de casa |
Matriz, pero debe tener un entrepafio desde el sobre de la mesa hasta |
aproximadamente 30 cms del nivel del piso. Altura requerida de la sobre mesa a |
80 cms +/- 5 cms.

d. La Clinica de Guatuso tiene su linea eléctrica nueva en garantia, por lo que los
trabajos eléctricos deben ser sub contratados a la empresa Johersa S.A., para |
evitar perder dicha garantia. El teléfono de la empresa es 27103669, el duefo de |
la empresa se llama José Hernandez, y e! encargado del proyecto Ing. Jason

Camacho.
Item 10 Unidad dental fija completa:
Ebais Monterrey

a. Desinstalar por parte de la empresa cualquier equipo que esté conectado
actualmente.

R 24803553 ext 131, £524602181/24603553 ext 217, email; jimenflo@ccss.sa.cr
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e debe colocar para la prevista del agua de la Silla un filtro de carbon activo, y
los filtros de repuesto requeridos en el periodo de garantia.
La Silla debe quedar en lo posible ubicada en centro del recinto, dejando los
espacios de circulacion entre el lavamanos y la refrigeradora existente. Todas las
previstas del equipo deben realizarse nuevas, por lo que se requiere picar el piso
de mosaico y al terminar colocar uno igual o lo mas similar posible al existente.
Terminar de cerrar el cajén refugio del cuarto de maquinas con lamina Lower 96
para evitar filtracién de agua y animales, pero que permita la ventilacién del cajon.
Reparar pared para que no queden grietas y entradas, cambiar el techo y pintar
todo el recinto de los colores estandar del Ebais.
El Ebais tiene su linea eléctrica nueva en garantia, por lo que los trabajos
eléctricos deben ser sub contratados a la empresa Johersa S.A., para evitar
perder dicha garantia. El teléfono de la empresa es 27103669, el duefo de la
empresa se llama José Hernandez, y el encargado del proyecto Ing. Jason
Camacho.

Ebais La Tigra:

a.
b.

C.

h.

Desinstalar y sacar del recinto el equipo existente.

Se debe colocar para la prevista del agua de la Silla un filtro de carbé6n activo, y
los filtros de repuesto requeridos en el periodo de garantia.

En caso que el recinto del compresor existente sea muy pequefio para colocar la
bomba de vacio y el compresor, deberda ampliarse el cuarto dejando el recinto
cerrado a animales, con ventilacién y pintado, y las paredes principales de base
en concreto.

Debido a que el recinto ya cuenta con muebles instalados, se solicita colocar la
silla en la misma posicién que tiene actualmente, dejando los espacios de
circulacién entre el lavamanos y la refrigeradora existente.

Todas las previstas del equipo deben realizarse nuevas, por lo que se requiere
picar el piso, tirar las previstas de las medidas y calidad indicadas en el cartel y al
terminar colocar uno igual o lo mas similar posible al existente.

Se requiere que dentro del trabajo de instalacion se repare un hueco en la pared
por donde se tir6 una manguera de aire del compresor, y pintar el arreglo con el
color de pared existente en el ebais.

El compresor tiene conexion 220V, por lo que existe posibilidad de conectar
Compresor y bomba a 220V. (Sdlo existe una linea 220V, por lo que se requiere
instalara una linea nueva para el otro equipo, o bien dos lineas a 110V).

No debe quedar ninguna grieta visible en la conexion de previstas de la silla.

Clinica Santa Rosa:

a.

b.

C.

Debe colocarse un toma eléctrico adicional de previstas de la Silla de
odontologia, para conectar el escalificador.

Debe cambiarse toma corrientes del cuarto del compresor por nuevos toma
corrientes, polarizados, grado médico.

En la Clinica se colocara la Unidad dental nueva, por lo que la empresa debe
desinstalar la Unidad dental vieja Belmont, Clesta Placa 798921, su bomba de
succion y compresor. El equipo viejo sera trasladado al Ebais Boca Arenal, y

2
% 24603553 ext 131, £24602181/24603553 ext 217, email: jimenfio@ccss.sa.cr
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Jebe quedar instalado, todo por parte de la empresa adjudicada, el precio del

equipo nuevo, y las labores solicitadas de traslado y mejoras de las previstas de
Boca Arenal y Clinica Santa Rosa deben incluirse en el precio del equipo.

Ebais Boca Arenal:

a. Se requiere tirar una linea eléctrica independiente desde la acometida principal
hasta el cuarto de compresor y cubiculo de la silla.

b. Cambiar de posicion la Silla viendo hacia la ventana. -

c. Realizar todas las previstas nuevas de la silla y del compresor picando el piso y
arreglando con uno igual o similar.

d. La empresa debe desinstalar la Unidad, compresor y succion existentes en el
ebais.

e. Cambiar todas las paredes de fibrolit del cuarto del compresor por nuevas, tirar
previstas nuevas, sellar espacios abierto, lijar y pintar el portén del compresor.
Sellar el portdn del compresor con lamina lower 96. Pintar el cuarto del compresor
con color gris/celeste que se esta utilizando para estandarizar los Ebais, por
dentro y por fuera.

f. Recordar colocar el interruptor de desconexién de la bomba y compresor en el
interior de! consultorio.

g. Preferiblemente contemplar aire acondicionado para el recinto en la cotizacién
como parte de las mejorar para instalar el equipo y que se pueda trabajar a una
temperatura adecuada.

h. En este ebais se instalara el nuevo compresor adicional solicitado para el Area de
Salud Santa Rosa.

ltem 10.2 Compresor dental fijo

a. El trabajo a realizar abarca desinstalar el compresor existente e instalar los
nuevos compresores en donde se ubican los viejos.

Item 8 Refrigeradoras para vacunas

Clinica Fortuna:

a. Debe realizarse instalacion de linea eléctrica independiente exclusiva solo para
conectar el equipo desde el tablero mas proximo.

b. El espacio de instalacién para el equipo es estrecho, dimensiones méaximas 80
cms X 60 cms X 180 cms.

c. Deben sacar la refrigeradora existente, (que es de dimensiones mayores que el
tamafic de la puerta), deben desarmar las puertas para poder sacar la
Refrigeradora, y si al armar el equipo no queda en buenas condiciones debe
desecharla por parte de la empresa.

d. El equipo debe contar con espacio para refrigerar las vacunas y un
compartimento para congelar los paquetes que los ataps utilizan para el
transporte de las vacunas.

Lad

F® 24603553 ext 131, (=24602181/24603553 ext 217, email: jimenflo@ccss.sa.cr
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ais Los Angeles y Ebais Venado:

a.

b.

c.

Debe realizarse instalacion de linea eléctrica independiente exclusiva sélo para |

conectar el equipo desde el tablero mas préximo.

El espacio de instalacion para el equipo es estrecho, dimensiones maximas 54
cms cms X 58 cms X 180 cms.

Deben sacar la refrigeradora existente del recinto a donde indique el personal por
parte de ia empresa.

El equipo debe contar con espacio para refrigerar las vacunas y un |

compartimento para congelar los paquetes que los ataps utilizan para el
transporte de las vacunas.

Item 3 Camara de flujo laminar

El espacio de instalacion disponible en la Clinica de Santa Rosa es

aproximadamente 130 cms de ancho, 70 cms de fondo +/- 5 cms y 280 cms de |

alto. La puerta es aproximadamente 87 cms de ancho X 2.08 metros de alto con
venilla, sin venilla 90 cms de ancho. El equipo debe instalarse viendo frente a la
puerta. Se solicita repintar las paredes dejando del mismo color, y reparando
huecos, imperfecciones, y sellando los espacios.

El espacic de instalacion disponible en el Laboratorio de Pital es de
aproximadamente 130 cms de ancho, 70 cms de fondo +/- § cms y 200 cms de

alto. Dimensiones totales aproximadamente 2 mits x 2 mts.Debe retirar la pared |

del lado de la puerta y la puerta, y colocar una puerta corrediza de vidrio del
tamario total de buque 202 cms de alto por 200 cms de ancho. Se debe quitar
mueble de madera (el lado lateral que no contiene metal), de modo que quede
solo disponible el lavatorio y el sobre del lavatorio. Retirar lamparas
ultravioleta/fluorescentes del cuarto de instalacion.

Tirar toma independiente para conectar el equipo, desde el centro de carga.

. La apertura de la ventana puede ser por pistones o contrapeso. Preferiblemente

este Ultimo para aprovechar mejor el espacio.

El interior de la Camara puede ser por canaies vortices o bien por rejillas

curveadas para evitar turbulencias.

Se elimina la solicitud de las valvulas de gas y vacid, ya que no son requeridas
para el trabajo del Area de Salud.

La superficie de trabajo de la cdmara interna puede ser segmentada 0 de una
sola pieza.

La velocidad de barrido en trabajo minimo se modifica a .035 m/s +/- 5 m/s.

Se elimina el prefiltro del equipo, ya que el equipo solicitado no requiere esa
calidad de aire.

El equipo debe contar con un banco para trabajo con la camara, del fabricante,
ergondémico, estable y ajustable en altura. .

Todo el material de desecho (escombros), debe retirarlo y desecharlo
apropiadamente la empresa.
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=m 6 Autoclave de laboratorio, Laboratorio Clinico Pital

a. La autoclave para medios de cultivo y cristaleria, no se requiere con prevacio.

b. En el recinto existe es actualmente utilizado como comedor,. tiene 220V
monofasico, maximo de carga 6 KW de potencia. La caja de breaker no se
requiere con protector de picos, ya que dispone de la misma.

¢. Se debe tirar linea independiente para el equipo del tablero principal disponible,
aproximadamente 22 mts de distancia.

d. Deben construir drenaje nuevo para la autoclave en hierro galvanizado de 2"
hasta el tanque séptico de la siguiente forma: E! piso de la autoclave se debe
levantar 20 cms para compensar la altura que requiere el nivel del drenaje, en
base de concreto con acabado fino y pintada color gris claro de pintura epoxica.
Esta base del equipo debe contemplar las dimensiones del equipo y extenderse
60 cms para que el operario pueda subir a esta estructura y cargar la autoclave.
La tuberia de drenaje de la autoclave debe llevar un sistema de sifon para impedir
el retorno de malos olores del tanque séptico.

La tuberia de drenaje debe llevar un soporte a la pared cada 1,5 mts de distancia.
Distancia aproximada del drenaje al tanque séptico de 12 metros.

e. El equipo debe contar con sistema propio de condensado, o bien sistema de
adaptacién, de manea que salga el agua a temperatura ambiente.

f. Se requiere una derivacion de agua del sistema de osmosis inversa, que permita
almacenar agua en al menos 2 galones por semana.

g. La autoclave con llenado automatico de agua de la autoclave.

h. Por factibilidad de instalacion, se debe instalar el autoclave donde esta la pileta, y
colocar una pileta nueva hacia la izquierda, pileta en acero inoxidable con un
sobre pequefio, y la base de la pileta en acero inoxidable, con un entrepafio para
poder colocar algo de interés de laboratorio; el drenaje de la pileta igualmente al
tanque septico.

i. El tamafio del cubiculo es de 1.80 mts por 240 cms. La puerta de 90 cms de

ancho.

Se adjuntan actas y reportes originales firmadas en sitio, para los items 3, 5, 8, 10 sdlo
se present6 la empresa Enhmed S.A., para el item 6 se presentaron las empresas
Especialistas en envase y esterilizacion, Centro para el Desarrollo de biociencia, Seyla,
Enhmed. Para las modificaciones eléctricas en Guatuso y Ebais Monterrey el proveedor
Johersa de Guapiles se encuentra realizando un presupuesto del costo de la mejora, el
cual sera publicado apenas se entregue al ARIM, DRSSHN para mayor transparencia
del costo.

Sin otro particular,;

CC: Archivo
Jjt/
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