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AVISO #1 
 

Modificación al Pliego Cartelario Nº 2020CD-000017-2598 
 

Objeto Contractual: Mantenimiento Preventivo y correctivo Motores Fuera 
de Borda para  Área de Salud de Paquera. 

 
 
La Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, 
comunica a los interesados en participar en la compra arriba indicada, que, de 
acuerdo con la visita al sitio recibida, se realizan la siguiente MODIFICACIÓN  AL 
CARTEL. 

 
1) Especificaciones Técnicas  

 
Punto 4. Definición de la Política de Entrega:  en el párrafo 3 indica: 
 
Se realizará bajo la modalidad según demanda. En promedio se realizarán 20 visitas de 

100 horas, 8 visitas de 300 horas y 2 visita de 1000 horas por año, por lo que la fecha de 

entrega de cada servicio dependerá del cumplimiento de las horas de trabajo del motor 

(100, 300 y 1000), máximo tres dias después de comunicado al proveedor la solicitud del 

mantenimiento de los motores.  

La entrega se deberá realizar exclusivamente en Puntarenas en el Taller que la empresa 

proveedora indique en la oferta. El proveedor será responsable de la logística de 

preparación de la embarcación para realizar el mantenimiento y luego volver a poner en el 

mar. 

Una vez comunicado la solicitud del servicio el proveedor tendrá 3 días naturales máximo 

para atender la solicitud de mantenimiento. El contrato comenzará a regir un día hábil 

posterior a la notificación de la orden de compra debidamente firmada de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de Contratación Administrativa. Durante esos 

tres días hábiles de entrega el proveedor realizará la primera visita de mantenimiento y 

traerá consigo todos los insumos y repuestos solicitados en el cartel según corresponda 

para cada uno de los mantenimientos, 100, 300 y 1000 horas y así sucesivamente, cada 

vez que se cumplan las horas en que se debe realizar el mantenimiento…….. 
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SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
 

1) Especificaciones Técnicas  
 

Punto 4. Definición de la Política de Entrega:  en el párrafo 3 se modifica por días 
hábiles: 
 
Se realizará bajo la modalidad según demanda. En promedio se realizarán 20 visitas de 

100 horas, 8 visitas de 300 horas y 2 visita de 1000 horas por año, por lo que la fecha de 

entrega de cada servicio dependerá del cumplimiento de las horas de trabajo del motor 

(100, 300 y 1000), máximo tres dias después de comunicado al proveedor la solicitud del 

mantenimiento de los motores.  

 

La entrega se deberá realizar exclusivamente en Puntarenas en el Taller que la empresa 

proveedora indique en la oferta. El proveedor será responsable de la logística de 

preparación de la embarcación para realizar el mantenimiento y luego volver a poner en el 

mar. 

Una vez comunicado la solicitud del servicio el proveedor tendrá 3 días hábiles máximo 

para atender la solicitud de mantenimiento. El contrato comenzará a regir un día hábil 

posterior a la notificación de la orden de compra debidamente firmada de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de Contratación Administrativa. Durante esos 

tres días hábiles de entrega el proveedor realizará la primera visita de mantenimiento y 

traerá consigo todos los insumos y repuestos solicitados en el cartel según corresponda 

para cada uno de los mantenimientos, 100, 300 y 1000 horas y así sucesivamente, cada 

vez que se cumplan las horas en que se debe realizar el mantenimiento…….. 

 
LAS DEMAS CONDICIONES DEL CARTEL PERMANECEN INVARIABLES. 
 
 

DIRECCION DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PACIFICIO CENTRAL  

 

 

Lic. Mayra Araya López 
Coordinadora 

Área de Gestión de Bienes y Servicios 
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