



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección Red de Servicios de Salud

Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca

Teléfono: 2785-3202, 2785-3204,

Email: pmiranda@ccss.sa.cr

**DRIPSSB-1515-10-2020**

26 de octubre, 2020

Señores

Construcciones de Acero ALCOM S.A.

Diseño Arcont S.A.

Consorcio: Proyectos y Desarrollos de Centroamérica S.A.- Maggi Cercone Segura

Constructora Saenz Vargas H.S.V. S.A.

**Proveedores participantes, Licitación Abreviada 2020LA-000008-2799, Construcción Ebais de Uvita**

**Asunto: Prórroga al plazo de adjudicación del expediente 2020LA-000008-2799 por Construcción del Ebais de Uvita del Área de Salud de Osa.**

Esta Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Región Brunca, en atención a lo normado en el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, les comunica que se prorrogó el plazo para adjudicar el expediente en mención, hasta por un plazo de 28 días hábiles, contados a partir del día 28 de octubre de los corrientes.

**Así las cosas, el nuevo plazo para adjudicar se traslada para el día 08 de diciembre del 2020, como fecha máxima.**

Lo anterior debido a lo extenso de los estudios financieros, técnicos, legales y administrativos, que retrasan el proceso de la adjudicación. Aparte por el monto, el mismo debe ser dictado por la Gerencia Médica.

Sin más por el momento, suscribe,

**DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN  
DE SERVICIOS DE SALUD, REGIÓN BRUNCA**

Dr. Oscar Eduardo Castro Santana  
Director Regional a.i.



OECS8em\*



Expediente 2020LA-000008-2799



Archivo