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Modificación  N° 3 
Licitación Pública 2017LN-000006-4402 
Adquisición e Implementación del Sistema de Angiografía, Sistema de Mamografía y Readecuación de Instalaciones 
en Hospital San Vicente de Paúl de Heredia 
 
 
 

MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  SSOOLLIICCIITTAADDAASS  PPOORR  LLOOSS  PPOOTTEENNCCIIAALLEESS  OOFFEERREENNTTEESS  

Aspectos legales administrativos:                      

  
Aspectos financieros Aspectos técnicos: 

 
 
 

Empresa o profesional 
independiente: 

ELVATRON S.A. oficio del 5-3-2018 

N°1 Consulta: En la descripción anterior (numeral 1.1 Termino referencia EL01.00.01) se omitieron 
los equipos médicos de mediana complejidad. ¿Solicitamos aclarar si dichos equipos 
se desean también estén respaldados por la UPS? 

Respuesta: Se modifica el alcance indicado en Términos de Referencia de Sistema 
Ininterrumpido de Potencia, se agrega en el numeral 1.1.E lo siguiente “…Para el 
caso de equipos de mediana complejidad también se deberá utilizar como mínimo 
tiempo de respaldo de 10 minutos…”. 
 

N°2 Consulta: Se desea entonces que todos los equipos considerados en el proyecto sean 
conectados e incluidos en el respaldo de la UPS? 

Respuesta: Se aclara que durante la etapa de diseño y ejecución, el diseñador eléctrico deberá 
cumplir con lo indicado en la especificación El 01.00.01 Sistema Ininterrumpido de 
Potencia. 
 

N°3 Consulta: En caso afirmativo a la consulta “a.2” solicitamos reconsiderar el requerimiento pues 
normalmente lo que se respalda mediante la UPS es el Angiógrafo en sí, y mediante 
otra UPS el mamógrafo. Se recomiendan 2 UPS separadas debido a que el 
Angiógrafo normalmente trabaja con 480VAC trifásico y el Mamógrafo con 220 VAC 
bifásico. 

Respuesta: Se aclara que el criterio para ubicar y cuantificar las UPS será de acuerdo al diseño 
que establezca el Diseñador Eléctrico en conjunto con el Ingeniero de aplicaciones 
médicas del Contratista. Se recalca que dicho diseño debe cumplir con los Términos 
de Referencia del proyecto, y demás documentos del cartel.  
 

N°4 Consulta: En esta especificación se brinda un rango muy amplio de potencia de UPS posibles 
de incluir, desde 10-160 KVA lo cual podría generar distorsiones en la ofertas. 
Considerando que con el Angiógrafo se está solicitando un Generador de 100KW, 
que requiere normalmente una UPS de 160KVA, solicitamos respetuosamente re-
redactar este requerimiento de la siguiente manera (o similar): “La referencia 
describe a las UPS del tipo en línea (on line), servicio continuo, doble 
conversión y de estado sólido, con una capacidad de al menos 160 kVA.” 

Respuesta: Se aclara que, al dar la Administración términos de referencia para la etapa de 
diseño, se abarca un amplio espectro de los posibles ítems a contemplar en el 
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proyecto. Como se indicó en la pregunta anterior, podría haber una configuración de 
una UPS grande para el Angiógrafo y una más pequeña para el Mamógrafo. Es parte 
del alcance del diseñador definir la cantidad de UPS. Sin embargo, se recalca que el 
diseño y construcción debe cumplir con los tiempos de respaldo, términos de 
referencia y  demás información del cartel dados por la Administración. 
 

N°5 Consulta: Hacemos notar a la Administración que el Angiógrafo normalmente se conecta a 
480VAC trifásico. Solicitamos aclarar si para esta ocasión se requiere que el 
angiógrafo sea conectado a 208 trifásico, lo cual incrementa el diámetro de los cables 
de manera importante. Nuestra recomendación es que se instalé una UPS 
independiente para el Angiógrafo (480 VAC trifásico 175KVA), otra UPS para 
Mamógrafo (220 VAC – Bifásico, 15 KVA) y eventualmente otra UPS de 110 VAC 
para todos los demás equipos. 

Respuesta: Se modifica el cartel en vista de que dentro de la información aportada por la 
Administración se encuentra el Anexo A- Revisión estado tableros eléctricos 
entregado como parte del cartel original, en donde se da la información de los 
diferentes tableros cercanos al proyecto, y que pueden ser utilizados durante la etapa 
de Diseño. Dicha información, tal como se indica en los términos de referencia 
eléctricos, deberá ser verificada por el Ingeniero a cargo de la etapa de diseño 
eléctrico. 
Se modifica la información del tablero TRXC, pues efectivamente dicho tablero opera 
a 480/277 voltios trifásico, como se aprecia en la foto de dicho tablero en el Anexo A 
antes citado. 
Según datos aportados por personal del Departamento de Mantenimiento del 
Hospital, dicho tablero TRXC soporta los equipos grandes del Servicio de Radiología. 
En el mismo cuarto eléctrico hay otro tablero TRX que alimenta los equipos más 
pequeños en 208/120 V. 
 

 
 
 

FFEECCHHAA  DDEE  AACCTTOO  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  DDEE  OOFFEERRTTAASS   

Se mantiene la fecha para el acto de apertura de ofertas: 
 
Fecha: Viernes 13 de abril de 2018 
Hasta las: 10 a.m. 
Lugar: Dirección de Arquitectura e Ingeniería. Sita: San José, Avenida 1ª, entre calles 3 y 5, contiguo al Edificio Omni, 
Edificio Torrejón 
 

 
El resto del cartel permanece invariable. 
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Ing. Sofía Chaves Zúñiga 
Responsable del Contrato 

 
 
 

 Ing. Ronald Ávila Jiménez 
Jefe de Área 

scz-dmb 

SCZ/RAJ 
 
 

cc: Licda. Hazel Calvo Quesada, Administradora del concurso, SAGAL-DAI 
Estructura de archivo: Correspondencia enviada/SAGAL/Contratación Administrativa/Expediente de Contratación/CCSS-
0537 

  
 

 
Sin anexos 
 
 
Notificar a: No aplica 
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