CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Modificacion N° 3
Licitacion Publica 2017LN-000006-4402

Adquisicion e Implementacion del Sistema de Angiografia, Sistema de Mamografia y Readecuacion de Instalaciones
en Hospital San Vicente de Paul de Heredia

MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES

Aspectos legales administrativos:

Aspectos financieros Aspectos técnicos: X

independiente:

Empresa o profesional

ELVATRON S.A. oficio del 5-3-2018

N°1

Consulta:

En la descripcién anterior (numeral 1.1 Termino referencia EL01.00.01) se omitieron
los equipos médicos de mediana complejidad. ¢ Solicitamos aclarar si dichos equipos
se desean también estén respaldados por la UPS?

Respuesta:

Se modifica el alcance indicado en Términos de Referencia de Sistema
Ininterrumpido de Potencia, se agrega en el numeral 1.1.E lo siguiente “...Para el
caso de equipos de mediana complejidad también se debera utilizar como minimo
tiempo de respaldo de 10 minutos...”.

N°2

Consulta:

Se desea entonces que todos los equipos considerados en el proyecto sean
conectados e incluidos en el respaldo de la UPS?

Respuesta:

Se aclara que durante la etapa de disefio y ejecucion, el disefiador eléctrico debera
cumplir con lo indicado en la especificacion El 01.00.01 Sistema Ininterrumpido de
Potencia.

N°3

Consulta:

En caso afirmativo a la consulta “a.2” solicitamos reconsiderar el requerimiento pues
normalmente lo que se respalda mediante la UPS es el Angidgrafo en si, y mediante
otra UPS el mamégrafo. Se recomiendan 2 UPS separadas debido a que el
Angidgrafo normalmente trabaja con 480VAC trifasico y el Mamaografo con 220 VAC
bifasico.

Respuesta:

Se aclara que el criterio para ubicar y cuantificar las UPS sera de acuerdo al disefio
que establezca el Disefiador Eléctrico en conjunto con el Ingeniero de aplicaciones
médicas del Contratista. Se recalca que dicho disefio debe cumplir con los Términos
de Referencia del proyecto, y demas documentos del cartel.

N°4

Consulta:

En esta especificacion se brinda un rango muy amplio de potencia de UPS posibles
de incluir, desde 10-160 KVA lo cual podria generar distorsiones en la ofertas.
Considerando que con el Angidgrafo se esta solicitando un Generador de 100KW,
que requiere normalmente una UPS de 160KVA, solicitamos respetuosamente re-
redactar este requerimiento de la siguiente manera (o similar): “La referencia
describe a las UPS del tipo en linea (on line), servicio continuo, doble
conversion y de estado sdlido, con una capacidad de al menos 160 kVA.”

Respuesta:

Se aclara que, al dar la Administracién términos de referencia para la etapa de
disefio, se abarca un amplio espectro de los posibles items a contemplar en el
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proyecto. Como se indicd en la pregunta anterior, podria haber una configuracién de
una UPS grande para el Angiografo y una mas pequefia para el Mamégrafo. Es parte
del alcance del disefiador definir la cantidad de UPS. Sin embargo, se recalca que el
disefio y construccion debe cumplir con los tiempos de respaldo, términos de
referencia y demas informacion del cartel dados por la Administracion.

N°5 Consulta:

Hacemos notar a la Administracion que el Angidgrafo normalmente se conecta a
480VAC ftrifasico. Solicitamos aclarar si para esta ocasion se requiere que el
angiografo sea conectado a 208 trifasico, lo cual incrementa el didmetro de los cables
de manera importante. Nuestra recomendacién es que se instalé una UPS
independiente para el Angiografo (480 VAC trifasico 175KVA), otra UPS para
Mamégrafo (220 VAC - Bifasico, 15 KVA) y eventualmente otra UPS de 110 VAC
para todos los demas equipos.

Respuesta:

Se modifica el cartel en vista de que dentro de la informacién aportada por la
Administracién se encuentra el Anexo A- Revisién estado tableros eléctricos
entregado como parte del cartel original, en donde se da la informacion de los
diferentes tableros cercanos al proyecto, y que pueden ser utilizados durante la etapa
de Disefio. Dicha informacion, tal como se indica en los términos de referencia
eléctricos, debera ser verificada por el Ingeniero a cargo de la etapa de disefio
eléctrico.

Se modifica la informacién del tablero TRXC, pues efectivamente dicho tablero opera
a 480/277 voltios trifasico, como se aprecia en la foto de dicho tablero en el Anexo A
antes citado.

Segun datos aportados por personal del Departamento de Mantenimiento del
Hospital, dicho tablero TRXC soporta los equipos grandes del Servicio de Radiologia.
En el mismo cuarto eléctrico hay otro tablero TRX que alimenta los equipos mas
pequefios en 208/120 V.

FECHA DE ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

Se mantiene la fecha para el acto de apertura de ofertas:

Fecha: Viernes 13 de abril de 2018
Hasta las; 10 a.m.

Lugar: Direccion de Arquitectura e Ingenieria. Sita: San José, Avenida 12, entre calles 3 y 5, contiguo al Edificio Omni,

Edificio Torrejon

El resto del cartel permanece invariable.
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RONALD Firmado digitalmente

SOFIA CHAVES Firmado digitalmente RONALD ALEJO
ZUNIGA E’Sks.gi'éﬁzi'ﬂ’lvfs ALEJO AVILA K(\)/?LAJIMENEZ
- (FIRMA)
(FIRMA) SZ;“;;,@"_Z%%?,:“‘ JIMENEZ Fecha: 2018.03.14
(FIRMA) 13:22:36 -06'00'
Ing. Sofia Chaves Zufiga Ing. Ronald Avija Jiménez
Responsable del Contrato Jefe de Area
scz-dmb
SCZ/RAJ

cc: Licda. Hazel Calvo Quesada, Administradora del concurso, SAGAL-DAI
Estructura de archivo: Correspondencia enviada/SAGAL/Contratacion Administrativa/Expediente de Contratacion/CCSS-

0537

Sin anexos

Notificar a: No aplica
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