CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Modificacion N° 2

Licitacion Abreviada 2018LA-000002-4402
Adquisicion e instalacion de sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) para Tomégrafos Helicoidales y
obras complementarias de 4 (cuatro) Hospitales Regionales de la CCSS

MODIFICACIONES Y / O ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES

Aspectos legales administrativos: Aspectos financieros Aspectos técnicos: X

Empresa o
profesional
independiente:
COMTEL

N°.7 Consulta: Existe una contradiccion en relacion al plazo de garantia de los equipos UPS y Aires
Acondicionados, ya que en el cartel se establece lo siguiente:

5.17 Periodo de garantia de funcionamiento
Una vez realizada la recepcién definitiva, empezara a correr el plazo de garantia de
funcionamiento de construccién por el plazo de un afio.

Las especificaciones técnicas establecen lo siguiente:

La garantia de todos los equipos y materiales debe ser de al menos 24 meses
contados a partir de la fecha de recepcion de la obra.

Estamos conscientes de que el periodo para consultas y objeciones ya vencio,
ahora queda a criterio de la administracion aclarar este aspecto del cartel, deben
considerar que esto podria generar problemas futuros en el analisis de ofertas por lo
que creemos conveniente confirmar cual plazo de garantia es el correcto, para que
todos los potenciales oferentes lo consideren en su oferta, asi todos estariamos
bajo las mismas reglas.

Respuesta: Se aclara que el plazo de garantia de todos los equipos y de la construccion sera de
12 meses, contados a partir de la recepcion definitiva de cada renglon del cartel.

MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Aspectos legales administrativos: Aspectos financieros: Aspectos técnicos: | X

N°.1 En la seccion 263353_UPS de las especificaciones técnicas eléctricas, en la pagina 2 debera leerse de
la siguiente manera:
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NOTA:

El presente documento de especificaciones técnicas, muestra los requerimientos minimos aceptables,
aplicables a materiales y equipos, y todo lo relacionado con estos: su instalacion, pruebas, etc. en las
instalaciones eléctricas del proyecto. Toda modificacion debe ser aprobada por el inspector de la Caja.
No se permite la instalacién de materiales o equipos obsoletos o fuera de linea de produccion por parte
del Fabricante, ademas el Fabricante debe dar respaldo técnico (repuestos y soporte técnico) a sus
productos por un periodo no menor a 5 afios, en caso de duda el Inspector de la Caja puede solicitar
carta emitida por el Fabricante para verificar el cumplimiento de esta condicién. La garantia de todos los
equipos y materiales debe ser de al menos 12 meses contados a partir de la fecha de recepcién de la
obra.

Toda la instalacion deberd cumplir con los requerimientos de National Fire Protection Association NFPA.

FECHA DE ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

Se prorroga la fecha para el acto de apertura de ofertas:

Fecha: 5 de junio de 2018.

Hasta las: 10:00 a.m.

Lugar: Direccion de Arquitectura e Ingenieria. Sita: Oficinas Centrales de la CCSS, piso nimero 12 edificio Jenaro
Valverde (anexo), San José, Avenida 4 ta, Calles 5y 7.

El resto del cartel permanece invariable.

Firmado digital t
ROBBI GERARDO |,/ rogg: Gernroo

VARGAS MUNOZ VARGAS MUNOZ (FIRMA) SERGIO BONILLA Fimado digitaimente por sercio
(FIRMA) FERim2018.05.29 JIMENEZ (FIRMA) Focnar2015.0535 075413-0600
07:52:34-06'00' ) U
Ing. Robbi Vargas Mufioz Ing. Sergio Bonilla Jiménez
Responsable del Contrato Jefe de Area

Digitally signed by
JORGE ALBERTO
GRANADOS SOTO
(FIRMA)

Date: 2018.05.29
09:51:38 -06'00'

Ing. Jorge Granados Soto

Director a.i.
Direccién Arquitectura e Ingenieria

RVM/SBJ/mmic

cc: Licda. Yerlin Blanco Robles
Lic. Carlos Montero Fernandez
Ing. José Joaquin Le6n Montero
Ing. Greivin Alvarado Zamora

Estructura de archivo: Correspondencia enviada//SAGAL/Contratacion Administrativa/Expediente de Contratacion/2018LA-
000002-4402

Notificar a: jzapata@integracom.com; administracion@icelmec.com; cbenavides@elecmeza.com; jperez@cmi.co.cr;
castorga@racsa.co.cr; recepcion@solutecr.com; licitaciones@comtelingenieria.com; asolera@grupoelectrotecnica.com;

Adicional las direcciones electrénicas indicadas en las actas de visita al sitio (Folios:53-55-57 de Expediente Administrativo).

F-CA-17, 21/12/16 v02

7% (506) 2539-1009
<] E-mail: git_dai_sagal@ccss.sa.cr
2de2


mailto:dai@ccss.sa.cr
mailto:jzapata@integracom.com
mailto:administracion@icelmec.com
mailto:cbenavides@elecmeza.com
mailto:jperez@cmi.co.cr
mailto:castorga@racsa.co.cr
mailto:recepcion@solutecr.com
mailto:licitaciones@comtelingenieria.com
mailto:asolera@grupoelectrotecnica.com

		2018-05-29T07:52:34-0600
	ROBBI GERARDO VARGAS MUÑOZ (FIRMA)


		2018-05-29T07:54:13-0600
	SERGIO BONILLA JIMENEZ (FIRMA)


		2018-05-29T09:51:38-0600
	JORGE ALBERTO GRANADOS SOTO (FIRMA)




