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1 ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION
1.1 N°de la contratacion:

Contratacion Directa N° 2019CD-000003-4402

1.2 Nombre del objeto

Contratacion de estudios basicos para varios proyectos de infraestructura.

1.3 Justificacion

Los estudios mencionados se desarrollaran para el proyecto del nuevo Hospital de Cartago, terreno con plano de catastro
nimero C-1526529-2011, Hospital San Juan de Dios, terreno con plano de catastro nimero SJ-289793-95, Hospital de
Puntarenas, terreno con plano de catastro nimero 6-1605939-2012, Clinica Oftalmolégica, terreno con plano de catastro
numero 1-1360164-2009; Centro Tecnolégico CCSS (Data Center), terreno con plano de catastro nimero H-557965-1999 y
el Hospital de San Carlos, terreno con plano de catastro nimero 2-849659-2003.

Segun el apartado 3.1 del documento I-ED-03, Gestion del Disefio Civil, del Sistema de Gestién de Calidad de la DAI, se
requiere realizar un estudio de mecanica de suelos, el cual es necesario para determinar las propiedades fisicas y mecanicas
del suelo para el disefio de la cimentacién de la edificacion. La importancia del estudio de mecanica de suelos radica en el
hecho de que si se sobrepasan los limites de la capacidad resistente del suelo o si, aun sin llegar a ellos, las deformaciones
son considerables y se podrian producir esfuerzos en los miembros estructurales, que no fueron considerados en el disefio,
estos esfuerzos podrian generar deformaciones importantes, fisuras, grietas o desplomes en los elementos estructurales que
podrian producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilizacién y abandono.

Segun el apartado 3.1 del documento I-ED-03, Gestién del Disefio Civil, del Sistema de Gestion de Calidad de la DAl y
considerando la magnitud de los proyectos, se hace necesario la realizacion de un estudio de impacto vial que permita
determinar las necesidades de infraestructura vial requeridas, segun cada proyecto a realizar, asi como el impacto que tendra
el hecho de un incremento en el trafico vial hacia el sector donde se emplazara el nuevo hospital (Cartago), o edificacion
nueva del actual Hospital (San Juan de Dios), asi como también en el Hospital de San Carlos con la ampliacion del Servicio
de Urgencias, también es necesario que se evalle el entorno de cada proyecto, y las posibles afectaciones que puedan
generarse tanto en el presente como a futuro, a nivel de vias de comunicacién por medios de transporte.

Mediante la contratacion directa 2017CD-000022-4402, se gestioné la tramitacién ante la SETENA, del documento de
evaluacién ambiental D-1 para el proyecto del nuevo Hospital de Puntarenas, emitiéndose la Resolucién N° 1899-2018-
SETENA, que en el Considerando primero, la Comisidn Plenaria de la Secretaria Técnica, resuelve que sea elaborado el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, otorgando adicionalmente los términos de referencia requeridos para su
desarrollo. Se decide contratar este servicio profesional, en vista de que es un tema que requiere especializacion en diferentes
areas profesionales, de las cuales hay inopia en la Direccion de Arquitectura e Ingenieria, lo anterior considerando que el
estudio de impacto ambiental, requiere la realizacién de estudios complementarios relacionados con hidrologia, arqueologia,
asi como datos propios del analisis de factores ambientales, como flora, fauna, biologia del lugar, ecosistemas de las zonas.
Cabe mencionar, que el plazo otorgado por la SETENA, para la presentacion de este estudio es de un afio, a partir de la fecha
de resolucidn, siendo la fecha limite 29 de agosto de 2019.
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Segun el punto 21 de la Gestion de Disefio D-ED-01 del Sistema de Gestion de Calidad de la DA, se debe realizar la gestion
ambiental del proyecto Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios, con el fin de obtener la viabilidad ambiental
correspondiente, para lo cual se debera efectuar el tramite del documento de evaluacion ambiental D-1 ante SETENA, para
ello se decide contratar este servicio profesional, en vista de que es un tema que requiere especializacion en diferentes areas
profesionales, de las cuales hay inopia en esta Direccidn, ya que involucra aspectos relacionados con flora, fauna, biologia
del lugar, y puede requerir de estudios especificos (arqueologia, biclogia, entre otros).

Como parte del alcance, por el tamafio y nivel de resolucion del proyecto de Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de
Dios, se debera incluir como parte de la infraestructura en el sitic de emplazamiento, la instalacién de un sistema de
almacenamiento y distribucién de combustible consistente, en tanques de almacenamiento para autoconsumo, sistema de
bombeo y tuberias de trasiego. Para poder llevar a cabo la instalacion de estos elementos, es necesario como parte de los
estudios y consultas previas, solicitar la aprobacién del terreno para tanque de autoconsumo nuevo ante el MINAET. Uno de
los requisitos para cumplir con lo solicitado por el MINAET es el siguiente: “Constancia de SENARA o la compafiia de agua
potable respectiva que administra la region, en la cual se indique si la empresa debe observar condiciones especiales para el
desarrollo del proyecto, o si existen restricciones que impidan su realizacion”. Para que SENARA emita dicha constancia, es
necesario realizar un estudio hidrogeolégico con los términos de referencia dados por este Ente, para que se den a conocer
las condiciones del lugar donde se ubicaria el sistema de almacenamiento y distribucién de combustible.

Como se indicd anteriormente, los estudios a contratar son fundamentales para desarrollar de forma adecuada un proyecto
de infraestructura, por ello estan tipificados como parte de los estudios basicos y preliminares requeridos, segun el Colegio
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

Ademas, estos estudios es parte de los estudios basicos correspondiente a la fase en que se encuentra el proyecto, y la
Administracién no cuenta con personal capacitado, ni equipo para la realizacion de este tipo de estudios.

1.4  Objeto y propésito

Contratacion de servicios de una empresa y/o profesionales, para realizar, estudios de mecanica de suelos, estudios de
impacto vial, estudio de impacto ambiental, los servicios profesionales para realizar y completar todos los requisitos solicitados
en el Documento de Evaluacion Ambiental D-1 ante la SETENA, asi como la tramitacion correspondiente ante dicha instancia,
hasta obtener la resolucién final para este tramite y estudio hidrogeoldgico, para construccién y operacién de un tanque de
combustible. Todos estos son parte de los estudios basicos a realizar, para los proyectos Hospital Nuevo de Cartago, Hospital
Nuevo de Puntarenas y Nueva Torre de Urgencias y Quiréfanos del Hospital San Juan de Dios, todos de la CCSS. Los
productos esperados estan especificados en el punto 1.6 para el proyecto indicado en el punto 1.5.

1.5  Ubicacion
Proyecto Provincia Canton Distrito N° Plano Catastro
) Clinica 01SanJdosé | 01San José 07 Uruca 1-1360164-2009
Oftalmoldgica
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de Dios

Proyecto Provincia Canton Distrito N° Plano Catastro
(2)  Centro
Tecnoldgico CCSS (Data 04 Heredia 07 Belén 03 Asuncién H-557965-1999
Center)
() HospitalNuevode || o 200 || 08 1 Guarco 01 Tejar C-1526529-2011
Cartago
() Hospital SanJuan || 41 ¢ jose || 01 Sandosé | 03 Hospita 5.-289793-95

Puntarenas

(5)  Hospital Nuevo de

06 Puntarenas 01 Puntarenas 08 Barranca 6-1605939-2012

Carlos

(6)  Hospital de San

02 Alajuela 10 San Carlos 01 Quesada 2-849659-2003

1.6  Productos esperados:

Especificamente los productos esperados de la contratacion son los siguientes:

Renglén | Productos esperados
Estudios de mecanica de suelos para los proyectos:
Renglon UNO e (linica oftalmoldgica
e Centro Tecnoldgico CCSS (Data Center)
Estudios de impacto vial para los proyectos:
, e Hospital Nuevo de Cartago
Renglon D
engion DOS e Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios
e  Ampliacién del Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos
Estudio de impacto ambiental
Renglon TRE
engion S e Hospital Nuevo de Puntarenas
Documento de evaluacion ambiental D-1 ante la SETENA
Rengl6 ATR
englon CUATRO e Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios
. Estudio hidrogeoldgico para construccion y operacion de un tanque de combustible
Renglon CIN
englon CINCO e Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios.

1.7 Estimacion presupuestaria

El presupuesto estimado para esta contratacion es de:

Contratacién Directa 2019CD-000003-4402
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Renglén Monto Estimado
Renglén N°1: Estudios de mecanica de suelos ©5.912.940,00
Renglén N°2: Estudios de impacto vial €18.010.000,00
Renglon N°3: Estudio de impacto ambiental 12.165.219,00
Renglon N°4: Documento de evaluacion ambiental D-1 ante la SETENA 2.619.213,00

Renglon N°5: Estudio hidrogeoldgico para construccion y operacion de un

tanque de combustible (7.743.808,00

Total ©46.451.180,00

2 CONDICIONES LEGALES
2.1  Presentacion

Todos los documentos deben ser legibles y presentados de forma clara y completa. Deben utilizarse tnicamente los
formularios adjuntos, sin alterar su contenido, sin enmienda, borrones, entrelineas o alteraciones que hagan dudar de su
legitimidad, con el fin de reducir el riesgo por falta de informacién; minimizar la subsanacion, facilitar el estudio de las ofertas
en menor tiempo y consecuentemente permitir el cumplimiento oportuno de los plazos.

Lo anterior, debe introducirse en un sobre cerrado y debidamente rotulado, dirigido a:

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia de Infraestructura y Tecnologias
Direccién de Arquitectura e Ingenieria
Subarea de Gestion Administrativa y Logistica
Contratacion Directa
2019CD-000003-4402
Contratacion de estudios basicos para varios proyectos de infraestructura.

2.2 Apertura de ofertas

El acto de apertura de ofertas se realizara el dia 27 de febrero de 2019 a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de las
oficinas de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria de la CCSS, ubicadas en oficinas Centrales de la CCSS, Edificio Anexo,
piso 12.

Asimismo, podra presentar su oferta suscrita, con certificado digital (con firma validada y activacion para PADES LTV, segun
lo sefialado en la Guia de Firma Digital para Adobe Reader DC, del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Comunicaciones),
mediante la cuenta de correo electrénico git dai@ccss.sa.cr.
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2.3  Marco legal

Rige para este concurso, la legislacion vigente aplicable a la materia. En lo no previsto en el presente cartel, tutelaran las
Condiciones Generales para la Contratacién Administrativa Institucional de Bienes y Servicios desarrollada por todas las
unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Localizacion web: http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/Condiciones Generales.zip

24  Tramitadora y administradora del concurso

Sera la DAl de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, quien designa al Arq. Jorge Gomez Duarte como responsable
del contrato, y al Lic. Johnny Alexander Vargas Vargas como administrador del concurso, para fungir como enlaces entre el
oferente, adjudicatario y la Institucion.

2.5 Vigencia de la oferta

Segun lo dispuesto en el articulo 67 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa, la oferta se presume vigente
hasta la firmeza del acto final de la contratacion.

2.6 Numero de proveedor

Los oferentes deberan estar inscritos en el registro de proveedores de la CCSS, e indicar su nimero de proveedor. Ademas,
deberan tener registrado el codigo de articulo siguiente:

| Cédigo | Nombre |
| 0-06-10-0013 || Servicios profesionales para estudio de suelos |
| 0-06-10-0014 || Servicios profesionales en impacto ambiental |
| 0-06-10-0032 || Servicios profesionales en arquitectura e ingenieria civil |
| 0-06-10-0012 || Servicios profesionales en geologia |

Ver el “Procedimiento para la Inscripcion y Actualizacion de Proveedores” en http://www.ccss.sa.cr/tramites?t=31.

2.7 Representacion

La oferta debera estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa, o0 quien tenga capacidad legal para
hacerlo.

2.8 Documentos y requisitos de elegibilidad legal

Original de:

a) F-CA-72, Oferta de Servicios.
b) F-CA-74, Subcontratacion

2.9 Participacion
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Para el presente concurso no se aceptan ofertas en conjunto, ni se permiten ofertas alternativas, asimismo sélo se aceptard
una oferta base.

Segun el giro comercial de la empresa o profesional, el oferente debe presentar su oferta como minimo para un renglon y
como maximo para los cinco renglones de este concurso, en cuyo caso el adjudicatario debera tener la capacidad de iniciar
la ejecucién de todos los renglones de su oferta al mismo tiempo.

Se puede participar en consorcio, no obstante, tomese en cuenta el articulo 74 del Reglamento a la Ley de Contratacidn
Administrativa que en lo que interesa indica “Los integrantes del consorcio responderan ante la Administracion de
manera solidaria como si fuesen una tnica contra parte” ...

Ademaés de participar en consorcio deben aportar toda la documentacion pertinente a lo indicado en los articulos del 72 al 76
del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

2.10 Subcontratos

Las empresas participantes que deban realizar subcontratacién presentaran junto con la oferta el formulario F-CA-74
Subcontratacion, en el cual, se indicaran las actividades, los montos y porcentajes que se van a subcontratar.

Se entenderan como subcontrataciones los contratos que celebre el contratista a titulo propio para poder cumplir con el objeto
contractual, en el tanto se cumpla entre otras, con alguna o varias de las siguientes condiciones:

1. Imposibilidad del contratista de asumir un determinado servicio o trabajo derivado del objeto contractual, por cuanto,
para el momento de la contratacion, dentro de su giro normal de accién u organizacion no cuenta con la capacidad
para efectuar la labor solicitada, para lo cual podra subcontratar la ejecucién de dicha prestacién, en aras de cumplir
con la realizacion total del objeto comprendido en el contrato original.

2. Aquellos aspectos del contrato que requieran determinada especializacién y que razonablemente no puedan ser
exigidos al contratista principal.

3. Actividades similares a las que hace el contratista dentro de su experticia y giro comercial en el mercado, que su vez
se las contrata a un tercero que no es él.

El objeto de la ejecucion de la subcontratacion siempre sera subsidiario y especializado respecto a la obligacion principal que
posee el contratista frente a la administracion.

No son considerados subcontratos, la compra de mobiliario, equipos (médicos, industriales, entre otros), o cualquier otro
material 0 suministro necesario para la consecucion del objeto del contrato, aun y cuando estos requieran de trabajos de
instalacién, capacitacién y mantenimiento por parte del proveedor.

El contratista, no podré subcontratar por méas del 50% (cincuenta por ciento) del monto contratado (articulo 69 RLCA). En
todo caso, cabe recordar que la subcontratacidn no releva al contratista de su responsabilidad por la ejecucion total del
proyecto en todos los sistemas.

En el caso de que el contratista quiera realizar un cambio de alguno de los subcontratistas, debera contar con la autorizacién
previa de la administracion. Aquel contratista que contrate o subcontrate a una persona fisica o juridica diferente al listado
presentado, seré acreedor de la sancion establecida en el articulo 100, inciso e) de la LCA.
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Listado de subcontratacion: En la etapa de formalizacion del contrato una vez en firme la adjudicacion el adjudicatario
debera presentar un listado de subcontratacion de acuerdo con lo indicado en el articulo 157 del RLCA, indicando lo siguiente:

a. Nombres de las personas fisicas o juridicas a subcontratar.

b. Aportar declaracion jurada de que no estan afectadas por el régimen de prohibiciones en la Ley de Contratacién
Administrativa, de acuerdo con lo solicitado en el formulario F-CA-75 Declaraciones Juradas Subcontratista.

c. Certificacion original de los titulares del capital social de las empresas subcontratadas.

A excepcion de, la certificacion de la personeria juridica expedida por el Registro Publico, ya que dicha certificacion sera
verificada y emitida por la Administracidn, desde la pagina del Registro Nacional de la Propiedad.

Es responsabilidad del contratista velar porque los subcontratistas cumplan con sus responsabilidades patronales. La
administracion se reserva el derecho de solicitar el cambio de una empresa o persona subcontratada si a su juicio considera
que la misma esta perjudicando el desarrollo del proyecto.

2.11 Visita al sitio

El oferente debera realizar por su cuenta la visita al sitio para determinar las condiciones de sitio del proyecto indicado en el
punto 1.5 de este Cartel. Para el ingreso al sitio del proyecto, el oferente debera coordinar previamente con el responsable de
esta contratacidn designado por la DAl y la unidad usuaria.

212 Garantia de cumplimiento

No se solicitara esta garantia. Sin embargo, se aplicara el siguiente articulo de la Ley de Contratacion Administrativa, que a
la letra dice:

Articulo 99.- Sancion de apercibimiento. Se hara acreedora a la sancion de apercibimiento, por parte de la Administracién o
la Contraloria General de la Republica, la persona fisica o juridica que, durante el curso de los procedimientos para contratar,
incurra en las siguientes conductas:

a) Elcontratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardiamente con el objeto del contrato;

().

Articulo 100.- Sancién de inhabilitacion. La Administracion o la Contraloria General de la Republica inhabilitaran para
participar en procedimientos de contratacion administrativa, por un periodo de dos a diez afios, segun la gravedad
de la falta, a la persona fisica o juridica que incurra en las conductas descritas a continuacion:

(...
d) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condicion o calidad del ofrecido.

El no solicitar garantia de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la Administracion por los dafios y perjuicios
que le ocasione.
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213 Andlisis de las Ofertas
El proceso de anélisis de las ofertas y la recomendacion técnica se realizaran de la siguiente manera:

a) Primero se realizara la evaluacion de los requisitos de elegibilidad legal — administrativa, todos los oferentes y
sus respectivas ofertas deberan cumplir los requisitos solicitados en estas etapas.

b) Una vez finalizadas estas etapas e identificadas las ofertas que las cumplan, se realizaré la elegibilidad técnica,
para lo cual dichas ofertas deberan cumplir los requisitos de admisibilidad técnica exigidos con la presentacion
de los formularios solicitados en este cartel.

c) Las ofertas presentadas deberan superar estas etapas de elegibilidad en el orden indicado, cualquier oferta que
no cumpla con una etapa, sera excluida.

d) Una vez superadas las etapas anteriores se elegira la oferta de menor precio, a la cual se le realizara el estudio
de razonabilidad de precio.

214 Aspectos subsanables

Esta Direccidn concedera a los oferentes un plazo a su discrecion, para que corrijan errores o suplan informacion sobre
aspectos subsanables o insustanciales de las ofertas, de acuerdo con lo estipulado en los articulos 80 y 81 del RLCA.

215 Adjudicacion

Se adjudicara aquella oferta que tenga el menor precio en cada renglén. El acto final se dictara en un plazo maximo de 10
(diez) dias habiles contados a partir de la apertura de ofertas, y podra ser prorrogado por un plazo igual, en casos
debidamente justificados, lo anterior de acuerdo con el articulo 144 del RLCA.

Cuando la naturaleza del objeto asi lo permita, se advierte que la institucion se reserva el derecho de adjudicar parcialmente
los productos esperados y/o renglones a discrecion de la administracion, de conformidad con lo establecido en la decisién
inicial.

216 Desempate

En caso de empate en el precio por renglén de las ofertas elegibles, lo definira la suerte, y se realiza el desempate de la
siguiente manera:

Se convocara a una reunién a los oferentes, cuyas propuestas tengan el mismo precio o puntaje de evaluacion segun
corresponda. Para tal efecto, se les indicara el lugar, hora y fecha en que se va a realizar el sorteo. Se levantara un acta del
proceso de seleccion, la cual sera mediante papeles doblados, donde uno de ellos indicara la palabra ADJUDICATARIO. El
resultado de la escogencia quedara en el acta, la cual debera ser suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se
adoptara el acto de adjudicacion.

La no asistencia de los convocados a la reunion no impedira que se realice el acto en mencién.

217 Tramite de pago
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Presentar factura timbrada a nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social - Direccién Arquitectura e Ingenieria y factura
de la CCSS. (Se adjunta instructivo para tramite de facturas).

En caso de cotizar en divisa extranjera, el proveedor debera expresar, tanto en la factura comercial, como en la factura de la
CCSS, el monto de transaccién en dicha moneda.

El Area de Tesoreria de la CCSS, realizara la cancelacion en colones costarricenses segun el tipo de cambio de referencia
para la venta del BCCR, vigente al momento de la confeccion del cheque o medio de pago seleccionado.

El adjudicatario debe registrarse previamente (por Unica vez) en el Sistema Integrado de Pago Electronico (SINPE), en el
Area de Tesoreria, ubicado en avenida 4, calles 5 y 7 edificio Jenaro Valverde.

El plazo méximo con el que cuenta la administracion para pagar es de 30 (treinta) dias naturales, el cual correra a partir de la
presentacion de la factura, previa verificacion del cumplimiento a satisfaccion de conformidad con todo lo dispuesto en el
presente cartel.

218 Cumplimiento de pago de cuotas obrero-patronales, pélizas y FODESAF

De conformidad con el art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y 65 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa,
asi como la Ley de Proteccidn al Trabajador, el proveedor deberd mantenerse al dia con el pago de las cuotas obrero-
patronales.

De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 de la Ley 8783 (Ley de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares), vigente desde el 14 de octubre del 2009 y la circular GF-42.896 del 11 de noviembre del 2011, el proveedor
deberd mantenerse al dia con el pago de esta responsabilidad social.

La Administraciéon consultara periédicamente el SICERE vy el sistema de consulta de morosidad del FODESAF, para la
verificacion de este cumplimiento durante todo el concurso y la ejecucion contractual.

219 Consulta del expediente administrativo

De acuerdo con lo estipulado en articulo 11 del RLCA, esta Direccién establece para la revision de expedientes
administrativos, una jornada continua en dias habiles, de lunes a jueves de las 07:00 a.m. a 3:30 p.m. y los viemnes de 7:00
a.m. a 2:30 p.m.; no obstante, se informa que el interesado puede obtener el expediente digitalizado en su totalidad, para lo
cual debera traer un dispositivo de almacenamiento con una capacidad minima de 2GB.

Se insta a los interesados, para que la consulta sea realizada exclusivamente en forma digital.

2.20 Consultas o solicitudes de aclaracion

Los interesados podran enviar sus consultas, por medio de documentos suscritos con certificado digital (con firma validada y
activacion para PADES LTV, segun lo sefialado en la Guia de Firma Digital para Adobe Reader DC, del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia y Comunicaciones), mediante la cuenta de correo electrénico git_dai@ccss.sa.cr. No se permitira la recepcion de
documentos escaneados por este medio.

Asimismo, podran presentar sus consultas en fisico, en la oficina de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria, ubicada en el
piso numero 12, del edificio Jenaro Valverde (anexo), Oficinas Centrales de la CCSS, San José, Avenida 4 ta, Calles 5y 7;
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de lunes a jueves 7:00a.m. a 4:30 p.m. y viernes de 7:00a.m. a 3:30p.m. En cada consulta, se deberé indicar claramente la
siguiente informacién:

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias
Direccién de Arquitectura e Ingenieria
Subarea Gestion Administrativa y Logistica
Numero de Concurso

Objeto del concurso

Solicitud de aclaracion

La documentacién que sea remitida a la cuenta de correo institucional de algun funcionario no sera considerada de recibo
oficial por parte de la Direccién de Arquitectura e Ingenieria.

La presentacién de las consultas debera realizarse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, las presentadas
fuera de ese plazo, podran ser atendidas, pero no impediran la apertura de las ofertas.

2.21

A)

Formalizacion contractual

Documentos legal-administrativos

El adjudicatario debera presentar los siguientes documentos dentro de un plazo establecido por la Administracion:

Notas:

a) Impuesto de timbres solicitados a favor del Gobierno de la Republica de acuerdo con el articulo 272 del Cddigo
Fiscal: (monto del contrato u orden de compra segun corresponda x 2.5/1000+ ¢625,00).

b) F-CA-75, Declaraciones juradas — subcontratistas (original).

Se exceptla en esta etapa, el pago de las especies fiscales, que correspondan a montos adjudicados en dolares, ya
que éstos se recibiran el dia de la firma del contrato, segun la formula que se detalla a continuacion: ((monto
adjudicado en ddlares x 2,5/1000) x tipo de cambio de venta dia de la firma del contrato) + 625,00.

La certificacion notarial o de certificacion expedida por el Registro Publico, sobre la personeria juridica de la sociedad,
y la Certificacién notarial, respecto a la naturaleza y propiedad de las cuotas, seran emitidas por la Administracién,
cuando asi lo considere pertinente.
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3 CONDICIONES TECNICAS
3.1 Requisitos técnicos (empresa y equipo técnico)
RENGLON UNO: Estudios de mecanica de suelos

Empresa: Laboratorio de materiales

= Inscrito y al dia ante el CFIA (Se revisara en la pagina web del CFIA).
= Certificacion ante el E.C.A., y con su respectivo alcance. En lo que respecta a pruebas

Requisito de suelos, se requiere que el laboratorio esté certificado en la prueba de Standard
Penetration Test (SPT). Se revisara en la pagina web del ECA.
= Minimo haber realizado cinco (5) estudios de mecanica de suelos en terrenos con un
Experiencia area igual o mayor a dos mil quinientos metros cuadrados (2500 m2). ***

= Para tal efecto el oferente deberd llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacion suministrada.

Nota:  ***Los proyectos que sean menores a 2500 m2 de construccion no seran tomados en cuenta.

Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente:

= Ingeniero Civil o en Construccién, incorporado v al dia ante el CFIA (Se revisaré en la

Requisito pagina web del CFIA).
= Minimo haber realizado cinco (5) estudios de mecanica de suelos en terrenos con un
L area igual o mayor a dos mil quinientos metros cuadrados (2500 m2). ***
Experiencia

= Para tal efecto el oferente debera llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacién suministrada.

Nota:  ***Los proyectos cuya area sea menor a 2500 m2 no seran tomados en cuenta.

RENGLON DOS: Estudios de impacto vial

Empresa:
Requisito = Inscrito y al dia ante el CFIA (Se revisara en la pagina web del CFIA).
= Minimo haber realizado cinco (5) estudios de impacto vial para proyectos de area igual
0 mayor a 1000m? ***. Debera presentar como documentos probatorios: nota de
Experiencia aprobacién de esos estudios ya sea por el MOPT o la Municipalidad. La nota debe

estar dirigida a la empresa propuesta.
= Paratal efecto el oferente debera llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La CCSS
se reserva el derecho para verificar la informacion suministrada.

Nota: ***Los proyectos cuya area de construccion sea menor a mil metros cuadrados no seran tomados en cuenta.
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Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente:

= Ingeniero Civil incorporado y al dia ante el CFIA (Se revisara en la pagina web del

Requisito CFIA). Minimo 7 afios de estar incorporado.
= Minimo haber realizado como profesional cinco (5) estudios de impacto vial. para
proyectos de area igual o mayor a 1000m? ***, Debera presentar como documentos
probatorios: nota de aprobacién de esos estudios ya sea por el MOPT o la
o Municipalidad. La nota debe estar dirigida al profesional responsable propuesto.
Experiencia

= Para tal efecto el oferente debera llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacion suministrada.

= Experiencia laboral como profesional responsable en el area de ingenieria de
transportes de al menos 7 afios.

Nota: ***Los proyectos cuya area de construccidén sea menor a mil metros cuadrados no seran tomados en cuenta.

RENGLON TRES: Estudio de impacto ambiental

Empresa:
Requisi = Inscrita y al dia ante la SETENA. Documento probatorio: certificacién copia, emitida por
equisitos
SETENA.
= Haber realizado y tramitado 3 estudios de impacto ambiental ante la SETENA de
proyectos superiores a los 10.000 m2*** de construccidn cada uno. Debera presentar
como documentos probatorios: copia de la informacién del equipo profesional que
Experiencia elabord el estudio de impacto ambiental presentado a SETENA firmado por el
minima: profesional responsable y copia de la respectiva resolucién final de SETENA para la

Viabilidad Ambiental del proyecto.

= Para tal efecto el oferente debera llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacién suministrada.

Nota: ***Los proyectos cuya area de construccidn sea menor a diez mil metros cuadrados no seran tomados en cuenta.

Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente:

Requisitos: = Inscrito y al dia ante la SETENA. Debera presentar certificacion copia emitida por
SETENA.

= Debera estar inscrito y al dia ante el colegio profesional, segin sea su profesion.
Debera presentar copia de certificacion (puede indicar la pagina de internet del
respectivo colegio profesional para que la DAl pueda realizar la verificacién en linea).
En caso de no existir colegio profesional asociado a la profesion este requisito no sera

solicitado
Experiencia = Haber realizado y tramitado 3 estudios de impacto ambiental ante la SETENA de
minima: proyectos superiores a los 10.000 m2*** de construccion cada uno. Deberéa presentar

como documentos probatorios: copia de la informacién del equipo profesional que
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elabord el estudio de impacto ambiental presentado a SETENA firmado por el
profesional responsable y copia de la respectiva resolucion final de SETENA para la
Viabilidad Ambiental del proyecto.

= Para tal efecto el oferente debera llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacién suministrada.

Nota: ***Los proyectos que sean menores a diez mil metros cuadrados de construccion no seran tomados en cuenta.

RENGLON CUATRO: Documento de evaluacion ambiental D-1 ante la SETENA

Empresa:
- = |Inscrita y al dia ante la SETENA. Documento probatorio: certificacién copia, emitida por
Requisitos

SETENA.
= Haber realizado y tramitado 5 Formularios D-1 ante la SETENA de proyectos con area
de construccion igual o superior a mil metros cuadrados (1000 m2) ***. Debera
presentar como documentos probatorios: copia del documento de Evaluacion
Experiencia Ambiental (D1) presentado a SETENA firmado por el profesional responsable o
minima: representante legal de la empresa y copia de la respectiva resolucion final de SETENA

para el Documento de Evaluacion Ambiental D-1.

= Para tal efecto el oferente deberd llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacion suministrada.

Nota: ***Los proyectos cuya area de construccidn sea menor a mil metros cuadrados no seran tomados en cuenta.

Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente:

Requisitos: = Inscrito y al dia ante la SETENA. Debera presentar certificacion copia emitida por
SETENA.

= Debera estar inscrito y al dia ante el colegio profesional, segin sea su profesion.
Debera presentar copia de certificacion (indicar la pagina de internet del respectivo
colegio profesional para que la DAI pueda realizar la verificacién en linea). En caso
de no existir colegio profesional asociado a la profesion este requisito no sera

solicitado.
Experiencia = Haber realizado y tramitado 5 Formularios D-1 ante la SETENA de proyectos con area
minima: de construccion igual o superior a mil metros cuadrados (1000 m2)***. Debera

presentar como documentos probatorios: copia del documento de Evaluacion
Ambiental (D1) presentado a SETENA firmado por el profesional responsable y copia
de la respectiva resolucion final de SETENA para el Documento de Evaluacion
Ambiental D-1.

= Para tal efecto el oferente deberd llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacion suministrada.

Nota: ***Los proyectos que sean menores a mil metros cuadrados de construccion no seran tomados en cuenta.
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RENGLON CINCO: Estudio hidrogeolégico para construccion y operacién de un tanque de combustible

Empresa: Laboratorio

= Inscrito y al dia en el colegio de Gedlogos y autorizada para llevar a cabo tales estudios.
= Certificacion ante el E.C.A., y con su respectivo alcance. En lo que respecta a pruebas

Requisito de suelos, se requiere que el laboratorio esté certificado en la prueba de perforacion
en roca. (Se revisara en la pagina web del ECA).
= Minimo haber realizado cinco (5) estudios hidrogeoldgicos en terrenos con un area
Experienci igual o mayor a diez mil metros cuadrados (10.000 mz2). ***
Xperiencia

= Para tal efecto el oferente debera llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacion suministrada.

Nota:  ***Los terrenos que sean menores a 10.000 m2 no seran tomados en cuenta.

Profesional responsable propuesto por la empresa o profesional independiente:

= Geoblogo con especialidad en Hidrogeologia inscrito y al dia ante el Colegio de
Requisito Gedlogos de Costa Rica (Se revisara en la pagina web del Colegio de Gedlogos de
Costa Rica)

= Minimo haber realizado cinco (5) estudios hidrogeoldgicos en terrenos con un area
igual o mayor a diez mil metros cuadrados (10.000 m2), ***

Para tal efecto el oferente debera llenar los formularios F-CA-98 y F-CA-99-A. La
CCSS se reserva el derecho para verificar la informacién suministrada.

Experiencia

Nota:  *™* Los terrenos que sean menores a 10.000 m2 no seran tomados en cuenta.
3.2 Documentos y requisitos de elegibilidad técnica
Original de:
a) F-CA-52 Desglose de precios — Consultorias.

b) F-CA-98 Curriculo Empresarial
c) F-CA-99A Curriculo vitae de los miembros del equipo técnico.

3.3  Plazoy lugar de Entrega

| Renglén | Plazo entrega |
| Renglén N°1: Estudios de mecanica de suelos I 6 semanas |
| Renglén N°2: Estudios de impacto vial I 8 semanas |
. Non. . . . 12 semanas para entregar todos los
Renglén N°3: Estudio de impacto ambiental documentos a SETENA
. Nog. - . i 12 semanas para entregar todos los
Renglén N°4: Documento de evaluacion ambiental D-1 ante la SETENA documentos a SETENA
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Renglén | Plazo entrega

Renglén N°5: Estudio hidrogeoldgico para construccion y operacion de un
tanque de combustible

6 semanas

El plazo de
respectiva.

ejecucion para cada uno de los renglones empieza a regir a partir de la fecha indicada en la orden de inicio

Cada uno de los adjudicatarios debera iniciar, a partir de la fecha indicada en la orden de inicio, la ejecucién de todos los
renglones que le hayan sido adjudicados.

Ademas, para el renglon N° 3, una vez que SETENA entregue el documento de resolucién final, el Contratista tendré 2 dias
habiles para entregar todos los documentos al responsable de contrato.

Los productos esperados deberan entregarse en las oficinas de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria, ubicadas en el piso
numero 12, del edificio Jenaro Valverde (anexo), San José, Avenida 4t Calles 5y 7.

3.4 Clausula penal

NOTA:

Para el rengléon 1: Estudios de mecénica de suelos. Si existiera atraso en la entrega del producto esperado,
de acuerdo con los términos de la oferta y de la orden de inicio oficial, y no existiere nota de autorizacién para
ampliar el plazo por parte de la DA, el Contratista debera cubrir, por concepto de clausula penal por dia natural
de atraso el monto de ¢55.168,00.

Para el renglén 2: Estudios de impacto vial. Si existiera atraso en la entrega del producto esperado, de acuerdo
con los términos de la oferta y de la orden de inicio oficial, y no existiere nota de autorizacién para ampliar el
plazo por parte de la DAI, el Contratista debera cubrir, por concepto de clausula penal por dia natural de atraso
el monto de £99.302,76.

Para el renglén 3: Estudio de impacto ambiental. Si existiera atraso en la entrega del producto esperado, de
acuerdo con los términos de la oferta y de la orden de inicio oficial, y no existiere nota de autorizacién para ampliar
el plazo por parte de la DAL, el Contratista debera cubrir, por concepto de clausula penal por dia natural de atraso
el monto de €£22.067,28.

Para el renglén 4: Documento de evaluacién ambiental D-1 ante la SETENA. Si existiera atraso en la entrega
del producto esperado, de acuerdo con los términos de la oferta y de la orden de inicio oficial, y no existiere nota
de autorizacién para ampliar el plazo por parte de la DAI, el Contratista debera cubrir, por concepto de clausula
penal por dia natural de atraso el monto de ¢22.067,28.

Para el renglon 5: Estudio hidrogeoldgico para construccion y operacion de un tanque de combustible.
Si existiera atraso en la entrega del producto esperado, de acuerdo con los términos de la oferta y de la orden de
inicio oficial, y no existiere nota de autorizacién para ampliar el plazo por parte de la DAI, el Contratista debera
cubrir, por concepto de clausula penal por dia natural de atraso el monto de €33.100,92.
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a. En caso de adjudicaciones en otra moneda distinta al colén costarricense, para ese efecto se empleara el tipo de
cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica vigente al dia que se realice la
aplicacion de la clusula penal en la DAL

b. La Administracién valorara el incumplimiento para determinar si procede el inicio de un procedimiento para
determinar la aplicacién de la sancion prevista en los articulos 99 y 100 de la Ley y 223 del Reglamento, ambos
de Contratacion Administrativa, segun corresponda.

3.5 Recepciones (provisional, definitiva segiin corresponda)

Para cada renglén se debe realizar una recepcion provisional y una recepcion definitiva, las cuales deben apegarse a los
siguientes criterios:

3.5.1 Provisional
Esta recepcion constara de dos etapas:
Etapa 1: Oficio de recibo de producto.

En esta etapa, el responsable del contrato levantara un oficio, en el cual consignara que el Contratista efectud la
entrega del producto contratado. Una vez levantado este, el plazo contractual quedara suspendido; no obstante, si
al momento de la entrega del producto el responsable del contrato advierte que la calidad difiere evidentemente de
lo contratado, no se efectuaré el recibo del informe, consignando las razones que sustentan dicha decision.

Etapa 2: Anélisis y Recepcion del Producto

La Administracion contara con 10 dias habiles para revisar el producto contratado, en caso de advertir problemas en
éste, lo comunicara de inmediato al Contratista.

El Contratista contara con un plazo a definir por comun acuerdo entre el mismo y la Administracion, para corregir o
aclarar los problemas identificados; no obstante, este plazo no podra exceder a la mitad del plazo de ejecucion
original, segun lo estipulado en el articulo 202 del RLCA.

Una vez implementadas las correcciones a satisfaccion de la administracion se procedera a realizar la recepcion
provisional. Si durante la verificacion de la correccion o implementacién de las aclaraciones de los problemas
identificados por la Administracion, se advierte que aun persisten en forma total o parcial la Administracion procedera
a realizar una recepcidn provisional bajo protesta.

3.5.2 Definitiva
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Para los renglones 1y 5, la recepcion definitiva se realizara dentro de los 5 dias habiles siguientes, una vez vencido
el plazo para corregir defectos o aclaraciones de los productos esperados, segun lo estipulado en el articulo 203 del
RLCA.

Para el rengldn 2, la recepcion definitiva se realizara una vez que el Ministerio de Obras Publicas y Transportes o la
Municipalidad correspondiente haya aprobado los planos del disefio vial de los proyectos.

Para el renglén 3, la recepcion definitiva se realizara una vez que la SETENA haya emitido la Viabilidad Ambiental
del proyecto.

Para el renglon 4, la recepcion definitiva se realizara una vez que la SETENA haya emitido la Resolucion Final
correspondiente con la tramitacidén del Documento de Evaluacion Ambiental D-1.

3.6 Forma de pago

Para los renglones 1y 5la CCSS cancelara el 100% del monto adjudicado, una vez que haya sido recibido en forma definitiva
el producto esperado.

Para el renglén 2 la CCSS realizara pagos parciales de la siguiente forma: se cancelara el 60% del monto adjudicado contra
la entrega del estudio de impacto vial y los planos al MOPT o Municipalidad que corresponda y una vez realizada la Recepcion
Provisional. EI 40% restante del monto adjudicado, se cancelard una vez que el MOPT o la Municipalidad que corresponda
haya emitido la aprobacién final del estudio de impacto vial y se haya emitido la Recepcién Definitiva.

Para el renglon 3 la CCSS realizara pagos parciales de la siguiente forma: se cancelaré el 60% del monto adjudicado contra
recibo a satisfaccidn por parte de la SETENA del Estudio de Impacto Ambiental y una vez realizada la Recepcidn Provisional.
El 40% restante del monto adjudicado, se cancelara una vez que la SETENA haya emitido la Viabilidad Ambiental del proyecto
y se haya emitido la Recepcién Definitiva.

Para el renglon 4 la CCSS realizara pagos parciales de la siguiente forma: se cancelaré el 60% del monto adjudicado contra
recibo a satisfaccion por parte de la SETENA del Documento de Evaluacién Ambiental D-1 y una vez realizada la Recepcion
Provisional. El 40% restante del monto adjudicado, se cancelard una vez que la SETENA haya emitido la Resolucion Final
correspondiente al tramite del Documento de Evaluacion Ambiental D-1y se haya emitido la Recepcién Definitiva.

La CCSS cancelara las facturas en un plazo de 30 dias naturales, a partir de la fecha que se haya recibido conforme la factura,
previo cumplimiento de los aspectos antes indicados y siempre que se demuestre que el contratista esta al dia con las cuotas
obrero patronales y FODESAF.

4  ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista estd obligado a ejecutar en forma debida y satisfactoria el trabajo convenido, actuando ademas cuando
corresponda, como fiel asesor de la CCSS.

El contratista estara obligado a librar a la CCSS de todas las cargas sociales y responsabilidades laborales en relacién con
sus empleados.
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Entre el personal del contratista y la CCSS no existird relacién laboral alguna, por cuanto el patrono seguira siendo el
contratista y es a éste a quien le corresponden todas las obligaciones inherentes al “patrono” de acuerdo con la legislacion
aplicable. De igual manera, el Contratista estara obligado a librar a la CCSS de cualquier reclamo presentada por terceros,
que por motivo alguno tengan origen en actos de imprudencia, negligencia o de descuido realizados por personal de éste.

El contratista estara obligado a guardar discrecion sobre la informacion que utilizara durante el proceso, asi como la que
resulte de esta contratacion.

Tanto la CCSS como el contratista pondrén correccion, buena fe, ética y lealtad en el ejercicio de sus atribuciones en todo lo
que respecta a la ejecucion de los servicios contratados.

Coordinacion del proyecto

La coordinacién general del proyecto por parte de la CCSS serd asumida por el responsable del proyecto que asigne la DAI
quien sera el enlace formal y directo con el Contratista.

El coordinador de proyecto y el director técnico de la organizacion seran los encargados de mantener el intercambio oficial de
informacién entre ambas partes en todo lo que respecta al suministro de los servicios contratados.

Si a consideracion del adjudicado requiere mas informacion podra ser solicitado al responsable de la contratacion con al
menos 5 dias habiles de antelacién y se le suministrara una copia en formato digital.

Inmediatamente después de la formalizaciéon del contrato, el consultor debera informar a la Administracion mediante
comunicado escrito: la direccion postal, el numero de facsimile, la direccion de correo electrénico oficial y los nimeros de
teléfono celular, oficina y de la casa de habitacidn de la persona designada como director técnico del equipo, con el fin de que
sea localizable en todo momento.

El adjudicatario debera coordinar el ingreso al sitio de cada proyecto con el responsable de esta contratacion designado por
la DAIl'y la unidad usuaria, una vez que se cuente con la orden de inicio.

RENGLON 1: ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

El oferente debe considerar que NO hay suministro de agua en sitio para realizar las pruebas que requieran este insumo, por
lo que el contratista debe llevar el agua al sitio por su cuenta.
También debe considerar el corte de zacate o maleza para accesar a los sitios donde se vayan a realizar las pruebas.

El Contratista debera cotizar lo siguiente para el proyecto de: Clinica Oftalmolégica

Las obras que se proyectan construir son edificios de 1y 2 niveles.

Descripcion
Perforaciones SPT e Quince (15) perforaciones con una profundidad de 6 (seis) metros cada una. Ver
ubicaciones en el plano. Cada una de las perforaciones seran con el sistema SPT.
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requiere profundizar mas la perforacion.

el contrapiso o acera existente.

ubicacién de la prueba sin dafar dichas tuberias.

En caso de rebote antes de los 6 metros de profundidad, el contratista dara aviso de
esta situacion al responsable del contrato y este determinara en su momento si se

Debe considerarse que para realizar algunas de las pruebas de SPT se deberé perforar

El Contratista debera coordinar con el area de mantenimiento de la Unidad Usuaria
para detectar la posible ubicacién de tuberias 0 acometidas subterraneas y definir la

Pruebas de CBR e 1 prueba de CBR (California Bearing Ratio), ver ubicacion en plano.

Se deben incluir los siguientes ensayos y estudios.

Humedad natural (ASTM D-2216)

Peso unitario (ASTM D-2937)

Granulometria (ASTM D-422)

Limites de Atterberg (ASTM D-4318)

Compresidn uniaxial (ASTM D-2166)

Resistencia CBR (ASTM-D1883)

Contenido de organico (ASTM D-2974)

Descripcion de la estratigrafia encontrada en cada
perforacion

Nivel Freatico

NRVERNANAIEYEYEYENEN

Estudio de licuefaccion

Parametros de disefio de obras de retencion (Ka, Kp,
pesos especificos, cohesién, angulo de friccidn y
adherencia, etc.)

<

Disefio de pavimentos rigidos y flexibles v

Recomendaciones para pisos v

El Contratista debera cotizar lo siguiente para el proyecto de: Centro Tecnolégico CCSS (Data Center)

Las obras que se proyectan construir son edificios de méximo 3 niveles.
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Descripcion
Perforaciones SPT e Seis (6) perforaciones con una profundidad de 10 (diez) metros cada una.
Cada una de las perforaciones con el sistema SPT (ubicaciones a definir por la
administracion).

e Encaso de rebote antes de los 10 metros de profundidad, el contratista dara
aviso de esta situacion al responsable del contrato y este determinara en su
momento si se requiere profundizar mas la perforacion.

Se deben incluir los siguientes ensayos y estudios.

Humedad natural (ASTM D-2216) v
Peso unitario (ASTM D-2937) v
Granulometria (ASTM D-422) v
Limites de Atterberg (ASTM D-4318) v
Compresién uniaxial (ASTM D-2166) v
Contenido de organico (ASTM D-2974) v
Descripcion de la estratigrafia encontrada en cada v
perforacion

Nivel Freatico v
Estudio de licuefaccion v
Parametros de disefio de obras de retencion (Ka, Kp,

pesos especificos, cohesion, angulo de friccion y v
adherencia, etc.)

Recomendaciones para pisos v

Para cada proyecto, el contratista debera realizar un informe por separado e indicar lo siguiente:

a.

@ "o ao0o

Recomendacion de Cimentacion: Se deben incluir dos sistemas diferentes como solucién, que sean consecuentes
con los resultados de capacidad del terreno. En el caso de que se recomiende cimentaciones especiales (pilotes,
por ejemplo); la propuesta debe ser consecuente con los sistemas constructivos existentes en el mercado y se debe
proporcionar la memoria de calculo correspondiente en formato editable.

Recomendaciones para la excavacion de sotanos de 1 nivel

Recomendaciones para pisos y contrapisos de los edificios y sétanos

Recomendaciones para la conformacion de taludes y rellenos

Estimacion preliminar de asentamientos

Disefio de pavimentos flexibles y rigidos, con su respectivo detalle

Se debe incluir nota donde se indigue que el terreno es apto para la construccion y desarrollo del proyecto (segun lo
solicitado por SETENA)
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Para cada proyecto, debera generarse un informe escrito con la siguiente estructura basica:
l.  Aspectos generales
[l Descripcion del trabajo realizado (incluyendo toda la normativa empleada)
lIl.  Descripcion del sitio
IV.  Descripcion de los resultados obtenidos
V. Andlisis y conclusiones
VI.  Recomendaciones
VIl.  Planos de ubicacion de las perforaciones
VIIl.  Perfiles de las perforaciones
IX.  Fotografias en las cuales se muestre la ubicacion de cada prueba (perforacién, etc.).

Se debe entregar una copia impresa por ambas caras a color y otra digital del informe con firma digital (en disco compacto),
en idioma espafiol, foliado y firmado por el profesional responsable de la supervisién y ejecucién del estudio de suelos.
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RENGLON 2: ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL

El oferente debera cotizar los estudios de impacto vial para los siguientes proyectos:

Nuevo Hospital Max Peralta de Cartago. Se debe realizar un estudio de impacto vial de la zona de
influencia para el disefio de accesos y calles al proyecto, tomando como base lo indicado en la planta de
conjunto (ver Anexo). Se requieren 1200 espacios de estacionamiento para vehiculos.

Torre de Urgencias y Quiréfanos del Hospital San Juan de Dios. Se debe realizar un estudio de impacto
vial de la zona de influencia para el disefio de accesos y calles al proyecto, tomando como base lo indicado
en la planta de conjunto (ver Anexo). Se requieren 520 espacios de estacionamiento para vehiculos.
Ampliacién del Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos. Se debe realizar un estudio de
impacto vial de la zona de influencia para el disefio de accesos y calles al proyecto, tomando como base lo
indicado en la planta de conjunto CCSS-0185(DAI)G-LA003-EC-01 (ver Anexos). Se debe considerar los
siguientes puntos de acceso al hospital indicados en el plano de conjunto del proyecto: entrada y salida a
mantenimiento, entrada a emergencias, salida de emergencias, acceso actual al parqueo de empleados,
acceso a carga y descarga temporal, y futuro acceso al parqueo de empleados. Actualmente el Hospital
tiene 150 espacios de estacionamiento para vehiculos distribuidos de la siguiente forma: 112 espacios del
parqueo de empleados, 12 espacios parqueo de visitantes, 20 espacios parqueo de mantenimiento, 5
espacios parqueo de ambulancias y 1 espacio para bodega de farmacia. El estudio de impacto vial se debe
realizar considerando la demanda actual y la proyeccion futura. Se debe considerar reubicar el paso
peatonal existente y la parada de taxis y buses (ver plano CCSS-0185(DAI)O-LA001-TP en Anexos).

El Contratista deberé realizar las siguientes actividades para cada estudio de impacto vial:

o Revision de los accesos y obras en vias aledafias propuestos en la planta de conjunto.

o Elaboracion de estudio de impacto vial segun condiciones actuales del proyecto y el entorno, de acuerdo con los
requisitos establecidos por la Direccion General de Ingenieria de Transito.

o Elaboracion de planos de los accesos y obras viales requeridas (sefializacion, bahia autobuses, semaforos
peatonales, vehiculares, etc.). Estos planos deben formar parte del disefio del proyecto.

e Tramitacién y aprobacién del estudio de impacto vial por parte de la Direccion General de Ingenieria de Transito y/o
Municipalidad que corresponda.

e Tramitacién y aprobacién de los planos realizados por parte de la Direccion General de Ingenieria de Transito y/o
Municipalidad que corresponda.

o Entrega de informe final de estudio de impacto vial aprobado (1 copia fisica firmado y 1 copia digital).

El documento del Estudio de Impacto Vial debe contener y desarrollar como minimo los siguientes apartados, para cada

proyecto:

o Analisis funcional del area de influencia del proyecto, para el escenario actual sin proyecto

a. Descripcion de la situacion actual

b. Volumenes actuales

c. Analisis de capacidad y niveles de servicio de la situacion actual, en las horas pico de la mafiana y de
la tarde, ademas de las horas pico generadas por el proyecto

o Andlisis de atraccion y generacion de viajes para el proyecto
o Redistribucion de flujos vehiculares en el area de influencia y en los accesos del proyecto
e Estimacién de la demanda
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a. Estimacion con métodos probados de la demanda futura sobre la zona de influencia del proyecto, para
escenarios de 5 afios futuros.
b. Estimacidn con métodos probados de la demanda futura, para los volimenes atraidos y generados por
el proyecto en los escenarios de 5 afios futuros.
¢ Analisis funcional del area de influencia del proyecto, para el escenario con proyecto
a. Descripcion de la situacion con proyecto.
b.  Volumenes con proyecto (incluye la redistribucion de vehiculos para las soluciones propuestas)
c. Analisis de la capacidad y niveles de servicio de la situacién con proyecto, en horas pico de la mafiana
y de la tarde, ademas de las horas pico generadas por el proyecto.
¢ Analisis funcional del area de influencia del proyecto, para el escenario a 5 afios plazo sin proyecto.
a. Descripcion de la situacion sin proyecto (5 afios)
b. Volimenes sin proyecto a 5 afios
c. Analisis de capacidad y niveles de servicio de la situacion sin proyecto (5 afios), en las horas pico de
la mafiana y de la tarde, ademas de las horas pico generadas por el proyecto.
o Analisis funcional del area de influencia del proyecto, para el escenario de 5 afios con proyecto
a. Descripcion de la situacion con proyecto (5 afios)
b. Volumenes con proyecto a 5 afios (incluye la redistribucién de vehiculos para las soluciones
propuestas)
c. Analisis de capacidad y niveles de servicio de la situacidén con proyecto (5 afios), en las horas pico de
la mafiana y de la tarde, ademas de las horas pico generadas por el proyecto.

Todos los escenarios (actual, 5 afios) deberan contar con un analisis funcional de las medidas de mitigacién propuestas
(soluciones propuestas).

o Conclusiones y recomendaciones de mejoras viales propuestas en los escenarios analizados.

El documento del estudio debe ser presentado en tamafio carta, en la cantidad de copias en fisico que determine la DGIT y/o
la Municipalidad, mas una copia adicional para la DAI.

Ademas, se debe presentar una copia en formato electronico docx.

Otras consideraciones

El Contratista debe cumplir con toda la normativa que aplique para los estudios y disefios de esta naturaleza.

El Contratista debera tramitar ante la Direccion General de Ingenieria de Transito y/o la Municipalidad correspondiente, la
obtencién de los permisos para los accesos del proyecto bajo el disefio final del Estudio de Impacto Vial.

Debera generarse un informe escrito con la siguiente estructura basica:

Seguido del indice se debe colocar la tabla con los términos de referencia solicitados en este cartel y la pagina del informe
donde se encuentra la informacion.

o Portada (utilizar el formato dado por la DGIT-MOPT, ver anexo)

e Aspectos generales
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Descripcion del trabajo realizado (incluyendo toda la normativa empleada)
Descripcion del sitio

Descripcion de los resultados obtenidos

Andlisis y conclusiones

Recomendaciones

Registro fotografico de los trabajos realizados

Se debe entregar una copia impresa y otra digital del estudio (en disco compacto), en idioma espariol, foliado y firmado por
el profesional responsable de la supervision y ejecucion de las pruebas solicitadas en los productos esperados.
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RENGLON 3: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Las actividades a desarrollar por el Contratista son:

1.

1.

Realizar todos los estudios técnicos y/o consultas necesarias para completar la informacién entregada por la
Administracién y que sea requerida segun lo solicitado la resolucion N° 1899-2018-SETENA, asi como obtener y
gestionar las certificaciones, consultas a entidades segun sea requerido, entre otras gestiones solicitadas en dicha
resolucion, la cual corresponde al expediente administrativo N° D1-22360-2018-SETENA.

Realizar, llenar y tramitar ante la SETENA el Estudio de Impacto Ambiental, cumpliendo en su totalidad con lo
dispuesto por la SETENA. En coordinacién con el responsable de contrato asignado por la Direccién de Arquitectura
e Ingenieria.

Coordinar y solicitar con la debida anticipacion ante la DAI (al menos 5 dias habiles), todos los documentos legales
que deba aportar la CCSS como desarrollador de la actividad y que sean necesarios para la realizacién del Estudio
de Impacto Ambiental.

Tramitar ante SETENA el Estudio de Impacto Ambiental.

Obtencion de la viabilidad ambiental para el proyecto.

Confeccion, instalar y obtener el aval de instalacion por parte de SETENA del rétulo de proceso de viabilidad
ambiental conforme a la resolucion N° 1834-2016-SETENA.

Incluir dentro del monto de la oferta todos los pagos que deba realizar a las instituciones y/o a SETENA.

Presentacion de un informe de cierre sobre las actividades realizadas, en donde se incluya la Viabilidad Ambiental del
proyecto. El contenido debe incluir todos los estudios, consultas, correspondencia emitida, asi como cualquier otro aspecto
relevante para el proyecto segun solicitud del responsable de contrato. Sera obligatoria la presentacion de informes
extraordinarios 0 que para efectos especiales sean solicitados por el responsable del Contrato o la CCSS. Se debe entregar
dos copias en formato digital del informe (en disco compacto), en idioma espafiol, foliado y firmado con firma digital por el
profesional responsable del trabajo realizado.
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RENGLON 4: DOCUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL D-1 ANTE LA SETENA

Las actividades a desarrollar por el Contratista son:

1. Realizar todos los estudios técnicos y/o consultas necesarias para completar la informacién entregada por la
Administracién y que sea requerida segun lo solicitado en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de
Evaluacion de Impacto Ambiental, emitido por la SETENA para el Documento de Evaluacion Ambiental D-1.

2. Realizar, llenar y tramitar ante la SETENA del Documento de Evaluacién Ambiental D-1, cumpliendo en su
totalidad con lo dispuesto por la SETENA. En coordinacion con el responsable de contrato asignado por la Direccidn
de Arquitectura e Ingenieria.

3. Coordinar y solicitar con la debida anticipacién ante la DAI (al menos 5 dias habiles), todos los documentos legales
que deba aportar la CCSS como desarrollador de la actividad y que sean necesarios para la realizacion del
Documento de Evaluacidn Ambiental D-1.

4. Tramitar ante SETENA el Documento de Evaluacion Ambiental D-1.

5. Obtencion de la resolucion final para el proyecto.
6. Incluir dentro del monto de la oferta todos los pagos que deba realizar a las instituciones y/o a SETENA.

Presentacion de un informe de cierre sobre las actividades realizadas, en donde se incluya la Resolucion Final de SETENA
correspondiente con el tramite del Documento de Evaluacion Ambiental D-1. El contenido debe incluir todos los estudios,
consultas, correspondencia emitida, asi como cualquier otro aspecto relevante para el proyecto segun solicitud del
responsable de contrato. Sera obligatoria la presentacion de informes extraordinarios o que para efectos especiales sean
solicitados por el responsable del Contrato o la CCSS. Se debe entregar dos copias en formato digital del informe (en disco
compacto), en idioma espafiol, foliado y firmado con firma digital por el profesional responsable del trabajo realizado.

REUNION INICIAL PARA ENTREGA DE ORDEN DE INICIO

Posterior a la entrega de la orden de compra, el responsable del contrato convocara a una reunién inicial con el contratista en
cada uno de los renglones posibles de adjudicar con el objetivo de finiquitar detalles y de programar reuniones técnicas
periddicas.

PRORROGAS

No se concederan prorrogas cuando los atrasos se generen en la necesidad de corregir defectos u omisiones en los productos
contratados, ni por dias feriados establecidos por ley, ni sabados ni domingos. Tampoco por defectos que se presenten al
Contratista o por informacién extraviada.

F-CA-04 1/02/17 v02
Contratacién Directa 2019CD-000003-4402
Contratacién de estudios basicos para varios proyectos de infraestructura
29de 33



RO 8o CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL |
3@% GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

RENGLON 5: ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN TANQUE DE
COMBUSTIBLE

El Contratista debera cotizar, tomando en cuenta los costos minimos del tarifario vigente para actividades del estudio
hidrogeoldgico del Colegio de Gedlogos, lo siguiente para el proyecto de: Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de
Dios

Este estudio debe adecuarse al formato establecido de los términos de referencia para estudios hidrogeoldgicos vigentes del
Servicio Nacional de Aguas Subterraneas Riego y Avenamiento (SENARA) para el tipo de obra que desarrollaré la CCCS; y
debe incluir un criterio preliminar sobre el cumplimiento de los requerimientos y su alcance por parte de la Direccién de
Investigacion y Gestion Hidrica (DIGH) del SENARA. Para efectos de referencia, se hace un extracto en la Tabla 1 con los
términos de referencia anteriormente mencionados, para la determinacién y estimacion de riesgos de contaminacion.

Tabla 1: Requerimientos del estudio hidrogeolégico segtin condiciones Servicio Nacional de Aguas Subterraneos,

Riego y Avenamiento
Tanques de
autoconsumo de
TERMINOS DE REFERENCIA SEGUN SENARA hidrocarburos
(gasolina diesel y
otros)
1 | Geologia local a escala 1:10.000 con sus respectivos perfiles geol6gicos. v
9 Andlisis de informacion existente de pozos, manantiales y captaciones superficiales %

en base de datos institucionales (MINAET, AyA, SENARA y otras)

Levantamiento de pozos en el campo: medicién de niveles estaticos o dinamicos,
3 | disefio de pozos, profundidad, tipo, uso del agua que se extrae. Los pozos se tienen v
que georeferenciar con algun sistema de posicionamiento global (GPS).

Levantamiento de manantiales en el campo, se tienen que georeferenciar con algin
4 | sistema de posicionamiento global (GPS). Establecer si estan captados o no; v
medicion del caudal y el uso del agua.

Levantamiento de captaciones para uso de abastecimiento publico de agua

5 . ) . . v
superficial (tomas de rios y/o quebradas) y la microcuenca en la que se localiza.
Determinacién in situ de las siguientes caracteristicas hidraulicas del suelo: textura

6 (clasificacién del suelo), conductividad hidraulica, porosidad, evidencias de niveles %

freatico sub-superficiales (para cada caso el gedlogo evaluador definira la cantidad a
realizar)
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Realizar perforacién exploratoria para determinar localmente la estratigrafia y
caracteristicas hidraulicas de la zona de interés. Se tiene que describir los materiales

7 . L . . v
perforados y realizar pruebas de conductividad hidraulica (para cada caso el gedlogo
evaluador definira la cantidad, especificacion y tipo de perforacién a realizar)

8 | Andlisis de aguas (bacterioldgico, fisicoquimico, organicos o pesticidas) v

9 | Aforos de rios (influencia - efluencia) v
Realizar un modelo hidrogeoldgico conceptual que incluya: Tipo de acuiferos,

10 espesor de los acuiferos, parametros hidraulicos de los acuiferos, nivel freatico o %

piezométrico, curvas equipotenciales del agua subterranea, direccién del flujo del
agua subterrénea, calculo del gradiente hidraulico.

Determinacién del tiempo de transito en la zona no saturada y en la zona saturada
11 | en funcién del gradiente hidraulico hacia un punto de control, que puede ser un pozo, v
manantial, rio 0 quebrada.

Realizar las respectivas zonas de captura o proteccion de los pozos y manantiales
levantados en el campo (de consumo humano). La zona de proteccion absoluta es

v
12 definida para un tiempo de transito de 100 dias, la zona intermedia para un tiempo
de trénsito de 5 afios.
13 | Analisis de la Vulnerabilidad Hidrogeoldgica v

Andlisis de amenaza: cargas contaminantes, caracteristicas de los efluentes
14 | potenciales esperados del proyecto y clasificacién de toxicidad, persistencia y v
movilidad de estos

15 | Andlisis de recarga 4

16 Riesgo a la contaminacién de las aguas subterraneas y superficiales debido a los %
efluentes potenciales del proyecto y elaboracion de la matriz de evaluacidn de riesgo

17 | Declaracion jurada de los estudios entregados v

Sin embargo, se aclara que se deberd tomar en cuenta todos los requerimientos del documento Explicacion Detallada de
Términos Estudios Hidrogeoldgicos mayo 2017, asi como, los requerimientos estipulados en el resto de los apéndices que se
encuentran en la pagina
http://www.senara.or.cr/acerca_del_senara/direccion_de_investigacion_y gestion_hidrica/Terminos _de_Referencia.aspx.
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El estudio hidrogeolégico debe brindar la informacién necesaria para la aplicacién de la “Matriz genérica de proteccion de
acuiferos”.

El consultor debe realizar las recomendaciones necesarias a la Caja Costarricense de Seguro Social para la implementacion
de las medidas de mitigacion en el anteproyecto desarrollado para el proyecto y que procuren el mayor aprovechamiento
posible del area del terreno.

Debera generarse un informe escrito con la siguiente estructura basica:

Seguido del indice se debe colocar la tabla con los términos de referencia solicitados en este cartel y la pagina del informe
donde se encuentra la informacion.

e Aspectos generales

o Descripcion del trabajo realizado (incluyendo toda la normativa empleada)
o Descripcion del sitio

o Descripcion de los resultados obtenidos

o Analisis y conclusiones

e Recomendaciones

e Planos de ubicacion de las perforaciones

e Registro fotografico de los trabajos realizados

Se debe entregar una copia impresa y otra digital del estudio (en disco compacto), en idioma espafiol, foliado y firmado por
el profesional responsable de la supervision y ejecucion de las pruebas solicitadas en los productos esperados

5 ANEXOS

o [-CA-06 Instructivo para la presentacién y tramite de facturas.
F-CA-52 Desglose de precios — Consultorias.

F-CA-72 Oferta de Servicios

F-CA-74 Subcontratacion

F-CA-75 Declaraciones juradas — subcontratistas (original).
F-CA-87 Subcontratacion - Formalizacién Contractual (original).
F-CA-98 Curriculo Empresarial

F-CA-99A Curriculo vitae de los miembros del equipo técnico.
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Renglon N°1. Estudios de mecanica de suelos
e Clinica Oftalmolégica

e Plano de catastro
e Plano con ubicaciones de perforaciones

o  Centro Tecnolégico CCSS (Data Center)

e Plano de catastro

Renglén N°2. Estudios de impacto vial
o Hospital Nuevo de Cartago

e Plano de catastro
o Planta de conjunto con ubicaciones de accesos
o Imagen satelital del terreno

e Servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios

e Plano de catastro
o Planta de conjunto con ubicaciones de accesos

o  Ampliacién del Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos
e Plano de catastro
¢ Planta de conjunto (CCSS-0185(DAI)G-LA003-EC-01) con ubicaciones de accesos
o Planta de conjunto (CCSS-0185(DAI)O-LA001-TP) con ubicaciones de seméforo, parada de buses y
taxis.
Renglon N°3. Estudio de impacto ambiental
e Plano de catastro
e Copia de resolucion N° 1899-2018-SETENA

Renglon N°4. Documento de evaluacion Ambiental D-1 ante la SETENA

e Plano de catastro

Renglon N°5. Estudio hidrogeoldgico para construccion y operacion de un tanque de combustible

e Plano de catastro
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